

Zakázka:

Karibuni_výběh B pro slony africké_DZS / část výběh B

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
D.1.01_I.-1.E: SO 01 - VÝBĚH B	12 285 803	611,1	2 580 019	14 865 821
01.D.1.1_I.-1: Architektonicko-stavební řešení	11 688 990	510,7	2 454 688	14 143 678
001: Zemní práce	11 189 953	421,6	2 349 890	13 539 843
001a: Štětovnice - opěrné stěny, oplocení	10 648 326	421,6	2 236 148	12 884 474
001b: Zemní práce	541 627		113 742	655 369
002: Základy	79 062	89,1	16 603	95 665
0027: Základy	79 062	89,1	16 603	95 665
767: Konstrukce zámečnické	419 975		88 195	508 170
7679: Konstrukce zámečnické - venkovní doplňky	419 975		88 195	508 170
01.D.1.2_I.-1: Stavebně konstrukční řešení	316 248	99,9	66 412	382 660
001: Zemní práce	62 382	0,4	13 100	75 482
001b: Zemní práce	62 382	0,4	13 100	75 482
003: Svislé konstrukce	253 867	99,5	53 312	307 179
0032: Zdi přehradní a opěrné	253 867	99,5	53 312	307 179
01.D.1.4.a_I.-1: Zařízení silnoproudé elektrotechniky	185 724		39 002	224 726
M22: Silnoproud	185 724		39 002	224 726
I-E 11: Betonový stožár	103 648		21 766	125 414
I-E 12: Závěsný kabel	16 030		3 366	19 396
I-E 13: Elektrický ohradník okolo výběhu	50 946		10 699	61 645
I-E 23: Připojovací bod K 07	15 100		3 171	18 271
01.D.1.4.c_I.-1: Sadové úpravy	94 840	0,5	19 916	114 757
01: Asanace dřevin	4 899	0,1	1 029	5 928
01-11: Přípravné a přidružené práce	3 363		706	4 069
01-16: Přemístění výkopku	1 500		315	1 815
01-H23: Plochy a úpravy území	36	0,1	8	44
07: Regenerace travnatých ploch	48 714	0,2	10 230	58 944
07-18: Povrchové úpravy terénu	35 899		7 539	43 438
07-9: Ostatní materiál	12 815	0,2	2 691	15 506
08: Založení trávníku výsevem	41 227	0,1	8 658	49 884
08-18: Povrchové úpravy terénu	35 719		7 501	43 220
08-9: Ostatní materiál	5 508	0,1	1 157	6 664
D.1.02_I.: SO 02 - KORIDOR (část u výběhu B)	356 231	12,0	74 808	431 039
02.D.1.1_I.: Architektonicko-stavební řešení	309 006	12,0	64 891	373 897
001: Zemní práce	309 006	12,0	64 891	373 897
001a: Štětovnice - opěrné stěny, oplocení	309 006	12,0	64 891	373 897
02.D.1.4.a_I.: Řešení nezpevněných ploch	47 224		9 917	57 141
001: Zemní práce	13 988		2 938	16 926
001.: Zemní práce	13 988		2 938	16 926

002: Základy	13 405		2 815	16 220
002.: Základy	13 405		2 815	16 220
005: Komunikace	17 550		3 686	21 236
005.: Komunikace	17 550		3 686	21 236
009: Ostatní konstrukce a práce	2 281		479	2 760
009.: Ostatní konstrukce a práce	2 281		479	2 760
D.1.03_I.: SO 03 - VODNÍ NÁDRŽ	5 674 114	2 326,0	1 191 564	6 865 677
03.D.1.4.: Zemní práce (jiné)	37 136		7 799	44 935
001: Zemní práce	37 136		7 799	44 935
001b: Zemní práce	37 136		7 799	44 935
03.D.1.4.a_031: Odběrný objekt	398 417	130,1	83 668	482 085
001: Zemní práce	40 311	22,6	8 465	48 776
001.: Zemní práce	40 311	22,6	8 465	48 776
002: Základy	14 299	21,4	3 003	17 302
002.: Základy	14 299	21,4	3 003	17 302
003: Svislé konstrukce	72 810	27,7	15 290	88 100
003.: Svislé a kompletní konstrukce	72 810	27,7	15 290	88 100
004: Vodorovné konstrukce	79 212	50,9	16 635	95 847
004.: Vodorovné konstrukce	79 212	50,9	16 635	95 847
008: Trubní vedení	148 286	7,4	31 140	179 426
008.: Trubní vedení	148 286	7,4	31 140	179 426
009: Ostatní konstrukce a práce	43 500		9 135	52 635
0093: Dokončovací práce inženýrských staveb	18 500		3 885	22 385
0095: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	25 000		5 250	30 250
03.D.1.4.a_032: Podzemní rezervoár a přívodní potrubí	518 828	74,4	108 954	627 782
001: Zemní práce	334 562	0,0	70 258	404 821
001.: Zemní práce	334 562	0,0	70 258	404 821
002: Základy	117 410	74,3	24 656	142 066
002.: Základy	117 410	74,3	24 656	142 066
004: Vodorovné konstrukce	2 618		550	3 167
004.: Vodorovné konstrukce	2 618		550	3 167
008: Trubní vedení	62 488		13 122	75 610
008.: Trubní vedení	42 488		8 922	51 410
0087: Potrubí z trub z plastických hmot	20 000		4 200	24 200
009: Ostatní konstrukce a práce	1 750		368	2 118
0093: Dokončovací práce inženýrských staveb	1 750		368	2 118
03.D.1.4.a_033: Vodní nádrž	4 530 005	2 083,1	951 301	5 481 306
001: Zemní práce	555 401	0,4	116 634	672 035
001.: Zemní práce	555 401	0,4	116 634	672 035
002: Základy	2 643 821	1 564,7	555 202	3 199 024
002.: Základy	2 643 821	1 564,7	555 202	3 199 024
003: Svislé konstrukce	852 774	441,0	179 083	1 031 856
003.: Svislé a kompletní konstrukce	852 774	441,0	179 083	1 031 856

004: Vodorovné konstrukce	4 950	3,2	1 040	5 990
004.: Vodorovné konstrukce	4 950	3,2	1 040	5 990
005: Komunikace	21 085	64,5	4 428	25 513
005.: Komunikace	21 085	64,5	4 428	25 513
008: Trubní vedení	726		152	878
008.: Trubní vedení	726		152	878
009: Ostatní konstrukce a práce	451 249	9,4	94 762	546 011
0093: Dokončovací práce inženýrských staveb	427 369	7,0	89 747	517 116
0094: Lešení a stavební výtahy	23 880	2,4	5 015	28 895
03.D.1.4.a_034: Výpustný objekt	189 726	38,5	39 843	229 569
001: Zemní práce	50 751	0,4	10 658	61 408
001.: Zemní práce	50 751	0,4	10 658	61 408
002: Základy	247	0,4	52	299
002.: Základy	247	0,4	52	299
003: Svislé konstrukce	14 984	4,7	3 147	18 131
003.: Svislé a kompletní konstrukce	14 984	4,7	3 147	18 131
004: Vodorovné konstrukce	24 633	14,6	5 173	29 806
004.: Vodorovné konstrukce	24 633	14,6	5 173	29 806
008: Trubní vedení	94 911	18,4	19 931	114 843
008.: Trubní vedení	94 911	18,4	19 931	114 843
009: Ostatní konstrukce a práce	4 200		882	5 082
0093: Dokončovací práce inženýrských staveb	4 200		882	5 082
D.2.1_I.-1.E: Komunikace a zpevněné plochy	820 804		172 369	993 172
D2.1_01_I.: Komunikace - napojení na komunikaci (část před bránou)	820 804		172 369	993 172
001: Zemní práce	128 970		27 084	156 054
001.: Zemní práce	128 970		27 084	156 054
002: Základy	12 454		2 615	15 069
002.: Základy	12 454		2 615	15 069
004: Vodorovné konstrukce	8 495		1 784	10 278
004.: Vodorovné konstrukce	8 495		1 784	10 278
005: Komunikace	226 370		47 538	273 908
005.: Komunikace	226 370		47 538	273 908
009: Ostatní konstrukce a práce	444 515		93 348	537 863
009.: Ostatní konstrukce a práce	412 193		86 560	498 753
997: Přesun sutě	32 322		6 788	39 110
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	386 000		81 060	467 060
VRN: VRN	386 000		81 060	467 060
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	120 000		25 200	145 200
V01.: Průzkumné, geodetické a projektové práce	120 000		25 200	145 200
V03: Zařízení staveniště	231 000		48 510	279 510
V03.: Zařízení staveniště	231 000		48 510	279 510
V04: Inženýrská činnost	35 000		7 350	42 350
V04.: Inženýrská činnost	35 000		7 350	42 350

Celkem (bez DPH)	19 522 951
DPH	4 099 820
DPH 21 % ze základny: 19 522 951	4 099 820

Celkem (včetně DPH)	23 622 770 CZK
----------------------------	-----------------------