

Zakázka:

Karibuni_výběh B pro slony africké_DZS / část lávka

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
D.1.02_III.: SO 02 - KORIDOR - III. (lávka)	619 928	61,4	130 185	750 113
02.D.1.1_III.: Architektonicko-stavební řešení	30 902	1,4	6 489	37 392
001: Zemní práce	10 294		2 162	12 455
001b: Zemní práce	10 294		2 162	12 455
002: Základy	1 039	1,4	218	1 257
0027: Základy	1 039	1,4	218	1 257
767: Konstrukce zámečnické	19 570		4 110	23 680
7679: Konstrukce zámečnické - venkovní doplňky	19 570		4 110	23 680
02.D.1.2_III.: Stavebně konstrukční řešení	589 026	60,0	123 696	712 722
001: Zemní práce	22 574	0,1	4 741	27 315
001b: Zemní práce	22 574	0,1	4 741	27 315
003: Svislé konstrukce	541 452	51,2	113 705	655 157
0032: Zdi přehradní a opěrné	87 427	40,3	18 360	105 787
003-OK: Zábrana pro slony	454 025	10,9	95 345	549 370
004: Vodorovné konstrukce	25 000	8,6	5 250	30 250
0042: Vodorovné nosné konstrukce (inž. stavby)	25 000	8,6	5 250	30 250
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	64 000		13 440	77 440
VRN: VRN	64 000		13 440	77 440
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	22 000		4 620	26 620
V01.: Průzkumné, geodetické a projektové práce	22 000		4 620	26 620
V03: Zařízení staveniště	35 000		7 350	42 350
V03.: Zařízení staveniště	35 000		7 350	42 350
V04: Inženýrská činnost	7 000		1 470	8 470
V04.: Inženýrská činnost	7 000		1 470	8 470
Celkem (bez DPH)	683 928			
DPH	143 625			
DPH 21 % ze základny: 683 928	143 625			
Celkem (včetně DPH)	827 553	CZK		