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SMLOUVA o DÍLO

uzavřená dle § 2586 an. Zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník. \'piatnčm y_nčni (dálcjen „občanský

za'konik")

(dále téžjziko ..smlotn'ď)

[. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava

Sídlo: l. máje 260/19. 385 OI Vimperk

zastoupení: Mgr. Pavel Hubený. reditel

IČO: 00583 1 71

DIČ: CZ 00583 I 71

kontaktní adresa: 1. máje 260/19. 385 0| Vimperk

(Objednatel _ie příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)

(dálejen ..ob_jcdnatel“)

a

Zhotovitel: Vladimír Babor

sídlo/bydliště : Pod Svatoborcm 275. 342 01 Sušice

zastoupený: Vladimir Babor

IČO: 03884546

DIČ: (ÍZ7504021976

Zápis V OR:

(dálcjen „zhotovitelů

(dále téžjako „smluvní slrany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo
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1.2 II. Předmět smloug

Předmětem plnění zakázky je realizace stavby: Oprava mostu na LC Nová llůrka —

Stará Hůrka na ÚP Prášily

Předmět dilajc blíže specilikován nabídkovým rozpočtem.

Zhotovitel se zavazuje. že provede výše uvedený předmět smlouvy o dílo a objednatel

se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení za podmínek uvedených v této Sol).

Zhotovitel potvrzuje. že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla. že

jsou mu známy veškeré technické. kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k r \alizaci

díla a že disponuje takovými kapacitami zl.odbornými znalostmi. které jsou

k provedení díla nezbytné.

1.3 Ill. Kvalitativní podmínkv 

Požadovaná kvalita je vymezena obecně závaznými právními předpisy. hygienickými

normami ČSN. Pokud porušením právních předpisů vznikne škoda. nese ji pouze

zhotovitel. Dosažená kvalita musí garantovat. že dílo bude mít vlastnosti srovnatelné

s podobnými díly. případně vlastnosti lepší.

[V. Dodací podmínkv

Záruční doba: 36 měsíců na práce provedené zhotovitelem.

Záruční doba se vztahuje na všechny prace a dodávky. které prováděl zhotovitel a

které jsou spojeny s realizací díla. Záruční doba začíná plynout dnem protokolárního

předání a převzetí díla.

Objednatel si vyhrazuje právo změnit rozsah svého záměru. případně vypustit prove—

dení některých prací. Je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle

cenových podmínek a případně dohodnout změnu lhůt provádění prací. Zhotovitel je

povinen přistoupit na rozšíření dodavky o práce. které jsou nutné k dokončení a

správné funkčnosti včetně užívaní realizované stavby (např. požadavky kolaudačního

řízení).

Prace. které již v prubčhu provádění vykazují nedostatky. nebo odporují smlouvě.

musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne—li touto náhradou objednateli

škoda. hradí ji zhotovitel. Neodstranění těchto nedostatků v přiměřené lhůtě stanovené

objednatelem opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy.

1.4 );Stmjgnštš

Objednatel předa zhotoviteli staveniště zápisem o předání staveniště. 'l'ermín předání

staveniště se dohodne při podpisu smlouvy o dílo.

Vytyčení stavby. podzemních a nadzemních vedení a inženýrských sítí oprávněnou

osobou zajistí zhotovitel. =

Objednatel při předání staveniště přesně vymezí hranice staveniště.

Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a skládky materialu tak. aby

nevznikly žadné škody na majetku objednatele. Do termínu ukončení stavby je

povinen uvést prostor staveniště do původního nebo dohodnutého stavu.
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Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za

sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

zachování pořádku na staveništi. za požární bezpečnost. Rovněž odpovídá za

provádění prací ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech.

Za všechny Škody. ktere vzniknou v důsledku provádění stavby objednateli případně

třetím osobám. odpovídá zhotovitel díla. ktery je povinen uhradit vzniklou škodu.

nebo Škodu odstranit na své náklady.

Objednatel kontroluje provádění praci a svá stanoviska uvádí do stavebního deniku.

má přístup na všechna pracoviště zhotovitele. kdejsou zpracovávt'tny nebo uskladněny

dodávky pro stavbu.

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatem staveništi pořádek a ěistotu aje povinen

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

Zhotovitel V plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob

V prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

1.5 XLSfivcbni deník

Stavební deník vede zhotovitel ode dne předání staveniště. Do deníku zapisuje

všechny skutečnosti rozhodne pro plnění Sol). Zapisuje veškeré údaje o pracích. ktere

provádí. o jejich průběhu. Zejmena o Časověm postupu prací ajejíeh jakosti.

Během pracovní doby musi byt stavebni deník trvale přístupny. Povinnost vest

stavební deník končí odevzdáním a převzetím posledního objektu stavby a dnem

odstranění poslední vady a provedení poslední vícepráce podle zápisu o odevzdání a

převzetí díla.

Zápisy do stavebního deníku ěitclně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí. mistr nebo

ve smlouvě pověřená osoba vždy V ten den. kdy byly práce provedeny nebo kdy

nastaly okolnosti. které jsou předmětem plnění.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimojiné:

název. sídlo. IČO. DIČ zhotovitele.

název. sídlo. IČO. DIČ objednatele.

Mimo stavbyvedoucího muže do stavebního deníku provádět záznamy pověřená osoba

objednatele a příslušné orgány státní správy.

Nesouhlasí—li stavbyvedoucí se zápisem zástupce objednatele. musí k tomuto zápisu

připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. jinak se má zato. že se

zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním

deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů.

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Sol). ale slouží jako podklad pro

vypracování doplňku a změn Sol).

 1.6 _Yll. Technický dozor investora

Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technicky dozor a vjeho průběhu

zejmena sledovat. zda práce jsou prováděny podle smluvních podmínek. technických

norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím veřejnoprávních orgánu.

Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musi neprodleně upozornit zápisem do

stavebního deníku.

b
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aměstnanec objednatele pověřený výkonem technického dozoru je oprávněn

seznamovat se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, účastní se

předání staveniště, odsouhlasuje změny a doplňky, které neprodlužují lhůty, nezvyšují

náklady a nezhoršují parametry. Kontroluje věcnou správnost a úplnost cenových

podkladů, je oprávněn vstupovat na staveniště, účastní se kontrolní činnosti

organizované nadřízeným orgánem a odevzdání a převzetí prací, kontroluje zakrývané

práce, účastní se kolaudace, kontroluje odstranění vad, kontroluje vyklizení staveniště.

Technický dozor objednatele je oprávněn dát zaměstnancům zhotovitele příkaz

kpřerušení práce, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li

ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, hrozí-

li nebezpečí způsobení škody,

Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců na prověřování svých

dodávek a prací, které provádí technický dozorce a činit neprodlená opatření

k odstranění vytknutých závad.

VIII. Cenové podmínky

Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo, definované V čl. II. smlouvy,

je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č.

526/1990 Sb. V platném znění podle všech pozdějších předpisů, je zpracována podle

pevně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku podle § 44 » 49 zákona č. l37/2006

Sb., o veřejných zakázkách, V platném znění, a činit

Cena bez DPH 83 803 29Kč 21% DPH 17 598,69 Kč Cena vč 21% DPH 

cena celkem: 101 401,98Kč

Objednatel prohlašuje, že k datu uzavření smlouvy je plátcem DPH.

Daň z přidané hodnoty bude ke sjednaným cenám účtována podle zákona o dani

z přidané hodnoty č, 235/2004 Sb. a daňových předpisů v platném znění podle všech

pozdějších předpisů, v sazbě ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění

nebo přijetí platby. Plnění bude použito pro ekonomickou činnost, tj. bude použit

režim přenesené daňové povinnosti dle §92e zákona č, 235/2004 Sb„ V platném znění.

V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele, spojené s realizací

předmětu SOD, Cena za dílo může být překročena pouze vpřípadě, že vprůběhu

provádění díla vyvstane taková skutečnost, nutná ke zprovoznění či zkolaudování díla

nebo změna termínů dokončení z důvodů na straně objednatele, kterou nebylo možno

před podpisem této smlouvy předvídat.

Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele. Ceny uvedené

vnabídce jsou pevné a obsahuji veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné

k realizaci díla V cenové úrovni k datu provádění apředání díla.

Dojde—li při realizaci díla kjakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření díla

vyplývajících z podmínek při provádění díla a odborných znalostí zhotovitele nebo

zvyskytnutých se nenadálých nutných uprav, které nelze předvídat, je zhotovitel

povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle

jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím
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iavrhovaných cen. a předložit tento soupis objednateli. Teprve po jeho odsouhlasení

má právo na realizaci těchto změn a na jejich uhradu.

Objednatel prohlašuje. že má zajištěno financování díla smluveného touto smlouvou v

plné výši po celou dobu plnění.

IX. Cas plnění, lhůgi

Zahájení prací: 1.11.2017

Dokončení prací: 30.11.2017

V případě že zhotovitel bude muset přerušit provádění prací z titulu působení vyšší

moci nebo nepříznivých klimatických podmínek. bude řešen termín dokončení stavby

dodatkem ke smlouvě. “ve kterém bude na základě vzniklých skutečností upraven

termín dokončení stavby. O těchto skutečnostech bude zhotovitel neprodleně

informovat objednatele a provede záznam do stavebního deníku.

Vpřípadč„ že dojde ke změně termínů zahájení a dokončení stavby zdůvodů

uvedených v bodě 9.2. není zhotovitel v prodlení se splněním závazku a nevztahují se

na něj smluvní pokuty uvedené v bodě 14.1.

Dodržení doby plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti

objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím

součinnosti není zhotovitel se splněním závazku v prodlení.

Splněním dodávky stavby se rozumí uplné dokončení stavby. její vyklizení a

podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby. předání dokladů o

významných událostech vzniklých při realizaci díla. jako jsou vstupy na pozemky

jiných vlastníků.

1.8 X. Financování

Podkladem pro placení je faktura — daňový doklad.

Veškeré provedené práce budou fakturovány kdatu předání dokončené stavby.

Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a po odsouhlasení

objednatelem vystaví daňový doklad „ fakturu. jejíž součástí jsou soupisy

provedených prací. bez nichž je faktura neplatná. Fakturované práce se zdaňují

příslušnou DPH. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem převzetí a

předání díla nebo jeho dílčí části.

Nedojde—li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu

provedených prací. je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce. u kterých nedošlo

k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce. které nebyly

objednatelem odsouhlasený. je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury. se

kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné

majetkové sankce vyplývající zpeněžitého dluhu objednatele. Práce. které provedl

zhotovitel bez zakázky. nebo o své újmě. odchylně od smlouvy. se do soupisu praci

nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy. jestliže objednatel

dodatečně takové práce za nutné nebo žádoucí uzná. Pak se k soupisu prací přikládá i

dodatečné oznámení objednatele.

Fakturu za provedené práce muže zhotovitel předložit pouze 1x měsíčně stím. že

budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné

vícepráce.

Faktury zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu. formou a

obsahem odpovídat požadavkům právní úpravy zejména pak zákonu č. 563/1991 Sb..



  

10.6

11.1

11.2

11.3

11.4

11.6

11.7

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

F 165 A/SOZ

MA

o učetnictvi. zakonu o dani z přidané hodnoty a mít náležitosti obchodní listiny dle

občanského zákoníku v platném znění. Nebude—li faktura splňovat tyto náležitosti.

nebude odpovídat předmětu plnění. nebude-li doložena příslušnými doklady nebo

bude—li jinak v nesouladu s touto smlouvou. je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli

na doplnění či jinou opravu. aniž se tím dostane do prodlení s úhradou příslušné

částky. Nová lhůta splatnosti začne plynout doručením doplněné nebo opravené

faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele podle této smlouvy.

Splatnost faktury činí 2-1 kalendářních dnů ode dne jejího doručení na kontaktní adresu

objednatele dle této smlouvy. Úhrada faktury bude provedena v české měně

bezhotovostně z účtu objednatele na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

Číslo tohoto bankovního účtu bude uvedeno rovněž na zhotovitelem vystavené

faktuře. lhůta splatnosti je dodržena. pokud v její poslední den byl podán příkaz k

převodu příslušné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele.

1.9

1.10 Xl. Odstoupení od smlouvv 

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním

výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě". .line zápisy. protokoly apod. se za změnu

smlouvy nepovažují.

Nastanou—li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy. je

povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání

zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

Chce—li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy

vyplývajících. je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením

termínu. ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod.

pro který strana od smlouvy odstupuje.

Nesouhlasí—li jedna ze stran s duvodem odstoupení druhé strany nebo popírá—li jeho

existenci. je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení

oznámení o

odstoupení. Pokud tak neučiní. má se za to. že s důvodem odstoupení souhlasí.

Za podstatné porušení smlouvy se považuje prodlení v dokončení díla. opakovane

vadne plnění díla nebo taková jakost dodávaných prací. která nezaručuje bezvadné

užívaní podle stanovených parametrů anebo jestliže objednatel nesplní své linanční

závazky a nebude schopen poskytnout záruku. že je splní \“ náhradním termínu.

Dojde—li k odstoupení od smlouvy před dokončením díla. bude vzájemné linanční

vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací. přičemž všechny náklady.

spojené s odstoupením od smlouvy. jdou k tíži strany. která porušila smluvní

povinnost.

Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání ztéto smlouvy

vyplývajících. pak povinnosti obou stran jsou následující:

zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněny" dle způsobu. kterým je

stanovena cena díla.

zhotovitel provede linanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou

fakturu".

zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál. pokud se strany nedohodnou

jinak.
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zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 14

dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení".

po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy.

strana. která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila. je povinna uhradit druhé

straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

1.11 X11. Odevzdání a převzetí díla 

Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním

předmětu díla objednateli. včetně odstranění vad z řízení o odevzdání a převzetí.

Objednatel splní svůj závazek převzít dílo zápisem o převzetí. že dílo přejímá.

Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě. že dílo vykazuje vady.

které brání řádnému a obvyklému užívání díla. Jestliže dílo vykazuje jine vady. než

se kterými počítá předchozí věta. budou zachyceny v předávacím protokolu stím. že

se zhotovitel zavazuje t_vto odstranit na své náklady po podpisu tohoto protokolu

v dohodnutém termí nu.

Vlastnické právo k věcem zabudovaným do díla přechází ze zhotovitele na objednatele

okamžikem předání díla. Odpovědnost za škody a ztráty. které vzniknou na stavebních

materiálech. dílech. nebo celé stavbě. rizika a nebezpečí. nese zhotovitel do okamžiku

protokolárního převzetí díla objednatelem.

Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem. kdy bude dílo

připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do l4 dnů od termínu

stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

1.12 XIII. Odpovědnost za vadv díla 

Právo objednatele na odstranění vad díla bude uplatněno:

a) při přejímce.

b) později v rámci reklamačního řízení během záruční doby.

Převzal—li objednatel vadné dílo nebo jeho část. má právo na dodatečné. bezplatné

odstranění vady nebo na přiměřenou slevu.

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu

po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány & uvedeno. jak se projevují.

Dále v reklamaci může objednatel uvest své požadavky. jakym zpusobem požaduje

vadu odstranit.

Zhotovitel je povinen nejpozději do lS—ti dnů po obdržení reklamaci písemně oznámit

objednateli. zda reklamaci uznává. jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo

zjakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní. má se za to. že reklamaci

objednatele uznává,

Termín odstranění reklamované vady se dohodne písemně. jinak je zhotovitel povinen

vadu odstranit nejpozději do 30 dnů po jejím uplatnění.

Prokáže-li se ve sporných případech. že objednatel reklamoval neoprávněně. tzn.. že

jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční

lhůta resp.. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod.. je objednatel

povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu. v souvislosti sodstraněním vady. vzniklé

náklady.
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případě. že zhotovitel odstraňuje vady sve dodávky. je povinen provedenou opravu

objednateli předat.

1.13 XIV. Smgvní pokuty

Za prodlení s dokončením díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši

0.05 % z ceny díla za každý den prodlení.

Za pozdě zaplacené faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní úroky z prodlení ve

výši 0.05 00 z dlužné částky za každý den prodlení-.

XV. Protikorupční strategie 

Objednatel _je oprávněn odstoupit od smlouvy. jestliže zjistí. že zhotovitel:

a) nabízel. dával. přijímal nebo zprostředkovával nějake hodnoty seílem ovlivnit

chování nebo jednáni kohokoliv. at" již, státního úředníka nebo někoho jiného. přímo

nebo nepřímo. v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy: nebo

b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění

smlouvy ke škodě objednatele. včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení

výhod volně a otevřeně soutěže.

Zhotovitel nebyl v zadávacím řízení ovlivněn přímo ani nepřímo střetem zájmů ve

vztahu k zadavateli. ani k subjektům podílejícím se na přípravě zadávacího řízení;

zhotovitel nemá ani žádné zvláštní spojení stěmito osobami (např. majetkově.

personální).

Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy v souladu se

zákonem č. 134/3016 Sb.. o zadávání veřejných zakázek. ve znění pozdějších předpisů

a souvisejícími právními předpisy. Zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být

považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.

1.14 XVI. Závěrečná ustanovení 

Obě strany prohlašují. že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

Případná neplatnost některého ujednání smlouvy nemá vliv na platnost ostatních

ustanovení. Strany smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou

součinnost k uzavření dodatku ke smlouvě. kde bude neplatná část smlouvy nahrazena

novým ujednáním. a to ve lhůtě do 14 dnů poté. co tato potřeba vyvstane.

Zhotovitel bere na vědomí. že objednatel je dle S 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb.. o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv. uveřejňování těchto smluv a o

registru smluv (zákon o registru smluv). v platném znění. povinným subjektem. na

jehož smlouvy se vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany si

tímto u_jednávají. že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem.

v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Pro účely uveřejňování smluvní strany

současně shodně prohlašují. že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní

tajemství bránící jejímu uveřejnění. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na

všechny případně dodatky k této smlouvě. jejichž prostřednictvím je tato smlouva

měněna či ukončována.

Zhotovitel prohlašuje. že se před podpisem Smlouvy seznámil se všemi podmínkami.

které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této Smlouvy.
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obdizí po dvou V)i10[0\LnlLi1.

Přílohy: ]. Položkový rozpočet

2. Kontaktní údaje

Ve Vimperku dne ...‘....../ fil./fl ....... V Sušici dne: 26.10.2017

objednatel: zhotm itcl: Vladimir Babor

SpréVa Národního parku Summa

 



 
\C: 03884546. :C: £2750402197e

Teus 59,2330 _ -
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