SMLOUVA O DÍLO
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)
I.
SMLUVNÍ STRANY
Objednatel: 
Město Domažlice
IČO: 00253316
se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice
zastoupený: Ing. Miroslavem Machem, starostou města 
tel. č.: 379 719 111 
fax: 379 722 763
e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz
DIČ: CZ00253316 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice
č.ú.:109782851/0300
(dále také jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:
Ing. Arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA
Sídlo: Převrátilská 330/15, PSČ 390 01, Tábor
adresa pro doručování: Převrátilská 330/15, PSČ 390 01, Tábor
IČO: 625 49 201
zastoupený: Ing. Arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA
zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních:  Ing. Arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA 
zástupce pověřený ve věcech technických:  Ing. Arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA
tel. č.: 
fax: 
e-mail: [•] 
DIČ: [•] 
bankovní spojení: [•]
č.ú.: [•] 
(dále také jen „zhotovitel“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo.
II.
PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek dohodnutých touto smlouvou a v rozsahu dle platných právních předpisů provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo blíže specifikované v následujícím odstavci tohoto článku (dále též „dílo“) a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit za podmínek vymezených v této smlouvě zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu. 
2. Předmětem díla je vypracování Územní studie veřejných prostranství městyse Všeruby – katastrální území Všeruby u Kdyně, katastrální území Hájek u Všerub a katastrální území Studánky u Všerub (dále též „Studie“) podle dále specifikovaných podkladů pro provedení díla, podle pokynů objednatele, dle požadavků právního řádu, především pak zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále též „stavební zákon“), a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném k předpokládanému dni zahájení zadávacího řízení, a jeho prováděcích předpisů, a tak, aby vyhovovalo podmínkám dále specifikovaného dotačního programu. Součástí plnění zhotovitele podle této smlouvy je též účast zhotovitele na všech konzultacích svolaných dále uvedeným pořizovatelem (za účelem konzultace návrhu Studie zejména s dotčenými orgány státní správy - DOSS) a zapracování připomínek vzešlých z uvedených konzultací do Studie. 
3. Pořizovatelem se rozumí Městský úřad Domažlice, odbor výstavby a územního plánování, který Studii pořizuje v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona v rámci výkonu přenesené působnosti. Smluvní strany sjednávají, a zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že pokyny a připomínky k provádění díla mu bude objednatel udělovat i prostřednictvím pořizovatele.
4. Dotačním programem se rozumí 4. výzva  k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Pošumaví – IROP – Územní rozvoj“ (vazba na výzvu ŘO IROP Č. 45 „Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje - integrované projekty CLLD“) vyhlášená dne 8.8.2017 pod číslem 003/06_16_058/CLLD_15_01_271 spolkem Místní akční skupina POŠUMAVÍ, zapsaný spolek jako nositelem strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Pošumaví na období 2014 – 2020“ Objednatel bude podávat žádost o dotaci z dotačního programu, pročež se zhotovitel zavazuje provést dílo tak, aby podmínkám dotačního programu vyhovovalo. 
5. Podle dohody smluvních stran je základním podkladem pro provedení díla Zadání územní studie veřejných prostranství městyse Všeruby včetně grafické přílohy (dále též jen „Zadání“), které blíže specifikuje obsah Studie a charakter jejího zpracování, a které je nedílnou přílohou této smlouvy jako její příloha č. 1. Ostatní podklady pro provedení díla, zejména vlastní průzkumy a rozbory území, zaměření napojovacích bodů koridorů komunikací a technické infrastruktury zajišťuje zhotovitel a náklady na jejich obstarání jsou zahrnuty do celkové ceny díla. 
6. Návrh Studie bude předán objednateli a pořizovateli (za účelem ověření, zda Studie odpovídá Zadání a je úplná), a to každému po jednom vyhotovení v listinné podobě a po jednom vyhotovení v elektronické podobě ve formátu PDF, který nebude zabezpečen (zamčen) proti dalším úpravám. Studie bude po jejím předchozím odsouhlasení pořizovatelem objednateli předána ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě ve formátu PDF, který nebude zabezpečen (zamčen) proti dalším úpravám, a ve formátu technologie ESRI, tzn. data ve formátu SHP nebo FGDB s projekty (MXD-soubory) vytvořenými k datovým sadám. 
7. Jakékoliv změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla budou realizovány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v rozhodném znění. Pokud zhotovitel provede jakékoliv změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebude v souladu s výše citovaným zákonem, má se za to, že práce a dodávky jím realizované nad rámec předmětu díla byly již v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.
III.
CENA DÍLA
1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta na základě cenové nabídky zhotovitele jako nejvýše přípustná ve výši celkem 280.000,00 Kč bez daně z přidané hodnoty. 
2. K výše uvedené ceně díla bude zhotovitel účtovat daň z přidané hodnoty ve výši stanovené právními předpisy ke dni zdanitelného plnění. 
3. Cena díla zahrnuje veškeré práce a dodávky, které jsou nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla dle čl. II této smlouvy.
4. Cena díla rovněž obsahuje veškeré náklady (včetně nákladů na úhradu správních poplatků, nákladů souvisejících s kompletací díla apod.) nezbytné k řádné a včasné realizaci díla v rozsahu dle této smlouvy a zisk zhotovitele. 
IV.
TERMÍNY PLNĚNÍ
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:
a) zahájení prací na díle: do 10 pracovních dnů ode dne, kdy objednatel zhotoviteli sdělí, že mu byla přidělena dotace z dotačního programu,

b) předání návrhu Studie objednateli a pořizovateli: do 12 měsíců ode dne, kdy objednatel zhotoviteli sdělí, že mu byla přidělena dotace z dotačního programu,

c) 
účast na konzultacích nařízených pořizovatelem: v termínech určených pořizovatelem,

d) zapracování připomínek vzešlých z konzultací nařízených pořizovatelem, dokončení návrhu Studie a předání pořizovateli k odsouhlasení: do 2 měsíců ode dne, kdy objednatel zhotoviteli předá prostřednictvím pořizovatele pokyny k úpravě a zapracování připomínek,

e) 
předání dokončeného díla objednateli: do 10 pracovních dnů ode dne, kdy pořizovatel vydá souhlas s dokončenou Studií. 

2. 
Bude-li zhotovitel v prodlení s  plněním oproti kterémukoli z výše uvedených termínů po dobu delší než 15 dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
3. 
Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy rovněž v případě, že mu nebude přidělena dotace z dotačního programu.
V.
PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE
1) Cenu díla se zavazuje objednatel hradit zhotoviteli na základě daňového dokladu (faktury) zhotovitele vystaveného poté, co objednatel od zhotovitele převezme dokončené dílo (což bude doloženo objednatelem podepsaným protokolem o předání a převzetí díla dle čl. VIII. této smlouvy). Faktura zhotovitele vystavená v rozporu s ujednáními předchozí věty nemá vůči objednateli žádné účinky a objednatel není povinen hradit cenu v ní uvedenou.
2) Splatnost faktury zhotovitele činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli. 
3) Objednatel neposkytuje zálohy.
4) Závazek objednatele k zaplacení ceny díla je splněn okamžikem, kdy částka odpovídající ceně díla dle příslušné faktury bude odepsána z účtu objednatele. 
5) Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů. 
6) Nebude-li daňový doklad – faktura zhotovitele obsahovat povinné náležitosti podle platných právních předpisů či podle této smlouvy, včetně dohodnutých příloh, nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit daňový doklad – fakturu zhotoviteli ve lhůtě jeho splatnosti s vymezením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě počne nová doba splatnosti běžet doručením řádně opraveného daňového dokladu objednateli.
VI.
SMLUVNÍ SANKCE
1. Smluvní strany si sjednávají smluvní pokuty ve prospěch objednatele:
a) za prodlení zhotovitele s provedením díla, a to ve výši 0,05 % z ceny díla, a to za každý, byť započatý, den prodlení,
b) ve výši 2.000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností zhotovitele, kterého se dopustí tím, že se nezúčastní kterékoli konzultace nařízené pořizovatelem, 
c) za prodlení zhotovitele s odstraňováním vad díla, a to ve výši 1.000,- Kč za každou takovou jednotlivou vadu a za každý, byť započatý, den prodlení. 
2. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto svoji pohledávku na úhradu smluvní pokuty vůči kterékoliv pohledávce zhotovitele, zejména pohledávce na úhradu ceny díla.
3. V případě všech ujednání o smluvní pokutě v této smlouvě platí, že objednatel má právo na náhradu škody, která mu vznikla z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to vedle smluvní pokuty a v plné výši (bez jakéhokoliv omezení).
VII.
PROVÁDĚNÍ DÍLA
1. Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků postupovat s odbornou péčí, dodržovat ustanovení této smlouvy, obecně závazné právní předpisy, technické normy a pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad, odpovědnost a na své nebezpečí ve sjednané době.
2. Objednatel je oprávněn kontrolovat postup prací a způsob provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, resp. touto smlouvou, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel v přiměřené lhůtě stanovenému mu objednatelem odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. Porušení této povinnosti zhotovitele je podstatným porušením této smlouvy.
VIII.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
1. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla nejméně 3 dny před termínem uvedeným v čl. IV. odst. 1 písm. e) této smlouvy. 
2. Dílo je provedeno jeho řádným dokončením a předáním objednateli.
3. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán a podepsán protokol o předání a převzetí díla.
4. Objednatel je oprávněn předávané dílo převzít, pakliže dílo vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případ bude protokol o předání a převzetí díla vedle výše uvedeného obsahovat soupis takových vad, lhůty dohodnuté k jejich odstranění nebo jiná opatření, byla-li dohodnuta.
5. V případě, že objednatel dílo nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla.
IX.
ZÁRUKA
1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a za vady díla, které se vyskytnou v záruční době. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku za jakost v rozsahu uvedeném v tomto článku (dále jen „záruka“).
2. Zhotovitel poskytuje na dílo jako celek i za každou jeho jednotlivou část zvlášť záruku v délce 60 kalendářních měsíců.

3. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla dle čl. VIII. této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen odstranit každou vadu ve lhůtě stanovené objednatelem, která nebude kratší než 10 pracovních dnů, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese, a to až do případného rozhodnutí soudu zhotovitel. Lhůta pro odstranění vady musí být přiměřená povaze vady.
5. Neodstraní-li zhotovitel ve stanovené lhůtě vadu sám, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady třetí osobou, přičemž náklady na odstranění takové vady nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen uhradit náklady se lhůtou splatnosti 30 dnů po předložení vyúčtování objednatelem.
6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany dohodou vylučují použití ustanovení § 2605 odst. 2 a § 2618 občanského zákoníku a sjednávají výslovně, že objednatel je oprávněn reklamovat kteroukoliv vadu předmětu díla kdykoliv po dobu záruky bez ohledu na to, kdy vadu zjistil, přičemž jeho nároky z odpovědnosti zhotovitele za vady nejsou nikterak omezeny případným opožděným oznámením vad zhotoviteli.
7. Za vadu díla se považuje mimo jiné nesoulad díla s právními předpisy a normami platnými ke dni předání díla objednateli a dále chyby, které znemožňují či ztěžují řádnou realizaci stavby na základě předané projektové dokumentace.
X.
VYŠŠÍ MOC
1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.
XI.
ZMĚNA A UKONČENÍ SMLOUVY
1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Zápisy, protokoly či další obdobné dokumenty změnu smlouvy nezakládají.
2. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou.
3. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, s vyloučením ustanovení § 1765, § 1766 a § 2612 odst. 2 občanského zákoníku.
4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v této smlouvě, v právních předpisech a dále z následujících důvodů:
a) plnění ze strany objednatele dle této smlouvy nebude kryto rozpočtem objednatele, nebo
b) v insolvenčním řízení, v němž bude zhotovitel vystupovat v postavení dlužníka, bude rozhodnuto o úpadku nebo insolvenční návrh bude odmítnut pro nedostatek majetku dlužníka.
5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy výhradně v případě, pokud je objednatel v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této smlouvy vůči zhotoviteli delším než 60 kalendářních dnů a toto porušení své povinnosti nenapraví ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě zhotovitele k nápravě, která nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel tuto výzvu od zhotovitele obdrží.
6. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným dokončením díla, je oprávněn zadat dokončení díla třetí osobě. Dojde-li v důsledku dokončení díla jiným zhotovitelem ke zvýšení ceny díla sjednané smluvními stranami touto smlouvou, zavazuje se zhotovitel příslušný rozdíl objednateli uhradit v případě, že důvod, pro který objednatel odstoupil od této smlouvy, spočíval v porušení povinností na straně zhotovitele.
7. Zhotovitel má v případě odstoupení nárok na část ceny (příp. sníženou o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné nároky objednatele vůči zhotoviteli) za práci řádně provedenou na díle do okamžiku odstoupení kterékoliv smluvní strany, rozhodne-li se objednatel takto nedokončené dílo převzít
8. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o záruce a záruční lhůtě, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
XII.
LICENČNÍ UJEDNÁNÍ
Bude-li výsledkem plnění nebo jiné činnosti zhotovitele prováděné dle této smlouvy autorské dílo, které požívá ochrany autorského díla podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, poskytuje zhotovitel objednateli dnem předání díla objednateli nevýhradní právo užít takovéto autorské dílo všemi způsoby nezbytnými či vhodnými k naplnění účelu vyplývajícímu z této smlouvy, a to po celou dobu trvání autorského práva k autorskému dílu, resp. po dobu autorskoprávní ochrany, bez omezení rozsahu množstevního, technologického či teritoriálního (dále jen „licence“). Součástí licence je rovněž neomezené právo objednatele poskytnout třetím osobám podlicenci k užití autorského díla v rozsahu shodném s rozsahem licence, jakož i souhlas zhotovitele k postoupení licence na třetí osobu. Pro vyloučení všech pochybností platí, že součástí licence podle tohoto odstavce je rovněž právo objednatele měnit či upravovat dílo, k němuž byla poskytnuta licence podle tohoto odstavce, a to buď samostatně, nebo prostřednictvím třetí osoby. Tato licence je udělena bezúplatně, když zhotovitel tuto skutečnost vzal v úvahu při stanovení výše své odměny dle této smlouvy.
XIII.
PODDODAVATELÉ A POVINNOSTI DLE ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
1. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na veřejné zakázce. Tento seznam je zhotovitel povinen na vyžádání předložit objednateli.
2. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ve lhůtě 60 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla nebo do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok seznam poddodavatelů, ve kterém uvede poddodavatele, jímž za plnění poddodávky uhradil více než 5 % z celkové ceny této zakázky či 5 % z části ceny veřejné zakázky uhrazené objednatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Seznam poddodavatelů bude mít formu čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat za zhotovitele.
3. V případě, že zhotovitel v rámci realizace stavby nevyužije poddodavatele nebo v rámci realizace stavby využije poddodavatelů, jimž uhradil méně než 5 % z celkové ceny, pak je zhotovitel povinen předložit objednateli ve výše uvedených lhůtách čestné prohlášení s odpovídajícím textem. Toto čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat za zhotovitele.
4. Má-li poddodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu poddodavatelů.
5. Toto ustanovení se neuplatní, je-li předmětem této smlouvy veřejná zakázka malého rozsahu, která se v souladu s § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neřídí ustanovením tohoto zákona.
XIV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Pokud tato smlouva nestanoví něco jiného, platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského zákoníku a obchodní zvyklosti.
2. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
3. Smluvní strany zároveň sjednávají, že objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení své pohledávky vůči zhotoviteli na zaplacení jakékoli peněžité částky dle této smlouvy (zejména smluvní pokuty nebo náhrady škody) proti pohledávce zhotovitele vůči objednateli na zaplacení ceny díla. Smluvní strany výslovně sjednávají, že ustanovení § 1987 odst. 2 občanského zákoníku se v případě započtení podle tohoto odstavce neuplatní.
4. Plní-li smluvní strana cokoli nad rámec svých povinností dle této smlouvy, nezakládá tato skutečnost zavedenou praxi stran ani nárok zhotovitele na jakékoliv plnění ze strany objednatele nad rámec této smlouvy.
5. Je-li jedno nebo více ustanovení této smlouvy neplatné, či se takovým stane, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy v platnosti. Vyžaduje-li to v takovém případě spravedlivé uspořádání smluvního vztahu, zavazují se smluvní strany k takové úpravě smlouvy, která odpovídá jejímu účelu a vůli stran při jejím uzavření.
6. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
7. Vylučuje se možnost aplikace ustanovení § 1740 odst. 3 věta první občanského zákoníku – tedy při předložení návrhu této smlouvy nebo návrhu jakéhokoliv dodatku k této smlouvě se vylučuje možnost přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.
8. Smluvní strany se tímto s odvoláním na § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, dohodly, že místně příslušným soudem k řešení případných sporů, vyplývajících z této smlouvy, je obecný soud objednatele.
9. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem uzavření smlouvy platnosti.
10. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
11. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel uveřejnil tuto smlouvu včetně všech příloh, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup (prostřednictvím internetu). Zhotovitel uděluje tento souhlas zejména pro situaci, kdy povinnost zveřejnit smlouvu vyplývá objednateli z platných právních předpisů (zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv). Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva ani žádná z jejích příloh neobsahuje žádnou skutečnost, kterou by chránil jako své obchodní tajemství. Toto ujednání platí i pro případné změny (dodatky) této smlouvy.
12. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
13. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s prováděním díla (realizací projektu) včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. 

14. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s prováděním díla (realizací projektu) zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k provádění díla (realizaci projektu) a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XV.
SEZNAM PŘÍLOH
Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:
Příloha č. 1 – Zadání územní studie veřejných prostranství městyse Všeruby včetně grafické přílohy
V Domažlicích dne 31.10.2017 


V Táboře dne 31.10.2017
…………………………………… 

……………………………………
objednatel




zhotovitel
Město Domažlice 



 Ing. Arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA
Ing. Miroslav Mach, starosta 



DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve platném znění
Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tímto potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly ze strany Města Domažlice splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu, zejména podmínky pro ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. 
Tato smlouva byla schválena na 100. schůzi rady města dne 13.10.2017 usnesením číslo 4580b).








……………………………………









Město Domažlice








Ing. Miroslav Mach, starosta 








   objednatel
Doložka
o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města
Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice. 
V Domažlicích dne : Jméno a příjmení příkazce operace: Bc. Michal Hájek 
Podpis: 31.10.2017
Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice. 
V Domažlicích dne : Jméno a příjmení správce rozpočtu: Ing. Alena Kučerová 
Podpis: 31.10.2017
Zadání územní studie Všeruby - Hájek
pro rozvojovou lokalitu  C.R04-BO a územní rezervu C.V01-BO v k.ú. Hájek u Všerub
I. Cíl, účel a rozsah územní studie 
Územní studie řeší především zastavitelnou plochu bydlení C.R04-BO a plochu územní rezervy C.V01-BO, kterou územní plán Všeruby vymezuje za účelem územní ochrany pro další budoucí rozvojové plochy bydlení. Cílem územní studie bude prověřit  a navrhnout optimální řešení veřejného prostranství (součet zastavitelných ploch přesahuje 2 ha), organizace dopravy - navržení dostatečně kapacitní komunikace či komunikací, řešení dopravy v klidu, řešení veřejné technické infrastruktury, návrh na parcelaci území vč. stanovení základních urbanistických regulativů (uliční čáry, charakter zástavby apod.) a řešení ozelenění veřejného prostoru. Rozsah územní studie je vyznačen v grafické příloze - grafické schéma k zadání územní studie Všeruby - Hájek. Územní studie bude sloužit jako podklad pro rozhodování v území popř. jako podklad pro změnu územního plánu Všeruby. Požadavek na zpracování územní studie vyvstal z podnětu městyse Všeruby, nevyplývá z územního plánu Všeruby.
II. Podklady územní studie
Územní studie bude zpracována v jedné etapě. Podklady, ze kterých bude územní studie vycházet jsou zejména:
7) územní plán Všeruby
8) územně analytické podklady
9) veřejně dostupné letecké snímky
10) aktuální katastrální mapa
11) plán společných zařízení z komplexní pozemkové úpravy  Hájek u Všerub
12) vlastní průzkumy a rozbory území, které si provede zhotovitel územní studie
13) popř. doplňující podklady správců sítí
III. Požadavky na formu obsahu a uspořádání
Zpracovatel bude členit obsah územní studie přednostně podle určeného schématu. Případná změna členění může být provedena po odsouhlasení pořizovatelem. 

Textová část
1.1 Analytická část (včetně vyhodnocení podkladů, doplňujících průzkumů a rozborů, současného stavu) 

1.2 Architektonicko-urbanistické řešení - základní, ideová koncepce (popis návrhu, včetně řešení a stanovení patřičných regulativů) 

1.3 Základní požadavky na stávající nebo navrhované objekty vymezující veřejné prostranství  (např. na přístupnost a napojení) 

2. Koncepce řešení dopravní a technické infrastruktury 

2.1 Řešení dopravní infrastruktury – základní prověření architektonicko-urbanistického řešení 

2.2 Řešení technické infrastruktury – základní prověření architektonicko-urbanistického řešení 

3. Odůvodnění navrženého řešení

Grafická část 
1. Širší vztahy (s vymezením řešeného území) – 1:2000

2. Ortofotomapa (s vymezením řešeného území) –1:1000 

3. Hlavní výkres (návrh řešení) –  1 : 1000 případně 1:500

4. Doplňující výkresy či schémata (např. dopravní řešení, řešení technické infrastruktury, řešení veřejného prostranství apod.) budou v měřítku hlavního výkresu.

5. Bude-li potřeba, je možno doplnit vizualizace, skicy nebo modely 

IV. Dokladová část
Územní studie bude před ukončením konzultována s dotčenými orgány veřejné správy. Součástí dokladové části budou podklady, na základě kterých byla územní studie zpracována, zejména výsledky konzultace s dotčenými orgány veřejné správy, správci či vlastníky technické infrastruktury apod.
V. Další požadavky
Územní studie bude odevzdána v jednom vyhotovení za účelem provedení kontroly úplnosti a splnění zadání. Po kontrole a ověření úplnosti pořizovatelem bude územní studie konzultována s dotčenými orgány veřejné správy. Výsledné vyhotovení bude provedeno a odevzdáno ve třech výtiscích (městys Všeruby, úřad územního plánování Domažlice, stavební úřad Kdyně), vč. digitální vektorové podoby ve formátu ESRI (shp, fgdb). K datovým sadám budou vytvořeny projekty (*.mxd projektové soubory). Veškerá dokumentace bude předána v otevřeném pdf dokumentu. 
Obec:

Městys Všeruby, Všeruby 77, 345 07 Všeruby
Pořizovatel: 
Městský úřad Domažlice, odbor výstavby a územního plánování, Náměstí Míru 1, 

344 01 Domažlice
Datum:
květen 2017
[image: image1.jpg]




Zadání územní studie Všeruby - Studánky
pro rozvojové lokality  K.R01-PO, K.R02-BO, K.R03-BO, K.R04-BO v k.ú. Studánky
I. Cíl, účel a rozsah územní studie 
Cílem územní studie bude prověřit a navrhnout optimální řešení veřejného prostranství (součet zastavitelných ploch přesahuje 2 ha), organizace dopravy - zejména kapacitu a prostorové parametry stávající komunikace případně navržení úpravy, řešení dopravy v klidu, řešení veřejné technické infrastruktury, návrh na parcelaci území vč. stanovení základních urbanistických regulativů (uliční čáry, charakter zástavby apod.) a řešení ozelenění veřejného prostoru. Sídlo Studánky se nachází v krajinářsky exponovaném území, proto návrh řešení bude respektovat zvýšenou hodnotu krajinného rázu. Rozsah územní studie je vyznačen v grafické příloze - grafické schéma k zadání územní studie Všeruby - Studánky. Územní studie bude sloužit jako podklad pro rozhodování v území, neboť její zpracování je podmínkou plynoucí z územního plánu Všeruby.
II. Podklady územní studie
Územní studie bude zpracována v jedné etapě. Podklady, ze kterých bude územní studie vycházet jsou zejména:
14) územní plán Všeruby
15) územně analytické podklady
16) veřejně dostupné letecké snímky
17) aktuální katastrální mapa
18) plán společných zařízení komplexních pozemkových úprav Studánky, Brůdek, Hájek a Všeruby
19) vlastní průzkumy a rozbory území, které si provede zhotovitel územní studie
20) popř. doplňující podklady správců sítí
III. Požadavky na formu obsahu a uspořádání
Zpracovatel bude členit obsah územní studie přednostně podle určeného schématu. Případná změna členění může být provedena po odsouhlasení pořizovatelem. Navržené řešení musí respektovat požadavky plynoucí z územního plánu Všeruby.

Textová část
1.1 Analytická část (včetně vyhodnocení podkladů, doplňujících průzkumů a rozborů, současného stavu) 

1.2 Architektonicko-urbanistické řešení - základní, ideová koncepce (popis návrhu, včetně řešení a stanovení patřičných regulativů) 

1.3 Základní požadavky na stávající nebo navrhované objekty vymezující veřejné prostranství  (např. na přístupnost a napojení) 

2. Koncepce řešení dopravní a technické infrastruktury 

2.1 Řešení dopravní infrastruktury – základní prověření architektonicko-urbanistického řešení 

2.2 Řešení technické infrastruktury – základní prověření architektonicko-urbanistického řešení 

3. Odůvodnění navrženého řešení

Grafická část 
1. Širší vztahy (s vymezením řešeného území) – 1:2000

2. Ortofotomapa (s vymezením řešeného území) –1:1000 

3. Hlavní výkres (návrh řešení) –  1 : 1000 případně 1:500

4. Doplňující výkresy či schémata (např. dopravní řešení, řešení technické infrastruktury, řešení veřejného prostranství apod.) budou v měřítku hlavního výkresu.

5. Bude-li potřeba, je možno doplnit vizualizace, skicy nebo modely 

IV. Dokladová část
Územní studie bude před ukončením konzultována s dotčenými orgány veřejné správy. Součástí dokladové části budou podklady, na základě kterých byla územní studie zpracována, zejména výsledky konzultace s dotčenými orgány veřejné správy, správci či vlastníky technické infrastruktury apod.
V. Další požadavky
Územní studie bude odevzdána v jednom vyhotovení za účelem provedení kontroly úplnosti a splnění zadání. Po kontrole a ověření úplnosti pořizovatelem bude územní studie konzultována s dotčenými orgány veřejné správy. Výsledné vyhotovení bude provedeno a odevzdáno ve třech výtiscích (městys Všeruby, úřad územního plánování Domažlice, stavební úřad Kdyně), vč. digitální vektorové podoby ve formátu ESRI (shp, fgdb). K datovým sadám budou vytvořeny projekty (*.mxd projektové soubory). Veškerá dokumentace bude předána v otevřeném pdf dokumentu. 
Obec:

Městys Všeruby, Všeruby 77, 345 07 Všeruby
Datum:
Červen 2017
Pořizovatel: 
Městský úřad Domažlice, odbor výstavby a územního plánování, Náměstí Míru 1, 

344 01 Domažlice, Ing. Ivana Sladká
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Zadání územní studie Všeruby - Všeruby I a Všeruby II
pro rozvojové lokality  A.R06-BO, A.R08-BO v k.ú. Všeruby u Kdyně (dále jen Všeruby I)
a
pro rozvojové lokality A.P07-PO, A.P08-BO,  A.P09-PO, A.P10-BO, A.P11-ZT, A.P12-SO, A.P13-DS v k.ú. Všeruby u Kdyně (dále jen Všeruby II)
I. Cíl, účel a rozsah územní studie 
Cílem územní studie bude prověřit a navrhnout optimální řešení veřejného prostranství (součet zastavitelných ploch v každé lokalitě přesahuje 2 ha), organizace dopravy - navržení dostatečně kapacitní komunikace či komunikací vč. sjezdů k jednotlivým pozemkům, řešení dopravy v klidu, řešení veřejné technické infrastruktury, návrh na parcelaci území vč. stanovení základních urbanistických regulativů (uliční čáry, charakter zástavby apod.) a řešení ozelenění veřejného prostoru. V lokalitě Všeruby I. bude veřejná infrastruktura (veřejné prostranství, veřejná dopravní a technická infrastruktura) naznačena i do navazujícího území tak, aby případnými stavbami v tomto území nedošlo k nemožnosti jeho budoucího využití pro veřejnou infrastrukturu.  Rozsah územní studie je vyznačen v grafických  přílohách - grafické schéma k zadání územní studie Všeruby I a grafické schéma k zadání územní studie Všeruby II . Územní studie bude sloužit jako podklad pro rozhodování v území. Požadavek na zpracování územní studie vyvstal z podnětu městyse Všeruby a je podmínkou plynoucí z územního plánu Všeruby.
II. Podklady územní studie
Územní studie bude zpracována v jedné etapě. Podklady, ze kterých bude územní studie vycházet jsou zejména:
21) územní plán Všeruby
22) územně analytické podklady
23) veřejně dostupné letecké snímky
24) aktuální katastrální mapa
25) plán společných zařízení z komplexní pozemkové úpravy  Všeruby u Kdyně
26) vlastní průzkumy a rozbory území, které si provede zhotovitel územní studie
27) popř. doplňující podklady správců sítí
V lokalitě Všeruby II bude zpracovatel územní studie respektovat záměr na rekonstrukci a směrovou úpravu silnice II/190, na kterou je zpracovaná projektová dokumentace a vydané stavební povolení. Projektová dokumentace je k dispozici u městysu Všeruby.
III. Požadavky na formu obsahu a uspořádání
Zpracovatel bude členit obsah územní studie přednostně podle určeného schématu. Případná změna členění může být provedena po odsouhlasení pořizovatelem. Územní studie bude respektovat územní plán Všeruby.

Textová část
1.1 Analytická část (včetně vyhodnocení podkladů, doplňujících průzkumů a rozborů, současného stavu) 

1.2 Architektonicko-urbanistické řešení - základní, ideová koncepce (popis návrhu, včetně řešení a stanovení patřičných regulativů) 

1.3 Základní požadavky na stávající nebo navrhované objekty vymezující veřejné prostranství  (např. na přístupnost a napojení) 

2. Koncepce řešení dopravní a technické infrastruktury 

2.1 Řešení dopravní infrastruktury – základní prověření architektonicko-urbanistického řešení 

2.2 Řešení technické infrastruktury – základní prověření architektonicko-urbanistického řešení 

3. Odůvodnění navrženého řešení

Grafická část 
1. Širší vztahy (s vymezením řešeného území) – 1:2000

2. Ortofotomapa (s vymezením řešeného území) –1:1000 

3. Hlavní výkres (návrh řešení) –  1 : 1000 případně 1:500

4. Doplňující výkresy či schémata (např. dopravní řešení, řešení technické infrastruktury, řešení veřejného prostranství apod.) budou v měřítku hlavního výkresu.

5. Bude-li potřeba, je možno doplnit vizualizace, skicy nebo modely 

IV. Dokladová část
Územní studie bude před ukončením konzultována s dotčenými orgány veřejné správy. Součástí dokladové části budou podklady, na základě kterých byla územní studie zpracována, zejména výsledky konzultace s dotčenými orgány veřejné správy, správci či vlastníky technické infrastruktury apod.
V. Další požadavky
Územní studie bude odevzdána v jednom vyhotovení za účelem provedení kontroly úplnosti a splnění zadání. Po kontrole a ověření úplnosti pořizovatelem bude územní studie konzultována s dotčenými orgány veřejné správy. Výsledné vyhotovení bude provedeno a odevzdáno ve třech výtiscích (městys Všeruby, úřad územního plánování Domažlice, stavební úřad Kdyně), vč. digitální vektorové podoby ve formátu ESRI (shp, fgdb). K datovým sadám budou vytvořeny projekty (*.mxd projektové soubory). Veškerá dokumentace bude předána v otevřeném pdf dokumentu. 
Obec:

Městys Všeruby, Všeruby 77, 345 07 Všeruby
Pořizovatel: 
Městský úřad Domažlice, odbor výstavby a územního plánování, Náměstí Míru 1, 

344 01 Domažlice, Ing. Ivana Sladká
Datum:
květen 2017
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