

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
tel.:495 817 111, email:posta@kr-kralovehradecky.cz, www.kr-kralovehradecky.cz

Na faktuře uveďte vždy číslo této objednávky:

DO2017/01613

Objednatel: Královéhradecký kraj Fakturu zašlete na: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČO: 70889546 DIČ: CZ70889546	Dodavatel: CE - ING s.r.o. IČO: 04475631 DIČ: CZ04475631 Adresa: Horní Rybníky 193 Zábrodí 54941
--	--

Objednáváme u Vás:

provedení základové konstrukce pro dočasnou výměňkovou stanice pára/voda u objektu údržby, Oblastní nemocnice Náchod v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků.

1) Předmět díla dle této objednávky:

Předmětem díla je řádné zhotovení díla s názvem „základová konstrukce pro dočasnou výměňkovou stanice pára/voda u objektu údržby, Oblastní nemocnice Náchod“ na podkladu projektové dokumentace s názvem: Prozatímní výměňková stanice 80, zpracovaná projektantem [redacted]

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a provedení spádované železobetonové základové desky o rozměrech 5 600x7 200 mm pro dočasnou výměňkovou stanici včetně zemních prací vlastního řešení spojenými se založením do stávajícího svažitého terénu včetně odvozu a likvidace přebytečné zeminy. Předmětem je dále dodávka a provedení podlahové vpustí včetně trubního vedení délky 5m, provizorně zakončeného mimo základovou desku. Předmětem díla je vypracování dílenské, statické dokumentace železobetonové základové konstrukce zpracované na základě předané projektové dokumentace obsahující zátěžové hodnoty od jednotlivých komponentů technologie.

Předmět díla dále tvoří mimo jiné provedení následujících souvisejících činností, prací a dodávek:

- vytýčení stávajících sítí technického vybavení, geodetické vytýčení základové desky;
- provádění a řízení stavebních prací;
- obstarání zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, pojištění;
- vedení deníku stavby;
- zajištění bezpečnostních opatření při provádění díla;
- zpracování výrobní / dílenské statické dokumentace ověřené a podepsané oprávněnou autorizovanou osobou;
- geodetické zaměření skutečného provedení;
- dokumentace k předání a převzetí díla obsahující doklady veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod;

Předmětem díla je úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek, potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.)

Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění zákona č. 34/2011 Sb. a dále ust. § 156 zákona č. 183/2006 (stavební zákon) a dalších obecně závazných předpisů vztahujících se k dílu. Dodávky budou dokladovány k převjímacímu řízení potřebnými certifikáty. Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny dodavatelem do původního stavu, v případě zničení budou dodavatelem nahrazeny novými na náklady dodavatele. Stavební práce budou dodavatelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace a v souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu zakázky.

2) Doba a místo plnění:

Místem plnění je areál Oblastní nemocnice Náchod a.s., Purkyňova 446, 547 01 Náchod.

Termín zahájení plnění veřejné zakázky:

Plnění díla dle této objednávky bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele.

Dodavatel je povinen převzít staveniště od objednatele 3 pracovní dny od výzvy objednatele k jeho převzetí a zahájit provádění vlastní stavby do 2 pracovních dnů ode dne předání staveniště.

Termín ukončení plnění veřejné zakázky tj. předání a převzetí díla: nejdéle do 1 měsíce ode dne předání staveniště.

V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně zadavatele, nebude možné dodržet termíny zahájení plnění veřejné zakázky, posouvají se automaticky i termíny ukončení plnění veřejné zakázky.

Ostatní viz příloha

Předmět dodávky	Množství	Předpokl. cena (Kč)
	0	154 510,95
Celková částka včetně DPH nepřesáhne		154 510,95

Objednávku vystavil: [redacted] dne: **26.10.2017**

Termín dodání: 00.00.0000

Finanční krytí:

NS SU AU ODP POL UZ ORJ ORG Částka v Kč

70889546	231	0100	003522	6121	000000000	0000000021	0002121010093	154 510,95
----------	-----	------	--------	------	-----------	------------	---------------	------------

Osoby finanční kontroly		Datum podpisu
Schvalující referent	████████████████████	██████
Kontrola správnosti	████████████████████	██████
Příkazce operace	████████████████████	██████
Správce rozpočtu	████████████████████	██████

Prosíme, abyste jedno vyhotovení této objednávky písemně potvrdili a zaslali zpět na adresu objednatele (potvrzují dne, podpis a razítko).