
Smlouva o dílo
podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012, Občanský zákoník, v rozhodném znění

I. Smluvní strany

Objednatel: Odborný léčebný ústav Paseka, p.o.
Paseka 145, 783 97 Paseka 
IČ: 00849081 
DIČ: CZ00849081
Zapsána u KS v Ostravě oddíl Pr., vložka 947 
Zastoupen: MUDr. Zdenka Polzerová, MBA, ředitelka 
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú. 234517547/0300 
Pověřen k jednání ve věcech smluvních:
Ing. Miroslav Čeladník, náměstek OLÚ Paseka
telefon: 585 007 955, 721 773 718
e-mail: celadnik@olupaseka.cz
Pověřen k jednání ve věcech technických:
Ing. Miloslav Jořenek, vedoucí provozu OLÚ Paseka 
telefon: 585 007 952, 732 417 029 
e-mail: iorenek@,olupaseka.cz

na straně jedné (dále jen „objednatel“ )

Zhotovitel: KARETA s.r.o.
Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál 
IČ: 623 60 213 
DIČ: CZ62360213
Zapsána u KS Ostrava Oddíl C, vložka 8072 
Zastoupena ......................................................................... 
Komerční banka Bruntál, č. ú.
Tel/fax :
Pověřen k jednání ve věcech smluvních:
.................................................................... 
Pověřen k jednání ve věcech realizace a předání díla:

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“ )

Výchozí podklady a údaje

Zhotovitel se, v souladu s nabídkou podanou v zadávacím řízení na veřejnou zakázku 
„Asfaltová cesta u Pavilonu 2“ vedenou pod. č. sp. zn. VZ 201709-01, zavazuje k dodání 
stavebních prací dle části II. Předmět smlouvy v areálu OLÚ Paseka, p. o. Pracoviště 
Moravský Beroun. Objednatel se zavazuje tento předmět smlouvy bez vad od zhotovitele 
převzít a zaplatit za něj cenu dle čl. IV. této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky stanovené v této smlouvě, jakožto i podmínky 
vyplývající z výše uvedené veřejné zakázky.
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i II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je dodávka stavebních prací:

„Asfaltová cesta u Pavilonu 2“

v rozsahu dle zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele veřejné zakázky ze dne 
26. 9. 2017 a přijaté nabídky zhotovitele. Přesný rozsah díla je dán rozpočtem, který je 
přílohou č. 1 této smlouvy.

Místem plnění je: Odborný léčebný ústav Paseka, pracoviště Moravský Beroun, v k.ú 
Moravský Beroun, na pozemcích druhu ostatní plocha, p. č. 234/1 a p. č. 188

III. Lhůty plnění smlouvy

zahájení prací : 1.11.2017
ukončení prací : 30.11.2017

1. V případě nepříznivých klimatických podmínek popř. vlivů neovlivnitelných 
zhotovitelem, budou termíny dokončení díla upraveny dodatkem ke smlouvě o 
nezbytně nutnou dobu.

IV. Cena plnění smlouvy

1. Cena plnění je dána přijatou nabídkou zhotovitele a činí:

Cena celkem v Kč bez DPH 498.998,85 Kč
DPH samostatně, sazba 21 % 104.789,76 Kč
Cena celkem včetně DPH 603.788,61 Kč

2. Položkový rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy

3. V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke 
změně rozsahu díla /méněpráce, vícepráce/ bude cena díla po projednání a 
odsouhlasení upravena. Pro ocenění a vyčíslení ceny bude použito cen uvedených 
v položkových rozpočtech v nabídce. Pro práce neobsažené v nabídce se použije 
ocenění pomocí ceníků ÚRS Praha v cenové úrovní odpovídající době provedení prací.

V. Záruka za dílo

1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v trvání 60 měsíců ode dne předání 
díla. Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené konstrukcemi nedodávanými dle 
této smlouvy, nevhodným užíváním stavebního díla či nevhodnou údržbou.

2. Reklamaci vady na díle v záruční době provede objednatel bez zbytečného odkladu 
písemnou formou s doručením faxem a následně poštou na adresu zhotovitele.
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3. Zhotovitel je povinen v době záruky nastoupit na odstranění závady do 5-ti dnů od 
nahlášení (pracovní dny).

4. Zhotovitel je povinen v době záruky odstranit nahlášené závady do 10 pracovních 
dnů pokud se budoucí smluvní strany písemným dodatkem smlouvy 
nedohodnou jinak.

5. O odstranění vady bude mezi smluvními stranami sepsán protokol o odstranění vady 
v záruční době.

VI. Platební podmínky a fakturace

1. Podkladem pro zaplacení celé dodávky je faktura se splatností 30 dnů od data jejího 
prokazatelného doručení zadavateli. Toto datum bude na došlé faktuře vyznačeno 
prezentačním razítkem objednatele. Dny splatnosti se rozumí kalendářní dny. Prvním 
dnem lhůty je den následující po doručení faktury.

2. Právo na fakturaci vzniká dnem plnění, tj. dnem odevzdání a převzetí celé dodávky. 
Tento den je zároveň dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Faktura musí být vystavena 
a odeslána do 5 pracovních dnů po odevzdání a převzetí dodávky.

3. Na DPH se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92 e) 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „ZDPH“), tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven podle § 92 a) odst. 2 ZDPH 
a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel). Všechny platby se 
považují za splacené ze strany objednatele okamžikem jejich odepsání z účtu 
objednatele a jejich poukázáním na účet zhotovitele. Objednatel nebude poskytovat 
žádné zálohy.

VII. Sankce

1. Neodevzdá-li zhotovitel dílo ve smluveném termínu, požaduje objednatel smluvní 
pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

2. Za nedodržení termínu odstranění vad díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu 1000,-Kč za každý započatý týden.

Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo oprávněné strany požadovat i náhradu 
škody, která jí vznikla pozdním, neúplným či vadným plněním veřejné zakázky.

Vlil. Ostatní ujednání

1. Provádění díla a bezpečnost práce

Dodavatel se zavazuje provést dílo dle požadavků uvedených v Průvodní a technické zprávě 
projektanta uvedené v příloze č.3 zadávací dokumentace, která je nedílnou součástí této 
smlouvy, v souladu s Projekčním výkresem uvedeným v příloze č. 6 zadávací dokumentace 
a dle jím navrženého a objednatelem odsouhlaseného harmonogramu realizačních prací, 
který je přílohou č. 2 této smlouvy. Harmonogram realizačních prací je navržen tak, aby
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respektoval požadavek objednatele na provedení prací ve dvou etapách, dle schémat 
etapizace prací, které jsou uvedeny v příloze č. 5 zadávací dokumentace.

Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně. Dodavatel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné 
porušování smluvních povinností dodavatele, pokynů bezpečností práce a požární ochrany.

Dodavatel je povinen zajistit:
- účast svých pracovníků, podílejících se na realizaci díla, v místě realizace díla, na školení 
BOZPa PO
a při provádění díla:
- dodržení veškerých bezpečnostních a hygienických předpisů.

Po dobu realizace je dodavatel povinen zajistit zachování obslužnosti provozu Pavilonu 2 
zejména přístupem do budovy hlavním vchodem.

2. Řešení likvidace odpadů

Dodavatel je povinen dodržet požadavky na nakládání se vzniklými odpady, které jsou 
uvedené projektantem v Průvodní a technické zprávě, v části 13., která je nedílnou součástí 
zadávací dokumentace a její přílohou č. 3. Likvidaci vzniklých odpadů zajistí dodavatel v 
rámci nabídnuté ceny.

3. Odpovědnost dodavatele za škodu

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci dodavatele nebo jeho poddodavatelů 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Dodavatel na požádání 
Objednatele povinen doložit.
Pokud činností Dodavatele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z 
titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických 
nebo jiných norem nebo vyplývajících se vzájemně uzavřené smlouvy je dodavatel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese Dodavatel.

Dodavatel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

Dodavatel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které dodavatel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

4. Ostatní dodací podmínky:

Dodavatel je zodpovědný za vedení stavebního deníku.

Kupující nabývá převzetím díla právo k užívání a přechází na něj nebezpečí škod na něm 
vzniklých. Majetek se převzetím a zaplacením zboží stává majetkem Olomouckého kraje.

V případě vyskytnutí se nutných prací nezahrnutých v přípravné dokumentaci popř. víceprací 
vyžádaných objednatelem, bude toto smluvními stranami projednáno a pořízen dodatek 
k této smlouvě.

Objednatel bude po celou dobu výstavby zodpovídat za stav přechodného dopravního 
značení uzavírky.
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Veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek bude zhotovitel provádět dle 
TKP a ČSN z nich vyplývajících.

Zhotovitel je povinen zabezpečit operativní a odborné provádění předepsaných zkoušek a 
měření v souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků TKP včetně požadavků 
objednatele.

5. Závěrečná ustanovení

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které 
budou platné tehdy, budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních 
stran.

Objednatel má povinnost dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv zveřejnit tuto 
smlouvu v registru smluv. Objednatel se tímto zavazuje smlouvu uveřejnit v registru smluv 
do 15 dnů od jejího podpisu.

Zhotovitel je povinen písemně před podpisem smlouvy sdělit Objednateli, které informace, 
obsažené v této Smlouvě považuje za Obchodní tajemství dle § 9 odst.1 z. č. 106/1999 Sb. 
a dle § 504 občanského zákoníku v platném znění. Pokud tak neučiní, budou znečitelněny 
jen údaje v souladu se zákonem o registru smluv.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech paré, z nichž po dvou obdrží objednatel a po dvou 
zhotovitel.

Smlouva nabývá platnosti podpisem statutárních zástupců obou stran. Účinnosti smlouva 
nabývá okamžikem zveřejnění v Registru smluv.

Přílohy:
1) Položkový rozpočet
2) Harmonogram realizačních prací

V Pasece dne: 0 2 - 11-  2017

MUDr. Zdenka Polzerová, MBA
ředitelka
Objednatel
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: zk_2017_05

Stavba: Léčebna Moravský Beroun

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravský Beroun Datum: 21.9.2017

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: 623 60 213
KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál DIČ: CZ62360213

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 498 998,85

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 498 998,85 104 789,76

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 603 788,61
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: zk_2017_05

Stavba: Léčebna Moravský Beroun

Místo: Moravský Beroun Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Kód Objekt, Soupis prací

Náklady stavby celkem

SO 01 Oprava ZP a chodníků
VON Vedlejší a ostatní náklady

Strana 2 z 2



21.09.2017

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

498 998,85 603 788,61



krycí list soupisu

Stavba:
Léčebna Moravský Beroun 

Objekt:

SO 01 - Oprava ZP a chodníků

KSO:
Místo: Moravský Beroun

Zadavatel:

Uchazeč:
KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál 

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 

snížená

Cena s DPH



CC-CZ:
Datum: 21.09.2017

IČ:

DIČ: .

IČ: 623 60 213
DIČ: CZ62360213

IČ:

DIČ:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Léčebna Moravský Beroun

Objekt:

SO 01 - Oprava ZP a chodníků

Místo: Moravský Beroun

Zadavatel:
Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

767 - Konstrukce zámečnické



Datum: 21.09.2017

Projektant:

Cena celkem [CZK]
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Léčebna Moravský Beroun

Objekt:

SO 01 - Oprava ZP a chodníků

M ísto :

Zadavatel:
U chazeč:

Moravský Beroun

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Datum: 21.09.2017 

Projektant:

PČ Typ Kód Popis MJ
„  , J .ce n a

Množství Cena celkem [CZK] Cenová
[CZK] soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV
D 1 Zemní práce

1 K 113106121 Rozebráni dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 CSÚRS2017 02

2 K 113154113 Frézováni živičného krytu  t l  50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 CS ÚRS 2017 02

3 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků sto ja tých m CS ÚRS 2017 02

4 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m CS ÚRS 2017 02

5 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině t ř .  3 objemu do 100 m3 m3 CS ÚRS 2017 02
vv výkop pro rezervní chráničku
vv 0,3*0,7*7

6 K 174101101 Zásyp jam , šachet rýh nebo kolem ob jektů  sypaninou se zhutněním m3 CS ÚRS 2017 02
vv 0,2*0,3*5,2+0,6*0,3*1,8

D 5 Komunikace pozemní
7 K 564811111 Podklad ze š těrkodrtě  ŠD t l  50 mm m2 CS ÚRS 2017 02

8 K 564851111 Podklad ze š těrkodrtě  ŠD t l  150 mm m2 CS ÚRS 2017 02

9 K 564871111 Podklad ze š těrkodrtě  ŠD t l  250 mm m2 CS ÚRS 2017 02
vv překop silnice
W 5,2*0,3 1,560
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PČ Typ Kód Popis MJ .. - . , J.cena Množství [CZ)(] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

10 K 565161111 Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) t l  80 mm m2 CS ÚRS 2017 02

vv 15*1,7/2

11 K 573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m 2 m2 CS ÚRS 2017 02

W  450+15*1,7

12 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) t ř .  I t l  50 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

m2

13 K 577165112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) t l  70 mm š do 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu

m2

14 K 596211111 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší t l  60 mm skupiny A pl do 100 m2 m2

15 M 592451100 dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní m l

CS ÚRS 2017 02

CSÚRS 2017 02

CS ÚRS 2017 02 

CS ÚRS 2017 02

Poznámka k položce: 
spotřeba: 50 kus/m2

W  90,8*1,03

16 K 596211210 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší t l  80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2

17 M 592451090 dlažba skladebná 20x10x8 cm přírodní m l

Poznámka k položce: 
spotřeba: 50 kus/m2

CS ÚRS 2017 02 

CS ÚRS 2017 02

VV 8,500*1,03

18 K 596811220
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 
plochy do 50 m2

ml

19 M 592457210 dlažba betonová na terasy vymývaná 40x40x4 cm kus

P Poznámka k položce: 
Spotřeba: 6,25 kus/m2

w 4,400*1,03

D 8 Trubní vedení
20 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus

21 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, 
šoupěte nebo hydrantu

kus

CSÚRS 2017 02 

CS ÚRS 2017 02

CSÚRS 2017 02 

CS ÚRS 2017 02

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

22 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do ve likosti 1 m2 objím kam i na sloupek nebo konzolu kus CSÚRS 2017 02

23 M 404441100 značka svislá zákazová B FeZn JAC 700 mm kus CS ÚRS 2017 02

24 M 404442570 značka svislá reflexní AL- NK 500 x 700 mm kus CS ÚRS 2017 02
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PČ T yp Kód Popis MJ

25 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem kus

26 M 404452300 sloupek Zn 70 - 350 kus

27 K 915211112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm re tro re flexn í bílý plast m

VV V 10b, V10e
VV 3*4,5+21+10+4*7,4

28 K 915231111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast m2

29 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m

30 K 915621111 Předznačeni vodorovného plošného značení m2

31 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového sto ja tého  s boční opěrou do lože z betonu 
prostého

m

VV silniční
VV 85,6
VV nájezdový
VV 31,6
w přechodový L+P
w 3+3
w Součet

32 M 592174650 obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm kus

w 85,6*1,01

33 M 592175100 obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm kus

VV 31,6*1,01

34 M 592174690 obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm kus

W 6*1,01

35 K 916231213
Osazeni chodníkového obrubníku betonového sto ja tého  s boční opěrou do lože z 
betonu prostého

m

36 M 592174120 obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x20 cm kus

Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

vv

vv

25,6*1,01

14,400*1,01

37 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m

38 M 592172120 obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 20 cm kus

39 K 919735100 Z a liti spáry modifikovanou asfalt.zálivkou m

40 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m

41 K 950000013 D+M chráničky HDPE DN 110 (kom pletní konstrukce vč. lože a obysypu) - prázdná m

CSURS 2017 02 

CS ÚRS 2017 02

CSURS 2017 02

CS URS 2017 02 

CS ÚRS 2017 02 

CS ÚRS 2017 02

CSURS 2017 02

CS URS 2017 02

CSURS 2017 02

CSURS 2017 02

CSURS 2017 02

CS URS 2017 02

CSURS 2017 02 

CSÚRS 2017 02

CS URS 2017 02

D 997 Přesun sutě 47 980,13

Strana 5 z 6



PČ T yp Kód Popis MJ
t  . J .ce n a  

M" OZStV'  [CZK]
Cena c e lk e m  [CZK]

Cenová
soustava

42 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých m ateriá lů  do 1 km t CSÚRS 2017 02

43 K 997221559 Přip latek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých m ateriá lů t CS ÚRS 2017 02

VV 96,799*9

44 K 997221611 Nakládáni suti na dopravní' prostředky pro vodorovnou dopravu t CS ÚRS 2017 02

45 K 997221815 Poplatek za uloženi betonového odpadu na skládce (skládkovné) t CS ÚRS 2017 02

VV 96,799-57,6

46 K 997221845 Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce (skládkovné) t

D 998 Přesun hmot

47 K 998225111
Přesun hm ot pro pozemní komunikace s krytem  z kamene, m onolitickým  betonovým 
nebo živičným

t

D PSV Práce a dodávky PSV
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

48 K 711161306
Izolace p ro ti zemní v lhkosti stěn fo liem i nopovými pro běžné podmínky t l.  0,5 mm 
šířky 1,0 m

m2

W 48,6*0,3

49 K 998711101
Přesun hm ot tonážní pro izolace p ro ti vodě, v lhkosti a plynům v objektech výšky do 6 
m

t

D 767 Konstrukce zámečnické
50 K 767000001 D+M ocelové konstrukce atyp. vč. povrchové úpravy kg

VV plechový poklop 450/450 s rámem z úhelníků
W 16

51 K 998767101 Přesun hm ot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t



Objednate l: Odborný léčebný ústav Paseka, p.o. 

Zho tov ite l: Společnost KARETA, s.r.o.
HARM ON O GRAM  PRACÍ -  PLÁN O R G AN IZACE PRÁCE

Asfaltová cesta u 3avilonu 2
Popis Cena bez DPH v Kč rok 2017 rok 2018

červenec srpen září ří] en listopad prosinec březen duben květen červen červenec

S O O l O prava  ZP a chodn íků  - I.etapa 0,00 K í

S O  01 O prava  ZP a chodn íků  - I l.e tapa 0,00 Kč

VON V ed le jš í a o s ta tn í nák lady 0,00 Kč

Finanční plán v Kč bez DPH /  v součtu za 
o b jek ty  na období = ° ° O o o o o o o o o o o o ° ° ° » ° o o o o o o = ° o o o o ° ° *> ° *> o o o o °

v součtu za ob jek ty  na období 498 998,85 Kč 0 0 0 0 498 998,85 0 0 0 0 0 0

498 999 0

I. Etapa: (201 7)
zah á jen í p r a c í : 1 .11.2017
ukon čen í prací: 10.11.2017

Doba rea lizace: 10
II. E tapa: (201 8)
zah á jen í p r a c í : 11.11.2017
ukončen í prací: 30.11.2017

Doba rea lizace: 20
D oba re a lizace  I a

II etapy: 30

techno log ická

přestávka: -

V  B run tá le  dn e  (& .  f 7


