
Položkový rozpo čet Příloha č. 2        
Počet list ů: 7  

Rozpo čet 1.2.2 základní JKSO 
Objekt Garáže č. 10 SKP 
01 Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek

Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpo čtové náklady Ostatní rozpo čtové náklady

HSV celkem 1 712 973 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 798 862 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 7 592 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 25 592 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 2 545 018 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 2 545 018 Ostatní náklady neuvedené 0

2 545 018 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

3 079 472 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

2 545 018 Kč
534 454 Kč

0 Kč

Oprava omítek, betonových podlah, elektro, 
výměna garážových vrat na b. č.10

0 Kč
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Položkový rozpo čet

Rozpočet : 1.2.2

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL Ů

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 86 354 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 5 105 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 61 470 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 15 897 0 0 0 0
43 Schodiště 10 474 0 0 0 0
6 Úpravy povrchu, podlahy 1 044 201 0 0 0 0
64 Výplně otvorů 52 635 0 0 0 0
9 Ostatní konstrukce, bourání 304 593 0 0 0 0
997 Přesuny sutí 106 943 0 0 0 0
998 Přesuny hmot 25 300 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 39 099 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 0 3 562 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 594 964 0 0 0
769 Otvorové prvky z plastu 0 102 600 0 0 0
781 Obklady keramické 0 5 694 0 0 0
783 Nátěry 0 4 131 0 0 0
784 Malby 0 48 812 0 0 0
M21-1 Elektroinstalace - materiál 0 0 25 592 0 0
M21-2 Elektroinstalace - montáže 0 0 0 7 592 0

CELKEM  OBJEKT 1 712 973 798 862 25 592 7 592 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 2 511 835 0
Oborová přirážka 2 511 835 0
Přesun stavebních kapacit 2 511 835 0
Mimostaveništní doprava 2 511 835 0
Zařízení staveniště 2 519 427 0
Provoz investora 2 519 427 0
Kompletační činnost (IČD) 2 545 018 0
Rezerva rozpočtu 2 545 018 0
Projektové nebo přípravné stavební práce 2 545 018 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : základní

0

Oprava omítek, betonových podlah, elektro, vým ěna 
garážových vrat na b. č.10
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