

NÁZEV AKCE:

II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8, II. etapa, DSP/IČ k SP**OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB****I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny**

	Kč bez DPH	DPH	Kč vč. DPH		
Dokumentace ke stavebnímu povolení	10 834 735	2 275 294	13 110 029		
Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení (vč. Majetkoprávní přípravy)	3 961 395	831 893	4 793 288		
<i>Cena celkem - bez technické pomoci objednateli</i>	<i>14 796 130</i>	<i>3 107 187</i>	<i>17 903 317</i>	Hodinová sazba TP	-93 645
Technická pomoc objednateli	352 500	74 025	426 525	705	
Cena celkem bez DPH	15 148 630	x	x		
DPH (21%)	x	3 181 212	x		
Cena celkem vč. DPH	x	x	18 329 842		

*Kontrola rozdílu dle
Čl 15.2.2. ZD*

VPÚ DECO PRAHA a.s.
Ing. Lubor Hoďánek, MBA
předseda představenstva
Datum: 30. 9. 2016

VPÚ DECO PRAHA a.s.
Ing. Martin Vejsada
místopředseda představenstva

PRAGOPROJEKT a.s.
Ing. Marek Svoboda
předseda představenstva
Datum: 30. 9. 2016

METROPROJEKT Praha a.s.
Ing. David Krása
místopředseda představenstva
Datum: 30. 9. 2016

METROPROJEKT Praha a.s.
Ing. Vladimír Seidl
člen představenstva