

jiných neodvratitelných událostí mimořádné povahy, mající bezprostřední vliv na realizaci předmětu plnění.

8. V případě, že objednatel neproplatí provedené práce do 30-ti dnů po termínu splatnosti, ač by měl zhotovitel na ně ve smyslu této smlouvy nárok, je zhotovitel oprávněn přerušit práce, upravit termín ev. cenu dodávky vč. uhrazení prokazatelných vícenákladů spojených se zastavením stavby. Důvody a důsledky zániku závazku v této smlouvě neuvedené, se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

9. Při zhotovování díla jsou smluvní strany povinny respektovat veškeré požadavky k zajištění bezpečnosti práce. Zhotovitel odpovídá po celou dobu realizace za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.

10. Zhotovitelem provedené a objednatelem neproplacené práce a dodávky dle předmětu plnění této smlouvy zůstávají ve vlastnictví zhotovitele.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze výslovným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci obou stran.

2. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění podmínek této smlouvy.

3. Objednatel i zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a toto potvrzují svými podpisy.

4. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po vzájemném potvrzení po jednom vyhotovení.

5. Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy na Centrálním registru smluv. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel.

Mladá Boleslav, dne 31.10.2017

Muzeum Mladoboleslavska
příspěvková organizace
Středočeského kraje



objednatel – PhDr. Luděk Beneš

REALIZACE POZEMNÍCH
STAVEB
Báček František
Husova 204/47, 293 01 Ml. Boleslav
IČO 137 36 821, DIČ CZ5811140873



zhotovitel – František Báček - RPS