



Krycí list nabídky

Vzhledem k předpokládané hodnotě očekávaného plnění a s ohledem na § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), je tato veřejná zakázka vypisována jako veřejná zakázka malého rozsahu.

Označení veřejné zakázky: Porevizní opravy bleskosvodů v objektu spádového skladu Holasická 71 a objektu garáží Březinova č. 6, Opava – II.
 (dále také „veřejná zakázka“)

Číslo jednacích zadávacího řízení: UZSYM/O/13697/2017-HSPH

Identifikační údaje veřejného zadavatele

Zadavatel veřejné zakázky	Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, organizační složka státu Územní pracoviště Ostrava
Sídlem	Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2
Adresa pro účely doručování	Lihovarská 1335/9, 716 10 Ostrava - Radvanice
IČO	69797111
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele	Ing. Karol Siwek, ředitel ÚP Ostrava

Identifikace uchazeče:

Jméno/název/obchodní firma:	RUDOLF LANGER s.r.o.
Bydliště/sídlo/místo podnikání:	Olomoucká 495/58 Opava - Předměstí 746 01
IČO:	268 27 794
DIČ:	CZ26827794
Zapsaný u OR:	Č 25964 ve věcné u krejského soudu v Ostravě

Kontaktní osoba uchazeče pro tuto nabídku:

Jméno:	RUDOLF LANGER
Adresa:	ANTONÍNA SOVY 39, Opava 5, 74705
Telefon:	
Email:	
Fax:	

My, níže podepsaní, tímto prohlašujeme:

1. Prostudovali jsme a plně přijímáme obsah zadávací dokumentace, která specifikuje předmět veřejné zakázky. Tímto prohlašujeme, že přijímáme veškeré podmínky v ní obsažené bez výhrad a omezení.

- V souladu s podmínkami stanovenými ve Výzvě k podání nabídky nabízíme pos
plnění, které je předmětem této veřejné zakázky.
- Naše nabídková cena činí:

Část zakázky	Celková nabídková cena bez DPH v Kč	Sazba DPH v %	Hodnota DPH v Kč	Celková nabídková cena s DPH
Část A Holasická 71, Opava	73.180,29	21	15.367,86	88.548,15
Část B Březinova 6, Opava	27.361,86	21	5.745,99	33.107,85

- Touto nabídkou budeme vázáni po celou dobu zadávací lhůty, která byla stanove
zadavatelem na 90 dní a počíná běžet od uplynutí posledního dne lhůty pro podání nabídek
- Podáváme tuto nabídku naším jménem a potvrzujeme, že se neúčastníme v zadávací
řízení na tuto veřejnou zakázku žádnou jinou nabídkou a dále že nejsme současn
poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazu
kvalifikaci.
- Budeme ihned informovat zadavatele, pokud by došlo k jakékoli změně ve výše uvedených
okolnostech v kterékoli fázi v průběhu zadávacího řízení. Rovněž plně uznávám
a přijímáme, že jakákoli nesprávná nebo neúplná informace záměrně poskytnutá v tét
žádosti může mít za následek naše vyloučení z tohoto zadávacího řízení.
- Jsme si vědomi, že do doby uzavření smlouvy nebude tato nabídka spolu s jejím písemným
přijetím z Vaší strany představovat závaznou smlouvu mezi námi.
- Jsme si vědomi, že zadavatel má právo zadávací řízení zrušit bez udání důvod
(pouze v případě veřejné zakázky malého rozsahu).

Jméno a příjmení, funkce: RUDOLF LANGER - jednatel

Řádně pověřen podepsat tento krycí list nabídky jménem:

RUDOLF LANGER s.r.o.

Místo a datum: 9. 10. 2017

Razítko a podpis: ..

RUDOLF LANGER s.r.o. ①
Olomoucká 495/58, 746 01 OPAVA
IČ: 268 27 794, DIČ: CZ26827794

POS

Nabídka číslo: N-2017/0013

Název: Porevizní opravy hromosvodů - UZSVM Opava

Za značku: A -> Část A - Holasická 71, OPava

Rekapitulace

Kap.	Popis položky	Základ DPH	Základ 21,00%
A.	UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
	1. C21M - Elektromontáže - MONTÁŽ		
	2. Podíl přidružených výkonů 6,00% z C21M a navázaného materiálu		
	3. MATERIÁL		
	4. Podružný materiál 5,00%		
	CELKEM URN		
B.	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
	5. Zemní a výkopové práce - HSV dodávka včetně montáže		
	6. oprava svodů - obj. 002		
	CELKEM VRN		
Σ	REKAPITULACE CELKEM	73 180,29	73 180,29

	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
Sazba 21,00%	73 180,29 Kč	15 367,86 Kč	88 548,15 Kč
Celkem:	73 180,29 Kč	15 367,86 Kč	88 548,15 Kč

Děkujeme za Vaši zakázku. Těšíme se na další spolupráci.

vypracoval: Rudolf Langer
e-mail: info@firmalanger.cz
dne: 09.10.2017

A

RUDOLF LANGER s.r.o. ①
Olomoucká 495/58, 746 01 OPAVA
IČ: 268 27 794, DIČ: CZ26827794

C21M - Elektromontáže

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem
1	210220021	uzemění v zemi FeZn do 120 mm ² vč. svorek, propojení a		15,00 m	
2	210220301	svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS, SR 03)		10,00 ks	
3	210220302	svorky hromosvodové nad 2 šrouby (ST, SJ, SK, SZ, SR01,		24,00 ks	
4	210220431	ostatní práce na opravách hromosvodů - obj. 001, 002, 003		1,00 ks	
				Montáž celkem:	9 736,64 Kč

Celkem za ceník:

Cena: 9 736,64 Kč

<u>Základ DPH</u>	
Základ 21,00%	9 736,64 Kč
Celkem:	9 736,64 Kč

Materiály

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1	018754	SS svorka spojovací		10,00 ks	
2	032531	FeZn 10 - pozink. ocel. zemní drát (0,62kg/m)		7,00 kg	
3	032684	ZD0 01 - zemní deska s přivařeným páskem		3,00 ks	
4	032687	FeZn 30x4 - pozink. ocel zemní		15,00 ks	
5	171733	RS 2b - svorka páska páska (Tremis)		24,00 ks	
				Základ 21,00% DPH:	3 647,88 Kč

Celkem za materiály:

Cena: 3 647,88 Kč

<u>Základ DPH</u>	
Základ 21,00%	3 647,88 Kč
Celkem:	3 647,88 Kč

303 525

[Kč]

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Úřad pro zastupování státu_Odstranění revlních závad_Holasická 71_zemní práce	JKSO	
Název objektu		EČO	
Objednatel	Rudolf Langer	Místo	Holasická 71, Opava
Projektant		IČ	
Zhotovitel	Antonín Hořínek	DIČ	
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	AH17078	05.10.2017	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	12 113,59	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	30 892,09	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		43 005,68	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH				43 005,68
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	43 005,68	9 031,19	
Cena s DPH				52 036,87

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Nabídka - oprava svodů Holasická 71, Opava			
Položka	ks-m	Kč/ks	Kč
Jiří Kubín, Čechova 12, 747 05 Opava 5 IČO 42045096, DIČ CZ6508270439			
Materiál hromosvodní			
Drát AlMgSi o 8 mm	50		
Podpěra PV	20		
Svorka	10		
Jímač Al 2M	3		
Betonový podstavec včetně plastové podložky	3		
Oddělený jímač 3M	1		
Montáž			9095,50
Montáž Drátu AlMgSi včetně podpěr	50		
Montáž svorky	20		
Montáž jímače Al	3		
Montáž betonového podstavce	1		
			5328,00
Podíl přidružených výkonů			
Podružný materiál			400,00
Doprava			
Provozní režie			1200,00
Montáž celkem bez DPH			16023,50

Nabídka číslo: N-2017/0013

Název: Porevizní opravy hromosvodů - UZSVM Opava

Za značku: B -> Část B - Březinova 6, Opava

Rekapitulace

Kap. Popis položky	Základ DPH	Základ 21,00%
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
1. C21M - Elektromontáže - MONTÁŽ		
2. Podíl přidružených výkonů 6,00% z C21M a navázaného materiálu		
3. MATERIÁL		
4. Podružný materiál 5,00%		
CELKEM URN		
B. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
5. Zemní a výkopové práce - HSV dodávka včetně montáže		
CELKEM VRN		
Σ REKAPITULACE CELKEM	27 361,86	27 361,86

	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
Sazba 21,00%	27 361,86 Kč	5 745,99 Kč	33 107,85 Kč
Celkem:	27 361,86 Kč	5 745,99 Kč	33 107,85 Kč

Děkujeme za Vaši zakázku. Těšíme se na další spolupráci.

vypracoval: Rudolf Langer
e-mail: info@firmalanger.cz
dne: 09.10.2017

RUDOLF LANGER s.r.o. ①
Průbecká 495/58, 746 01 OPAVA
IČ: 258 27 794, DIČ: CZ26827794

VI

C21M - Elektromontáže

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem
1	210220022	uzemění v zemi FeZn průměru 8-10mm vč. svorek, propojení		2,48 m	
2	210220301	svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS, SR 03)		4,00 ks	
3	210220302	svorky hromosvodové nad 2 šrouby (ST, SJ, SK, SZ, SR01,		4,00 ks	
4	210220352	zemnicí desky (ZD 01) 2000x250mm vč. příslušenství		2,00 ks	

Montáž celkem: Kč

Celkem za ceník:

Cena: 2 059,59 Kč

	Základ DPH
Základ 21,00%	2 059,59 Kč
Celkem:	2 059,59 Kč

Materiály

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1	018754	SS svorka spojovací		4,00 ks	
2	032531	FeZn 10 - pozink. ocel. zemnicí drát (0,62kg/m)		4,00 kg	
3	032658	SR 3b - svorka zemnicí páska drát		4,00 ks	
4	032684	ZD0 01 - zemnicí deska s přivařeným páskem		2,00 ks	

Základ 21,00% DPH: 1 896,00 Kč

Celkem za materiály:

Cena: 1 896,00 Kč

	Základ DPH
Základ 21,00%	1 896,00 Kč
Celkem:	1 896,00 Kč

603 525

[Kč]

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Úřad pro zastupování státu_Odstranění revizních závad_Březinova 6_zemní práce	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Březinova 6, Opava
		IČ	
		DIČ	
Objednatel	Rudolf Langer		
Projektant			
Zhotovitel	Antonín Hořínek	42072417	CZ5512111649
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	AH17079	05.10.2017	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	436,15	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00				
2		Montáž	22 751,75	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00				
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00				
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00				
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00				
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00				
7	ZRN (ř. 1-6)		23 187,90	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00				
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00				
								D		Celkem bez DPH		23 187,90			
								DPH		%		Základ daně		DPH celkem	
								snížená		15,0		0,00		0,00	
								základní		21,0		23 187,90		4 869,46	
								Cena s DPH						28 057,36	
								E		Přípočty a odpočty					
								Dodá zadavatel						0,00	
								Klouzavá doložka						0,00	
								Zvýhodnění						0,00	



