TEPLARNY BRN O Instalace elektordového kotle v provozu Cerveny mlyn

PRIKAZNI SMLOUVA O CINNOSTI KOORDINATORA
BOZP VE FAZI REALIZACE STAVBY

uzaviena podle § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, v plathém znéni

Cislq smlouvy pfikazce: O/17/612
Cislo smlouvy pfikaznika:

1. Prikazce: Teplarny Brno, a.s., Okruzni 25, 638 00 Brno - Lesna
Zapsana u KS v Brné, oddil B, vlioZka 786

IC: 46347534 DIC: CZ46347534

Bankovni spojeni: Komeréni banka Brno - mésto

Cislo uctu: 32606-621/0100

Zastoupena: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, mistopfedsedou

pfedstavenstva a generalnim feditelem a
Ing. Vlastimilem Suchackem, ¢lenem
predstavenstva a obchodnim feditelem

Kontaktni osoby:

ve vécech obchodnich:  xxx

ve vécech technickych:  xxx

2. Prikaznik: ENERG-SERVIS, a.s., Prikop 843/4, 602 00 Brno
Zapsana u KS v Brné, oddil B, vlozka 4196

IC: 255 51 132 DIC: CZ699004201

Bankovni spojeni: Ceska sporitelna

Cislo uctu: 3917322/0800

Zastoupena: Mgr. Davidem Dockalem, MBA, pfedsedou
predstavenstva

Zmocnénec pro jednani ve vécech smluvnich: XXX

Zmocnénec pro jednani ve vécech technickych: XXX

Telefon: XXX

E-mail: XXX
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l.
Uvodni ustanoveni

Pfikazce je investorem zakazky .
»instalace elektrodového kotle v provozu Cerveny mlyn“ (dale jen stavby).

Pfikaznik prohladuje, Ze je opravnén vypracovavat plan BOZP, jakozto také provadét
¢innost koordinatora BOZP dle Osvédéeni o ovéfeni odborné zpusobilosti k ¢innostem
koordinatora bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a to po celou dobu pInéni.

. Prikaznik prohlasuje, ze neni podjaty ve vztahu ke zhotoviteli stavby.

. Pfikaznik prohlasuje, ZzZe ma uzavienou smlouvu na pojidténi odpovédnosti za Skody

zpUsobené pfi vykonu c€innosti dle této smlouvy s jednorazovym pojistnym pInénim
ve vySi 20000000 K& Naklady na pojisténi nese pfikaznik a jsou zahrnuty
ve sjednané cené.

. Smluvni strany prohlasuji, ze zakladni udaje o nich, uvedené v zahlavi této smlouvy jsou

shodné s jejich skuteCnym oznaenim a jsou pravdivé a aktualni a zavazuji
se bez zbyte€ného odkladu navzajem informovat o jakychkoliv zmé&nach v téchto udajich.

Il.
Predmét smlouvy

Pfedmétem této smlouvy je €innost koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci ve
fazi realizace, tj. zajiStovani veSkerych Cinnosti v souladu s platnou pravni Upravou
(zejména zakon ¢&. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady €. 591/2006 Sb.) na useku bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v prabéhu realizace stavby v€etné aktualizace planu BOZP pokud
je tato potfebna. Tento prfedmét smlouvy bude provadén za podminek uvedenych
v zadavaci dokumentaci.

Il
Doba pInéni

Pfikaznik se zavazuje zahdjit svoji €innost podle této smlouvy na zakladé pisemného
pokynu pfikazce.

Aktualizovany plan BOZP prfeda pfikaznik pfikazci do 14 dnu od podpisu této smlouvy,
nejpozdéji vSak v den zahdgjeni stavby. O pfedani aktualizovaného planu BOZP bude
sepsan protokol podepsany obéma stranami.

Pfikaznik ukonci svoji Cinnost koordinatora dnem predani stavby pfikazci, nejpozdéji vSak
dnem odstranéni posledni vady nebo nedodélku na stavbé. Pfedpokladana doba pinéni je
11 mésicu. O ukonceni Cinnosti koordinatora bude proveden zapis do stavebniho deniku.

& &
. b’ ¢ Stranka2z7 ISO_FO_TB_138/2014

¥ &
&

tayllorcox.com &5
W




TEPLARNY BRN O Instalace elektordového kotle v provozu Cerveny mlyn

10.

D

tayllorcox.com
4

V.
Odmeéna a platebni podminky

Smluvni strany na zakladé vzajemné dohody stanovily vysi odmény za pinéni pfedmétu
smlouvy (Cinnost koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci ve fazi realizace
stavby), ktera &ini:

Predmét smlouvy MJ Cena za MJ (bez DPH)

Cinnost koordinatora BOZP ve fazi realizace a

aktualizace planu BOZP hod. 500 K&

. Investor pfedpoklada, Zze koordinator BOZP bude na stavbé pfitomen cca 125 hodin za

celou dobu pfi realizaci akce. Skute€ny pocet odpracovanych hodin bude vykazan za kazdy
mésic privodnim listem zakazky a tento list bude odsouhlasen zastupcem investora akce.

V hodinové sazbé je zahrnuta doprava na misto plnéni vCetné vesSkerych povinnosti
koordinatora BOZP v ramci realizace stavby.

Koordinator bude na stavbé pfitomen na vyzvani investora akce.

Smluvni strany se dohodly, Ze odména shora uvedena zahrnuje veSkeré naklady
pfikaznika na plnéni pfedmétu smlouvy a cenové vlivy v dobé plnéni.

Uhrada za pInéni bude zahajena nasledujici kalendafni mésic po mésici, ve kterém
pfikaznik obdrzi od pfikazce pisemny pokyn Kk zahajeni praci. Zalohy nebudou
poskytovany.

Odména bude pfikaznikovi hrazena nasledujicim zptsobem:

Uhrada za pInéni bude probihat mésiéni Ghradou faktur ptikaznika vydanych na zakladé
skute€¢né odpracovanych hodin na stavbé za pfislusny mésic odsouhlaseného zastupcem
prikazce, na pfilozeném privodnim listu zakazky. PrisluSny danovy doklad bude dorucen
pfikazci nejpozdéji do 20. dne mésice nasledujiciho po mésici, béhem néhoz bylo plnéni
uskute€néno.

Splatnost faktury ¢ini 30 dni.

Pfikaznik ve faktufe vyCisli zvlast cenu bez DPH, zvladt DPH a zvlast celkovou
fakturovanou d&astku véetné DPH. Penézity zavazek placeny prostfednictvim banky
je spIlnén odepsanim Castky z uctu pfikazce. Faktura bude zaslana na adresu pfikazce,
uvedenou v zahlavi této smlouvy. Pfikazce mlze fakturu vratit v pfipadé, Ze neobsahuje
zakladni udaje dafového dokladu a v pfipadé, Zze obsahuje nespravné cenové udaje nebo
k ni neni pfipojen sjednany a podepsany pruvodni list zakazky.

Fakturu je nutno vratit do data jeji splatnosti. Faktura se povazuje za v€as vracenou,
jestlize je nejpozdéji v posledni den lhity své splatnosti odeslana zpét prikaznikovi.

& &

Lo e bp
ayllorcox ~ tayllorcox :\ § Stranka3z7 ISO_FO_TB_138/2014

tayllorcox.com &5
W




TEPLARNY BRN O Instalace elektordového kotle v provozu Cerveny mlyn

11.

12.

13.

D

tayllorcox.com
4

Zména sjednané ceny je mozna pouze:
a. pokud po podpisu smlouvy a pied terminem dokonceni dila dojde ke zménam sazeb
DPH;
b. pokud se pfi realizaci dila vyskytnou skute€nosti, které nebyly v dobé sjednani smlouvy
znamy, a pfikaznik je nezavinil ani nemohl pfedvidat a tyto skute¢nosti maiji
prokazatelny vliv na sjednanou cenu.

Faktura je dafovym dokladem a musi obsahovat veSkeré nalezitosti dle zakona
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Smluvni strany se dohodly, Ze stane-li se poskytovatel zdanitelného plnéni nespolehlivym
platcem dle ustanoveni zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v aktualnim
znéni, nebo bude Zadat uhradu za zdanitelné plnéni na jiny ucet, nez ucet, ktery je
spravcem dané zvefejnén, je pfijemce zdanitelného plnéni opravnén uplatnit zvIlastni
zpusob zajisténi dané dle § 109a vySe uvedeného zakona. Pfijemce zdanitelného plnéni
uhradi €ast uplaty za zdanitelné plnéni odpovidajici vySi dané z pfidané hodnoty pfimo
mistné a vécné pfislusnému spravci dané poskytovatele zdanitelného pinéni.

V.
DalS$i prava a povinnosti smluvnich stran

Pfikaznik je na zakladé této smlouvy povinen pinit pfedmét této smlouvy v souladu
s pfikazcovymi zajmy.

Pfikaznik je povinen vykonavat pfedmétnou Cinnost fadné a s naleZitou odbornou péci.

Pfikazce je povinen predat pfikaznikovi dokumenty tvofici zadani stavby nejpozdéji do 2
tydnl pfed zahajenim stavby.

PFikaznik je povinen, a to bezodkladné pisemné (elektronicka komunikace bez zaru€enych
elektronickych podpisl je postacujici) pfikazce upozornit na veSkeré podstatné skute¢nosti,
které mohou mit vliv na bezpeénost na stavenisti.

Pfikaznik je povinen spolupracovat se vSemi osobami u¢astnymi na vystavbé, a to zejména
s osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika a s osobou vykonavajici autorsky dozor,
pokud je tato urena.

Pfikaznik je povinen nejpozdéji do 14 dnu od ukonceni €innosti pfedat pfikazci veSkerou
dokumentaci, kterou obdrzel v ramci vykonu své €innosti v souvislosti s plnénim pfedmétu
smiouvy.

. Pfikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi plnou a potfebnou souc€innost v ramci pinéni

predmétu smiouvy.
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VI.
Micéenlivost

. Smluvni strany jsou povinny zachovavat miCenlivost o vSech udajich obchodniho,

finanéniho, vyrobniho a technického charakteru (dale jen ,dlvérné informace®), se kterymi
byly smluvni strany seznameny, nebo které ziskaly nebo mély v souvislosti s uzavienim
nebo pIinénim této smlouvy k dispozici a které nejsou vefejné bézné dostupné.

. Zadna ze smluvnich stran neni opravnéna davérné informace tykajici se druhé smluvni

strany, se kterymi byla pfi uzavfeni nebo plnéni této smlouvy seznamena, vyuZivat v
rozporu se zajmy druhé smluvni strany ani pro tfeti osoby.

Smluvni strany jsou povinny vytvaret podminky pro zabezpeceni ochrany divérnych
informaci a jejich ochranu zajistit.

Smluvni strany jsou opravnény vyuzivat davérné informace pouze a vyhradné pro ucely
spoluprace vyplyvajici z této smlouvy mezi nimi uzaviené.

Duvérné informace, které budou v souladu s ustanovenimi této smlouvy zpfistupnény druhé
ze smluvnich stran ,hmotnou formou® (pisemnou, elektronickou apod.), v&etné jejich kopii,
budou vraceny druhé smluvni strané nebo zni¢eny, jakmile bude ukonena spoluprace
v souvislosti s plnénim této smlouvy nebo kdyz strana, ktera tyto duvérné informace
zpfistupnila, o to pozada.

VII.
Utvrzeni dluhu, odpovédnost

Pro pfipad nedodrzeni terminu splatnosti sjednavaji smluvni strany zakonny urok
z prodleni.

V pfipadé, ze prikaznik porusi povinnost micCenlivosti dle této smlouvy, je pfikazce
opravnén uctovat prikaznikovi smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢& (slovy: deset tisic korun
Ceskych) za kazdé takové poruSeni.

V pfipadé, Zze se nékteré prohlaseni pfikaznika dle €&l. I. odst. 2, 3 a 4 ukaze jako
nepravdivé nebo pfikaznik porusi nékterou ze svych smluvnich povinnosti dle €. 11l. odst. 2
aCl. V. odst. 1, 2, 4, 5 a 6 této smlouvy, je pfikazce opravnén uctovat prikaznikovi smluvni
pokutu ve vySi 10.000 K¢ (slovy: deset tisic korun Ceskych) za kazdé jednotlivé poruseni
prohlaseni nebo smluvni povinnosti.

Smluvni strany se dohodly, Ze smluvni pokuty jsou splatné na zakladé faktury, a to se
splatnosti 30 dnu od vystaveni takovéto faktury.

. Pfikaznik odpovida pfikazci za Skodu zplUsobenou pfikazci v dusledku poruseni jeho

povinnosti pfikaznika vyplyvajici z této smlouvy a z obecné zavaznych pravnich pfedpisu.

. Ujednani o smluvni pokuté nemaji vliv na pravo pozadovat nahradu zpusobené Skody.
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VIII.
Odpovédné osoby

Veskeré ukony za prikazce dle této smlouvy v ramci jejiho pfedmétu a rozsahu jsou
opravnéni Cinit:

& XXX

. VeSkeré ukony za pfikaznika dle této smlouvy vramci jejiho pfedmétu a rozsahu

jsou opravnéni Cinit:

& XXX

IX.
Trvani a ukonéeni smluvniho vztahu

K ukonc&eni pravniho vztahu, zalozeného touto smlouvou, muze béhem jeho trvani dojit
kdykoli na zakladé pisemné dohody obou smluvnich stran.

Smluvni strany se dohodly, Ze vypovédni doba této smlouvy je jeden mésic
od doruceni odstoupeni od smlouvy jedné strany druhé. Smluvni strany se dohodly na
formé osobniho pfedani proti podpisu nebo doporu¢eného dopisu.

X.
PIna moc

Pfikazce vystavi na pokyn pfikaznika pisemnou plnou moc, resp. plné moci, opravnujici
pfikaznika k ukonim nezbytnym pro plnéni této smlouvy.

XI.
Zavérecéna ustanoveni

Tato smlouva se pofizuje ve 2 vyhotovenich s platnosti originalu, pfi¢emz pfikazce i
pfikaznik obdrzi po jednom vyhotoveni.

Smluvni strany se shodly na tom, ze ménit nebo doplfiovat tuto smlouvu Ize pouze
pisemnymi dodatky, jeZ budou opatfeny podpisy obou smluvnich stran.

V pfipadé, Ze se nékteré ustanoveni této smlouvy stane nebo bude shledano neplatnym Ci
neucinnym, zustavaji ostatni ustanoveni této smlouvy nadale v platnosti a ucinné. Smluvni
strany se zavazuji nahradit vadné ustanoveni ustanovenim jinym, bezvadnym, které svym
obsahem a u€elem nejlépe odpovida smyslu ustanoveni plvodniho neucinného.
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4. Smluvni strany timto prohlasuji, ze tuto smlouvu uzaviely na zakladé své svobodné, vazné
a opravdové ville prosté omylu a Ze se s jejim obsahem seznamily, na diukaz ¢ehoz
pfipojuji své podpisy prostfednictvim k tomu opravnénych zastupcl. Tato smlouva nebyla
uzaviena v tisni ani za napadné nevyhodnych podminek.

5. Tato smlouva se ve vSech otazkach, které v ni nejsou vyslovné upraveny, fidi pfislusnymi
ustanovenimi zakona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik v platném znéni a souvisejicimi
obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

6. Smlouva je nabyva platnosti a u¢innosti dnem podpisu obou smluvnich stran.

7. Smluvni strany jsou si védomy, Ze tato smlouva bude zvefejnéna v Registru smiuv
v souladu se zakonem ¢&. 340/2015 Sb., o registru smluv a zakonem &. 106/1999 Sb., o
svobodném pristupu k informacim, a to nejpozdéji do 30 dnl ode dne uzavieni této
smlouvy. Pokud je smluvni stranou subjekt povinny zvefejnit tuto smlouvu v Registru smiuv,
smluvni strany se dohodly, ze tuto smlouvu do Registru smluv vlozi Teplarny Brno. Za
zverejnéni této smlouvy si nebudou smluvni strany nic platit ani nahrazovat &i poskytovat.
Smluvni strany souhlasné prohlasuji, ze platnost tohoto ujednani zistava zachovana i
v pfipadé zaniku nebo neplatnosti této smlouvy.

V Brné dne: V Brné dne:

Teplarny Brno, a.s. ENERG-SERVIS, a.s.
Ing. Petr Fajmon, MBA Mgr. David Dockal, MBA
mistopfedseda predstavenstva pfedseda predstavenstva

a generalni reditel

Ing. Vlastimil Suchaéek
Clen pfedstavenstva
a obchodni feditel
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