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SMLOUVA O DILO

uzaviena vsouladu s § 2586 a nasl. zakona ¢&. 89/2012 Sb., oblansky zakonik, ve znéni
pozdéjSich predpisl (dale jen ,0Z%), (dale jen ,smlouva“)

(}islo smlouvy objednatele: 2591/2017- SML
Cislo smlouvy zhotovitele: 35117

Smluvni strany:

objednatel: Povodi Vitavy, statni podnik
sidlo: Holeckova 3178/8, Smichov, 150 00 Praha 5
statutarni organ: RNDr. Petr Kubala, generalni feditel

opravnén k podpisu smlouvy

a k jednani o vécech smluvnich: , feditel zavodu Dolni Vlitava
opravnén jednat o vécech technickych: , vedouci provozniho stfediska 5
, Usekovy technik

Kontaktni adresa zavodu Dolni Vitava: Graficka 36 .
Praha 5, PSC 150 21

ICQ: 70889953
DIC: CZ70889953
bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

¢islo uctu:

I
zapis v obchodnim rejstfiku: Méstsky soud v Praze, oddil A, vioZka 43594
teI.:— e-mail: || G

(dale jen ,objednatel)

a
zhotovitel: Ceské pristavy, a.s.

sidlo: Jankovcova 6, 170 00 Praha 7

opravnén k podpisu smlouvy: Ing. Miloslav Cerny, pfedseda pfedstavenstva

opravnén jednat o vécech smluvnich: Ing. Miloslav Cerny, pfedseda pfedstavenstva
opravnén jednat o vécech technickych: H vedouci stfediska rejdafstvi
ICO: 452 74 592

DIC: CZ45274592

bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.

Cislo uctu:

zapis v obchodnim rejstfiku: Méstsky soud v Praze, oddil B, vioZka 1579
tel.: | e-mail:

(dale jen ,zhotovitel)

I. Uéel a predmét smlouvy

1. Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku Fizeni dle §§ 27 a 31 zakona €. 134/2016 Sb.,
o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,ZZVZ") pro vefejnou
zakazku s nazvem ,Vltava, . km 80,770 — 84,120, HradisStko, Stéchovice — odtézeni
nanosu“, ve kterém byla nabidka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvyhodnéjsi.

2. Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele na svij naklad a nebezpeci, s vynaloZzenim
vedkeré odborné péce, vyuzitim svych zvlastnich znalosti, odbornosti a peclivosti, provést pro
objednatele dilo - stavbu s nazvem ,,Vitava, . km 80,770 — 84,120, Hradistko, Stéchovice —
odtézeni nanosu*.
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3. Pfedmétem dila je obnoveni parametrd plavebni drahy na Vitavské vodni cesté a zajisténi
bezpecnosti plavby. Akce fesSi odstranéni sedimentd z plavebni drahy na pozadovanou
plavebni hloubku, a to 1,5 m pod min. hydrostatickou hladinu VD Vrané, ktera je uvazovana na
koté 199,10 m n. m. v rozsahu stavajici plavebni drahy v koryté toku. Stavba bude provadéna
v koryté toku bez sniZeni hladiny v jezové zdrzi. Podle charakteru objemu a mocnosti nanosu
je zajmové uzemi mozno rozdélit do 4 lokalit, které tvofi samostatné stavebni objekty. Celkem
bude odtéZeno 4 170 m® nanos(. Veskery material odstranény z koryta bude nasledné
odprodan zhotoviteli k dalSimu pouZiti. Pro realizaci stavby byla vydana vyjimka z ochrannych
podminek zvlasté chranénych Zivolichl druhu uzZovka podplamata (Natrix tessellata), vydal
KU Stfedogeského kraje 5. 9. 2017, &.j. 099110/2017/KUSK. Na zékladé prizkumu vyskytu
zvlasté chranénych druhd Zivogichi, ktery provedl Cesky svaz ochrancl pfirody, konkrétné
Ing. Petr Styblo v ervnu 2017 prokazal v dané lokalité vyskyt uzovky podplamaté — kriticky
ohrozeny druh. Jeji ochrana muze byt zaruCena, pokud bude stavba provadéna pouze
v plavebni draze, ta v navrZzenych stavebnich objektech nezasahuje do bfehovych partii
a odtéZené nanosy budou shromazdovany u okraje plavebni drahy, stejné tak pfipadné
doprovodné aktivity jako je doCasna deponie vytézeného materialu, i jeho transport, nebudou
zasahovat do bfehovych a pfibfeznich partii toku. Stavba je pfistupna na lodi po vodni cesté.

4. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s povahou a rozsahem plnéni, které
bude poskytovat na zakladé této smlouvy, ze jsou mu znamy veSkeré technické, kvalitativni
a jiné podminky pro zhotoveni dila a zZe disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi,
které jsou k pInéni dle této smlouvy nezbytné.

5. Misto provadéni dila je dano dokumentaci pro provadéni stavby. Stavba bude provadéna ve
Stfedoseském kraji, k. . Hradistko pod Mednikem a k.u. St&chovice u Prahy, na pozemcich
uvedenych v dokumentaci pro provadéni stavby, a to parc. €. 860/1 v k.u. Hradistko pod
Mednikem a parc. & 700/21 a parc. & 711/1 v k.u. Stéchovice u Prahy tj. na pozemcich
objednatele nebo na pozemcich, které objednatel opatfil.

6. Dilo bude provedeno za podminek sjednanych touto smlouvou v rozsahu a zpisobem dle této
smlouvy a jejich pfiloh, zejména dle:
a) pfislusné projektové dokumentace, zpracované spoleCnosti ,

v 09/2017 pod €. zakazky 720/2394/17, ve stupni dokumentace pro provadéni stavby
(dale jen ,DPS"), ktera byla pfedana v ramci fizeni na zadani vefejné zakazky malého
rozsahu,

b) nabidky zhotovitele &.j. 35/17 ze dne 30.10.2017,

c) obchodnich podminek Povodi Vitavy pro vefejné zakazky malého rozsahu, které tvofi
pFilohu €. 2 této smlouvy (déle jen ,obchodni podminky®).

7. Za soucast dila je povaZovano rovnéz:

a) zpracovani a predani dokumentace skuteéného provedeni stavby véetné geodetického
zameéfeni skutecného provedeni (1 paré v listinné podobé&, 1x v digitalni podobé ve
formatu.pdf.), v€. zakresu geodetického zaméreni skuteCného provedeni do katastralni
mapy,

b) dolozeni vykazu objem0 vytéZzenych sedimenti ve formé dle pozadavku objednatele,

c) likvidace veSkerého stavebniho a prebyte¢ného materialu odpovidajicim zakonnym
zpusobem, zaijisténi skladek a deponii, v€. vedeni evidence o vzniklych odpadech
a predani dokladu o jejich likvidaci objednateli pfi pfedani a prevzeti dila (1 paré v listinné
podobé), jako soucast dokladové &asti stavby,

d) zajisténi bezpeclnosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrany, ochrany zivotniho
prostfedi, pé€e o nepfedané objekty a konstrukce stavby, zafizeni a ostraha stavenisté,
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e)
f)

9)

k)

vybudovani stavenisté tak, aby byly splnény poZadavky a podminky v8ech dotCenych
vlastnik(l pozemkad,

zajisténi oploceni stavenisté v mistech, kde stavenidté sousedi s obytnymi nebo
rekreacnimi pozemky,

zajisténi vesSkerych vefejnopravnich a jinych povoleni, souhlast ¢&i schvaleni
vyzadovanych zavaznymi predpisy, ktera budou nutna k provedeni dila, dle zhotovitelem
zvoleného technologického postupu praci, véetné pfipadnych stavebnich povoleni (napf.
pro zafizeni stavenisté, pfipadnych zmén v prabéhu vystavby, apod.). Zhotovitel neni
opravnén vznaset jakékoliv naroky vyplyvajici z absence jakéhokoliv takového povoleni,
souhlasu ¢&i schvaleni,

vyty€eni vSech inZenyrskych siti a projednani postupu vSech praci s jejich provozovateli
v€. projednani a zajisténi pfipadnych pfelozek uvedenych v DPS,

odstranéni pfipadnych Skod na mistnich komunikacich a dalSich plochach dotCenych
stavbou, zpusobenych provozem zhotovitele pfi realizaci dila a jejich €isténi v pribéhu
provadéni dila, dopravni opatfeni nutna pro zajisténi dopravni obsluhy stavby,

pfi nutném vstupu na soukromé pozemky je soucasti dila demontaz oploceni, ostatnich
konstrukci a staveb vyskytujicich se v ploSe doCasného zaboru, realizace plného
provizomiho oploceni na dobu stavebnich praci a po dokonceni stavebnich praci zpétna
montaz odstranénych staveb, konstrukci a oploceni do puvodniho stavu,

plnéni podminek Planu bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti dle § 15, odst.
2, zakona ¢&. 309/2006 Sb., zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpisl, zpracovaného koordinatorem bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti urCenym objednatelem,

zpracovani identifikace a vyhodnoceni rizik vztahujicich se k bezpe&nosti a ochrané
zdravi osob na stavenisti vyplyvajicich z praci a technologickych postupl provadénych
zhotovitelem i vSemi poddodavateli, v souladu s § 101 odst. 3 zakona &. 262/2006 Sb.,
zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpis,

nutna koordinace a soucinnost zhotovitele i vSech poddodavatell s koordinatorem
bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, v pfipadé, Zze bude urCen
objednatelem na zakladé zakona &. 309/2006 Sb.,

zajisténi stavenisté dle platnych pravnich predpist vztahujicich se k bezpecnosti
a ochrané zdravi osob (§ 3 zakona €. 309/2006 Sb., nafizeni viady €. 591/2006 Sb.,
o bliz§ich minimalnich pozZadavcich na bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, ve znéni pozdéjSich predpisl, nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim
padu z vySky nebo do hloubky) a podle Planu bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti,

predlozeni navrhu havarijnich opatfeni stavby pro pfipad havarie a navrhu opatfeni pro
pfipad povodné,

povinnost zhotovitele (puvodce odpadu) nakladat s vytéZzenymi sedimenty z koryta
vodniho toku v souladu s platnou legislativou,

vedkere prace vyplyvajici z vyzvy a popsané v pfislusné dokumentaci.

Il. Terminy a podminky realizace dila

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich terminech a podminkach pro realizaci dila.

1.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v nasledujicich terminech:

a)

b)

zahajeni praci:
bez zbyte¢ného odkladu po pfedani stavenisté.

dokonéeni stavebnich praci na dile:

nejpozdéji do 4 kalendarnich dnu pfed terminem predani a prevzeti dokonéeného dila dle
pism. c) tohoto odstavce.
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c) predani a prevzeti dokonceného dila:
nejpozdéji do 5. 12. 2017

2. Termin dokongeni dila mGze byt pfiméfené prodlouzen v souladu s obchodnimi podminkami.

lll. Cena dila

1. Cena dila v rozsahu ¢l. |. této smlouvy, ktera zahrnuje veSkeré prace nezbytné k véasnému
provedeni dila pfi splnéni vSech technickych a kvalitativnich podminek, vCetné zajisténi
materialu a vSech souvisejicich sluzeb a dodavek, je stanovena ¢astkou ve vysi 1 560 100 K&
bez DPH (slovy: jedenmilionpétsetSedesattisicsto korun ¢eskych).

Cena dila vychazi z ocenéného soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér
(dale jen ,soupis praci“), ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivych polozek.
Soupis praci je nedilnou soucasti této smlouvy jako pfiloha €. 1.

K cené dila bude pfipo¢tena DPH ve vySi odpovidajici zakonné upravé v dobé uskutecnéni
zdanitelného plnéni.

2. Cenadila mGze byt ménéna pouze v souladu s obchodnimi podminkami.

3. Zhotovitel se zavazuje odkoupit od objednatele vyt&Zeny material v objemu 4 170 m® pro
druhotné vyuziti za cenu 30,-K&/m3 (min. 30,- K&/m?), tedy zhotovitel uhradi objednateli za
celkové mnozstvi odkoupeného materialu ¢astku:

125 100,- K¢ (bez DPH).

K této cené bude pfipottena DPH ve vysi odpovidajici zakonné upravé v dobé uskutecnéni
zdanitelného pInéni. Podkladem pro stanoveni ceny je nabidka zhotovitele €.j. 35/17 ze dne
30.10.2017 Tuto cenu neni mozno v prabéhu provadéni dila snizit.

Objednatel vystavi jednu fakturu v souladu s obchodnimi podminkami na ¢astku dle tohoto
odstavce, a to nejpozdéji v den dokonceni stavebnich praci na dila dle €l. Il. odst. 1. pism. b)
této smlouvy. Splatnost této faktury je smluvnimi stranami sjednana v délce 7 kalendarnich dni
od jejiho dorudeni zhotoviteli. Uhrada této faktury zhotovitelem je podminkou pro pfevzeti dila
dle €l. Il. odst. 1. pism. c) této smlouvy.

4. Celkova cena dila urena na zakladé celkové ceny ze soupisu praci po odecteni ceny za

celkové mnozstvi odkoupeného materialu dle odst. 3. tohoto ¢lanku &ini 1 435 000,- K& (bez
DPH).

IV. Podminky provadéni dila

1. Jakoukoliv zménu sjednaného rozsahu dila je mozné provést pouze v souladu s obchodnimi
podminkami.

V. Odpovédnost za Skody a zaruka

1. Odpovédnost za Skody a souvisejici prava a povinnosti se fidi obchodnimi podminkami.

2. Na provedené dilo poskytuje zhotovitel zaruku v délce 60 mésiclh. Zaruka se nevztahuje na
pfipadné byt i dil¢i obnoveni nanosu po predani a prevzeti dila.

VI. Odpovédnost za Skodu a smluvni pokuty

1. Smluvni pokuty se uplathuji za podminek, vrozsahu a vySi stanovenych obchodnimi
podminkami. Nad ramec obchodnich podminek smluvni strany dohodly uplatnéni smluvni
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pokuty pro pfipad porudeni ostatnich povinnosti upravenych pouze touto smlouvou, na jejichz
poruseni byl zhotovitel upozornén objednatelem ve stavebnim deniku, a to ve vysi 1.000,- K¢
za kazdy takovy pfipad.

VII. Odstoupeni od smlouvy o dilo

1. Odstoupeni od smlouvy o dilo a souvisejici prava a povinnosti se Fidi obchodnimi
podminkami.

2. Za podstatné porudeni smlouvy se nad ramec obchodnich podminek dle dohody povaZuje:
a) Poru8eni ustanoveni ¢l. |. odstavce 2. této smlouvy.

VIIl. Zavére¢na ustanoveni

1. Pravni vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou souvisejici se fidi platnym ¢eskym
pravem, zejména ObCanskym zakonikem.

2. Obchodni podminky obsahuji ustanoveni, ktera tuto smlouvu doplfiuji, a jsou vzdy vyuzivany
a vykladany spole¢né s touto smlouvou. V pfipadé rozporu mezi ustanovenimi smlouvy
a ustanovenimi obchodnich podminek se pouzije uprava této smlouvy.

3. Zhotovitel opraviiuje objednatele uvefejnit obsah smlouvy nebo jeji ¢asti podle ZZVZ a rovnéz
podle zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich
predpisu. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli do 15 dni od obdrzeni vyzvy uc€inéné
objednatelem veSkeré udaje, které je povinen objednatel uvefejnit podle zakona o zadavani
vefejnych zakazek, a které ma v dispozici zhotovitel.

4. Smluvni strany se dohodly, Ze naplnéni povinnosti zvefejnéni smlouvy v souladu se znénim
zakona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani
téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpist (dale

jen ,zakon o registru smluv®), zajisti objednatel.

5. Obé strany se zavazuji pisemné informovat o vSech zménach identifikacnich udaji a zménach
a navrzich zmén v obchodnim rejstiiku, které by mohly mit vliv na splnéni této smlouvy,
a to do 15 kalendarnich dni po tom, co tato zména nastala.

6. Pfipadné zmény nebo doplnéni této smlouvy mohou byt realizovany po dohodé smluvnich
stran, a to pouze formou Cislovanych pisemnych dodatkd, podepsanych obé&éma smluvnimi
stranami s ohledem na § 564 OZ. Za pisemnou formu nebude pro tento ucel povazovana
vyména e-mailovych &i jinych elektronickych zprav (kromé doru€ovani do datovych schranek)
a odpovéd zhotovitele dle smlouvy podle § 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo odchylkou neni
pfijetim navrhu na uzavfeni dodatku této smlouvy, a to ani, kdyz podstatné neméni podminky
navrhu.

7. Smluvni strany vyslovné vyloucily pouZiti ustanoveni § 2595 a § 2624 OZ.
8. Prava a povinnosti smluvnich stran z této smlouvy pfechazeji na jejich pravni nastupce.

9. Tato smlouva spolu se vSemi pfilohami a pfipadnymi dodatky pfedstavuje kompletni a uplné
ujednani mezi smluvnimi stranami.

10. Provedeni dila dle této smlouvy je financovano z prostfedkd statniho fondu dopravni
infrastruktury, ktery je vsouladu s § 3 odst. 5 zakona ¢. 104/2000 Sb., o Statnim fondu
dopravni infrastruktury, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, opravnén kontrolovat uziti financnich
prostfedkd podle této smlouvy. Statni fond dopravni infrastruktury je opravnén zjisStovat
u objednatele a zhotovitele veSkeré udaje nezbytné pro tuto kontrolu.
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11. V pfipadé, Ze se nékteré ustanoveni smlouvy stane neplatnym, zlstavaji ostatni ustanoveni
nadale v platnosti, ledaze pravni pfedpis stanovi jinak. Smluvni strany se v takovém pfipadé
zavazuji bez zbytecného odkladu zahgjit jednani, jehoz cilem bude nahrazeni takového
neplatného ustanoveni ustanovenim platnym, které bude nejblize ucelu a smyslu neplatného
ustanoveni.

12. Smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech, z nichz objednatel obdrzi tfi stejnopisy a zhotovitel
dva stejnopisy.

13. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu ob&ma smluvnimi stranami. Uginnosti
nabyva tato smlouva dnem, kdy dojde ke spIinéni obou nasledujicich podminek:
a) uvefejnéni smlouvy v souladu se zakonem o registru smluv; a
b) doru€eni oznameni objednateli o schvaleni zaméru projektu Centralni komisi Ministerstva
dopravy, na jehoz zakladé Statni fond dopravni infrastruktury poskytne objednateli
finan¢ni prostfedky na financovani akce, jejimz pfedmétem je realizace dila dle této
smlouvy.

14. Pokud Centralni komise Ministerstva dopravy neschvali zamér projektu ve smyslu odst. 13.
pism. b) tohoto ¢lanku, nebo pokud ani na zakladé takového schvaleni nebudou zajistény
finan¢ni prostfedky na financovani akce, jejimz pfedmétem je realizace dila dle této smlouvy,
v plném rozsahu, mliZze objednatel rozhodnout o dozajisténi financovani této akce z vlastnich
zdroju. V takovém pfipadé se na podminku dle odst. 13. pism. b) tohoto ¢lanku hledi jako na
splnénou dnem doruceni oznameni o takovém rozhodnuti objednatele zhotoviteli.

15. Objednatel zacne Cinit po spinéni obou podminek dle odst. 13. pism. a) a b) tohoto ¢lanku
kroky k zahajeni pInéni této smlouvy tak, aby byly zachovany terminy a doby pfedpokladané
touto smlouvou a obchodnimi podminkami.

16. Smluvni strany prohlasuji, ze smlouvu uzavrely urCité, vazné a srozumitelngé, ze je projevem
jejich pravé a svobodné vule, a na dikaz tohoto pfipojuji své podpisy.

17. Nedilnou soucasti smlouvy jsou:

Priloha €. 1: Ocenény soupis praci
Priloha €. 2: Obchodni podminky Povodi Vitavy pro vefejné zakazky malého rozsahu

V Prazedne ............... VPraze dne ....................

objednatel: zhotovitel:

Ing. Miloslav Cerny
feditel zavodu Dolni Vitava predseda predstavenstva
Povodi Vlitavy, statni podnik Ceské pristavy, a.s.
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Obchodni podminky Povodi Vlitavy, statni podnik

A.

OBCHODNI PODMINKY

pro vefejné zakazky malého rozsahu

Zakladni pojmy

Pro ucely téchto obchodnich podminek se rozumi:

a)

,objednatelem® Povodi Vltavy, statni podnik, jako zadavatel konkrétni vefejné zakazky, na jejimz
zakladé byla uzaviena smlouva o dilo,

,zhotovitelem® vybrany dodavatel, s nimz byla uzaviena smlouva o dilo,

»,Smluvni stranou® objednatel a zhotovitel uvedeni ve smlouvé o dilo,

,Smlouvou o dilo“ smlouva na pInéni konkrétni vefejné zakazky, ktera ve svém textu promita tyto
obchodni podminky,

,cenou dila“ cena za provedeni dila uvedena ve smlouvé o dilo,

,OZ" zakon €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisu,

WZZNZ" zakon €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni.

Obecné obchodni podminky

I. Uéel a predmét smlouvy o dilo

Zhotovitel uzavienim smlouvy o dilo potvrzuje, ze se v plném rozsahu seznamil s povahou
arozsahem plnéni, které bude na jejim zakladé poskytovat, Zze jsou mu znamy veskeré
technicke, kvalitativni a jiné podminky pro zhotoveni dila a Ze disponuje takovymi kapacitami
a odbornymi znalostmi, které jsou k pInéni dle smlouvy o dilo nezbytné.

Uzavienim smlouvy o dilo pfenasi objednatel na zhotovitele odbornou, stavebni, technickou,
ekonomickou a organizaéni odpovédnost za pfipravu a realizaci stavby a stejné tak
i za provadéni praci a dodavek.

Zhotovitel je povinen obstarat na své naklady veskera pfipadna vefejnopravni povoleni a jina
povoleni, souhlasy ¢€i schvaleni vyzadovana platnymi pravnimi pfedpisy a jinymi obecné
zavaznymi normami, ktera budou nutna k provedeni dila, v€etné dopravniho inzenyrského
opatfeni a dopravniho inZenyrského rozhodnuti, jejichz potfeba vznikne v pribéhu realizace dila
a v zavislosti na zvoleném postupu zhotovitele.

Il. Lhiity a podminky realizace dila

Ve smlouvé o dilo dohodnuty termin dokonceni dila mize byt po dohodé pfimérené prodlouzen
v dusledku mimofradnych nepfedvidatelnych a neprekonatelnych pfekazek vzniklych nezavisle
na vali smluvnich stran dle § 2913 odst. 2 OZ, a to o dobu trvani takovych prekazek. Prodlouzeni
terminu dokonceni dila bude provedeno v souladu s ¢l. XII odst. 5 téchto obchodnich podminek.
Takovymi prodlouZenimi nesmi dojit ke zméné celkové povahy zavazku ze smlouvy o dilo.
Tato prodlouzeni se povazuji za vyhrazené zmény zavazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ.

lll. Cenové a platebni podminky

Cena dila je ve smlouvé o dilo dohodnuta bez dané z pfidané hodnoty (dale jen ,DPH®)
a zahrnuje veSkeré prace nezbytné k v€asnému provedeni dila pfi splnéni vSech technickych
a kvalitativnich podminek, v€etné zajisténi materialu a vSech souvisejicich sluzeb a dodavek.
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Cena dila se sjednava Castkou a vychazi z ocenéného soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s vykazem vymér (dale jen ,soupis praci‘), ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny
u jednotlivych polozek. Soupis praci je nedilnou soucasti smlouvy o dilo.

K cené dila bude dle smlouvy o dilo pfipoétena DPH ve vysi odpovidajici zakonné upravé v dobé
uskuteénéni zdaniteIného plnéni.

2. Cena dila je platna po celou dobu stavby, a obsahuje veskeré naklady zhotovitele dle smlouvy
odilo, spojené s provedenim dila vrozsahu zfejmém ze soupisu praci, ze zadavaci
dokumentace v dohodnutém terminu a kvalité. Pfipadné zmény rozsahu nebo objemu dila budou
ze strany objednatele posouzeny v kontextu znéni § 222 ZZVZ. K jejich posouzeni budou vzdy
pouzity pfi kalkulaci ceny jako prioritni ceny uvedené v nabidce. VeSkeré zmény budou
provedeny v souladu s €l. XlI odst. 5 téchto obchodnich podminek.

3. Pro pfipad, Ze by doslo ke zménam, které nelze podle polozek uvedenych v soupisu praci pouZzit,
bude cena stanovena dohodou obou smluvnich stran na zakladé projednani a vzajemného
odsouhlaseni soupisu praci a zejména ocenéni pozadovanych konkrétnich praci a vykonu tak,
aby nedoslo k poruseni znéni § 222 ZZV/Z.

4. Zhotovitel je povinen pfedloZit k projednani a dalSimu postupu objednateli pfehled dodateénych
praci a to nejpozdéji pfi technické prejimce dle €l. VIl odst. 1 téchto obchodnich podminek. Tento
pfehled dodatecnych praci musi byt nejpozdéji ke stanovenému terminu odsouhlasen po vécné
strance zastupcem objednatele. Pokud zhotovitel nepfedloZi odsouhlaseny pfehled dodateénych
praci v uvedeném terminu, nebude poZadavek na dodate¢né prace objednatelem akceptovan.

5. Cena dila bude zhotoviteli uhrazena na zakladé mésicnich dil€ich faktur a kone¢né zuctovaci

faktury. Dil¢i faktury budou vystaveny nejvySe do rozsahu 85% zceny dila, vzdy pouze
na zakladé objednatelem schvaleného rozsahu skute¢né provedenych praci k poslednimu
pracovnimu dni bézného mésice, respektive ke dni dosazeni souctové vySe 85% ceny dila.
Dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni bude posledni pracovni den mésice, pfipadné den
dosazeni souctové vySe 85% ceny dila. Dnem uskute¢néni dil¢iho zdanitelného plnéni za prace
provedené v prosinci a lednu bézného roku bude posledni pracovni den mésice ledna. Mésicni
dil¢i faktury budou vystaveny a pfedany objednateli do 10 kalendarnich dni ode dne uskute¢néni
zdanitelného plnéni. PFilohou faktury bude vzdy soupis provedenych praci, potvrzeny
opravnénym zastupcem objednatele a opravnénym zastupcem zhotovitele.
Kone¢na faktura bude vystavena do 10 kalendarnich dni po pfedani a prevzeti dila, dnem
uskute¢néni zdanitelného pinéni bude den pfedani a prevzeti dila. Kone¢na faktura musi
obsahovat pfehled vSech vystavenych dil€ich faktur, vyplacenych Castek a vyuétovani ceny dila.
Prilohou konecné faktury bude zapis o pfedani a prevzeti dila dle ¢l. VII odst. 9 téchto
obchodnich podminek.

6. V pripadé, ze dilo je pfevzato bez vad, uhradi objednatel zhotoviteli kone&nou fakturu v pIné vysi.
V pfipadé, Ze dilo vykazuje vady, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi neovlivni fadné,
bezpelné a bezporuchové vyuziti dila a dilo bude pfevzato s vyhradami, bude konec¢na faktura
objednatelem uhrazena pouze do vySe, ktera odpovida 90% celkové ceny dila. Zbyvajicich 10%
z celkové ceny dila bude objednatelem uhrazeno az po odstranéni posledni vady. O skute¢nosti,
Ze zhotovitel odstranil posledni vadu, bude sepsan samostatny zapis obdobné jako v pfipadé dle
¢l. VIl odst. 9. téchto obchodnich podminek. Zbylych 10% z celkové ceny dila bude objednatelem
uhrazeno do 21 kalendarnich dni od podpisu zapisu o odstranéni posledni vady.

7. Faktura musi obsahovat vSechny nalezitosti darfiového — uc€etniho dokladu podle ucinnych
pravnich predpist, musi obsahovat pfesny nazev akce, Cislo smlouvy objednatele, jméno,
pfijmeni, funkce a podpis osoby, ktera fakturu vystavila. Pfilohou faktury bude soupis
provedenych praci podepsany opravnénymi osobami objednatele ve vécech technickych
a opravnénymi osobami zhotovitele ve vécech technickych, pfipadné zapis o pfedani a pfevzeti
dila dle ¢l. VIl odst. 9. téchto obchodnich podminek.
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10.

11.

12.

Splatnost faktury je do 30 kalendainich dni ode dne jejiho doru€eni objednateli.

Faktura bude uhrazena na ucet zhotovitele, ktery je spravcem dané zvefejnén v Registru platcl
DPH. Pokud k datu uskute¢néni zdanitelného plnéni uvedeného na danovém dokladu bude
zhotovitel v Registru platcd DPH uveden jako nespolehlivy platce, bude objednatel postupovat
v souladu se zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

Objednatel je opravnén kdykoli jednostranné zapocist jakékoliv své pohledavky proti jakymkoli
pohledavkam zhotovitele za objednatelem, a to i v pfipadé&, kdy néktera z pohledavek neni dosud
splatna. Zhotovitel neni opravnén jednostranné zapocist Zadné své pohledavky proti
pohledavkam objednatele.

Objednatel je opravnén odmitnout uhradu faktury v pfipadé, Ze dilo neni provadéno v souladu
se smlouvou o dilo nebo faktura neodpovida schvalenému soupisu skute¢né provedenych praci
¢i protokolu o pfedani a pfevzeti dila, nebo faktura neobsahuje pfedepsané nalezitosti. Zhotovitel
je povinen v pfipadé opravnéné reklamace fakturu nové vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury
pfestava bézet plvodni Ihiita splatnosti. Lhita splatnosti bézi znovu ode dne doruéeni nové
vyhotovené faktury na adresu objednatele.

Zhotovitel se zavazuje odkoupit od objednatele vytéZeny material ur€eny ve smlouvé o dilo pro
druhotné vyuZiti za cenu dohodnutou ve smlouvé o dilo. K této cené bude pfipottena DPH ve
vySi odpovidajici zakonné upravé v dobé uskutecnéni zdanitelného plnéni. Tuto cenu neni
mozno v prubéhu provadéni dila snizit. Cenu za odkoupeny material uhradi zhotovitel na ucet
objednatele nejpozdéji do ukonceni pfejimaciho fizeni.

IV. Podminky provadéni dila

Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a na vlastni odpovédnost. Objednatel
je opravnén kontrolovat provadéni dila a sdélit zhotoviteli své pfipadné pfipominky k provadéni
dila a kpfedavanym dokumentim. Zhotovitel je povinen tyto pfipominky s objednatelem
neprodlené projednat. Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen respektovat vSechny obecné
zavazné pravni predpisy, technické normy (CSN, Oborové normy a Technologické predpisy)
a zadavaci podminky vztahujici se k pfedmétu dila tak, aby jakost dila odpovidala bé&Zznému
standardu a pozadavkim sjednanym smlouvou o dilo.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnou povahu pokynt danych mu
objednatelem k provadéni dila, ¢i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by mohl omezit nebo ohrozit
funk&nost dila, zpUsobit vadu. V pfipadé, ze zhotovitel neupozorni objednatele na nevhodnost
jeho pokynu vztahujicich se k provadéni dila, ¢i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by mohl omezit
nebo ohrozit funkénost dila, zpUsobit vadu, jednal nedbale a je povinen nahradit Skodu, ktera
timto vznikla.

Dilo bude realizovano dle pfisludné projektové dokumentace, ktera byla pfedana v ramci
zadavaciho Fizeni a dle pozadavkl uvedenych a ziejmych ze zadavaci dokumentace a ze
smlouvy o dilo.

Jakoukoli zménu sjednaného rozsahu dila je zhotovitel opravnén realizovat pouze na zakladé
pisemného souhlasu objednatele. V pfipadé, Ze zhotovitel bude realizovat jakoukoli zménu
sjednaného rozsahu dila bez pisemného souhlasu objednatele, je povinen v pfipadé poZzadavku
objednatele na své vlastni naklady odstranit realizované prace ¢&i provést nerealizované prace.
V zadném pfipadé vSak zhotovitel nema vtakovém pfipadé narok na nahradu nakladd
ani jakékoliv ceny za realizované prace ménici sjednany rozsah dila i tehdy, pokud by mu
smlouva o dilo jinak narok na jejich uhradu pfiznavala.
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5.

10.

11.

12.

13.

14.

Nebezpeli Skody na dile nese aZ do protokolarniho pfedani a prevzeti dila zhotovitel,
atoivpfipadé, doSlo-li k mimofadnym nepfedvidatelnym a nepfekonatelnym pfekazkam
vzniklym nezavisle na jeho vili podle § 2913 odst. 2 OZ. Zhotovitel odpovida za pfipadné Skody
zpusobené na dokonCenych pracich, pozemcich a konstrukcich propujéenych k realizaci,
zarizeni stavenisté, skladkach materialu, pfistupovych komunikacich, dopravni a mechaniza¢ni
technice az do pfedani dila objednateli, v€etné Ujmy na zdravi vlastnich zaméstnancu, zdravi
a majetku tfetich osob, jimZ vznikla Skoda v pfi€inné souvislosti s provadénim dila i v souvislosti
s Cinnosti zhotovitele, ktera pfimo nesouvisi s pfedmétem smlouvy o dilo. Zhotovitel je povinen
neprodlené odstrafiovat znedisténi, které zpUsobil stavebni Cinnosti.

Zhotovitel vede po celou dobu stavby stavebni denik, ktery musi byt béhem celé doby, po kterou
se na stavbé pracuje, pfistupny osobam povéfenym objednatelem kontrolou provadéni dila (dale
jen technicky dozor‘) a osobam povéfenym projektantem k provadéni autorského dozoru,
pfipadné dalSim osobam opravnénym k nahlizeni nebo zapisu do stavebniho deniku dle smlouvy
o dilo. Objednatel ur¢i uvedené osoby jmenovité zapisem do stavebniho deniku. Denik vede
zhotovitel s minimalné dvéma oddélitelnymi prapisy, z nichz prvy si oddéli technicky dozor
a druhy uklada zhotovitel k archivaci. Origindl deniku pfeda zhotovitel objednateli spolu
s dokumentaci skute€ného provedeni dila a dalSimi listinnymi dokumenty pfi pfejimacim fizeni.

Pfijde-li technicky dozor objednatele pfi vykonu své prace do styku se skuteCnostmi, nebo
obdrzi-li od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel povazuje za své obchodni tajemstvi,
je zhotovitel povinen na tuto skutecnost technicky dozor vyslovné upozornit. Technicky dozor
je opravnén tyto skutecnosti sdélit nebo pisemnosti pfedat pouze objednateli, projektantovi
vykonavajicimu autorsky dozor nebo organim statniho stavebniho dohledu.

Zhotovitel odpovida pfimo za vybér a fadnou koordinaci vSech poddodavatelu.

Objednatel ma pravo v opodstatnénych pfipadech pozadovat zménu jakéhokoli poddodavatele
zhotovitele. V tomto pfipadé je zhotovitel povinen zménit poddodavatele bez zbyteéného odkladu
tak, aby v zadném pfipadé nebyl naruSen plynuly prabéh vystavby a plnéni povinnosti zhotovitele
vyplyvajicich ze smlouvy o dilo. Pfipadné vzniklé naklady, vyplyvajici ze zmény poddodavatele,
nese v plném rozsahu zhotovitel.

Objednatel nemuze byt poddodavatelem zhotovitele pfi provadéni dila.

Zhotovitel je povinen udrzovat pracovisté v Cistoté, odvazet stavebni odpad a vytéZeny material
a provadét pravidelny uklid, zejména pfijezdovych komunikaci skrz zastavbu v pribéhu pinéni
dila. Jestlize zhotovitel pfes vyzvu objednatele k zajisténi uklidu tak, jak stanovi smlouva o dilo,
uklid neprovede, ma objednatel pravo zajistit jej na naklady zhotovitele. Odpadky, zbytky
stavebnich materiall, stavebni prvky je tfeba vécné, spravné a odborné zlikvidovat
a to v souladu s pfislusnymi hygienickymi ustanovenimi, mistnimi podminkami, platnymi pravnimi
pfedpisy a jinymi obecné zavaznymi normami, pfedevSim v souladu se zakonem
€. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond, ve znéni pozdéjSich

predpisu, avyhlaskou ¢&. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Zhotovitel je povinen na pfedaném stavenisti zajistit dodrzovani pravnich a ostatnich predpist
tykajicich se bezpec&nosti prace a pozarni ochrany svych zaméstnancl nebo poddodavatell
zhotovitele.

Zhotovitel zajisti na stavenisti hygienické a socialni zafizeni a prostfedky pro poskytovani prvni
|ékafské pomoci.

Zhotovitel je povinen provadét stavebni prace s nejvy$si moznou odbornou péci, a to zejména

vzhledem Kk realizaci praci v ochranném pasmu vodniho zdroje pitné vody a vzhledem
k moznému znecidténi povrchovych vod ropnymi produkty pfi pouZiti mechanizace. V pfipadé
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nedostateénych opatieni je zhotovitel povinen na zakladé poZadavku objednatele provést
napravu.

V. Stavenisté

1. Objednatel je povinen pfedat zhotoviteli stavenidté do 15 dni od nabyti u€innosti smlouvy o dilo,
pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

2. Nepieda-li objednatel zhotoviteli stavenisté v terminu dle pfedchoziho odstavce, ma zhotovitel
pravo projednat s objednatelem novy termin dokonéeni dila.

3. Zafizeni stavenisté (dale jen ,ZS"), jeho uspofadani a vztahy k okoli (v€etné pfipadného
dopravniho znaceni apod.) jsou soucasti dila. Cena za vybudovani a likvidaci ZS je soucasti
ceny dila. ZS vc€etné vSech nutnych pfipojek zabezpecCuje zhotovitel. Material ziskany po
demontazi ZS je majetkem zhotovitele. VyZaduje-li vybudovani ZS stavebni povoleni nebo jeho
projednani s dotCenymi organy statni spravy Ci jinymi osobami, zajisti je zhotovitel na vlastni
naklady.

4. Zhotovitel je povinen do 15 kalendainich dni po odevzdani a pfevzeti dila vyklidit stavenisté
a upravit je do stavu pfedepsaného pfisludnou projektovou dokumentaci, nebo neni-li tento stav
projektovou dokumentaci specifikovan, tak do pavodniho stavu.

5. Pfijezdové komunikace, pozemky a konstrukce dotCené stavbou uvede zhotovitel do stavu
pfedepsaného pfisludnou projektovou dokumentaci, nebo, neni-li tento stav projektovou
dokumentaci specifikovan, do puvodniho stavu a protokolamé je preda zpét viastnikam.

6. Zhotovitel zajisti provadéni stavebnich praci tak, aby nedoSlo ke znecistovani vod, k uniku

ropnych nebo jinych Skodlivych latek do vodniho toku a terénu, bude respektovat podzemni
i nadzemni zafizeni a uCini takova opatfeni, aby nedoslo k jejich poSkozeni.

VI. Kontrola provadéni dila

1. Objednatel vykonava na stavbé& ob&asny technicky dozor k tomu povéfenymi osobami a v jeho
pribéhu sleduje zejména, zda jsou prace provadeény v souladu se smlouvou o dilo a pfisluSnou
projektovou dokumentaci, podle technickych norem, jinych pravnich predpisi a rozhodnuti
opravnénych organd. Na nedostatky zjisténé v prabéhu praci musi neprodlené upozornit
zapisem do stavebniho deniku.

2. Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do Cinnosti pracovniki zhotovitele.
Je v8ak opravnén dat pracovnikim zhotovitele pfikaz prerusit prace, pokud odpovédny pracovnik
zhotovitele neni dosaZitelny, a je-li ohroZzena kvalita provadéné stavby, Zivot nebo zdravi
pracovnikl na stavbé, pfipadné zivotni prostfedi. Odpovédnym pracovnikem zhotovitele je osoba
uvedena v zahlavi smlouvy o dilo jako osoba opravnéna jednat o vécech technickych. Pfikaz
k pferuSeni praci bude ucinén prostfednictvim zapisu do stavebniho deniku. Zhotovitel
je povinen zajistit okamzité provedeni tohoto pokynu objednatele a zastavit prace do doby
projednani pfipominek objednatele s osobou opravnénou jednat za zhotovitele ve vécech
technickych.

3. Technicky dozor objednatele je opravnén kontrolovat provadéni dila v plném rozsahu a je pfi tom
opravnén vstupovat na stavenisté a na vSechna pracovisté zhotovitele, kde se vyrabgji vyrobky
pro stavbu, a do skladd zhotovitele, kde se materialy a vyrobky pro stavbu skladuji. Zhotovitel
je povinen umoznit kontrolu technickému dozoru a pfi kontrole poskytovat nezbytnou soucinnost.
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Zhotovitel je povinen neprodlené odstranit zjisténé nedostatky, které technicky dozor zapsal
do stavebniho deniku, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Technicky dozor objednatele je opravnén po zhotoviteli pozadovat prokazani puvodu a vlastnosti
materiald a vyrobkl pouzitych pro stavbu.

Zhotovitel je povinen vyzvat technicky dozor objednatele ke kontrole provedeni ¢asti dila, které
budou dalSim postupem zakryty anebo u nichz dalSi postup praci jinak znemozni kontrolu. Vyzva
ke kontrole musi byt provedena pisemnym sdélenim, nebo telefonickym sdélenim se sou€asnym
zapisem do stavebniho deniku nebo jinym odpovidajicim zpUusobem, a to nejméné tfi pracovni
dny pfed pozadovanym terminem pokracovani praci. O provedené prohlidce bude proveden
zapis do stavebniho deniku. Nereaguje-li technicky dozor objednatele na vyzvu zhotovitele,
muze zhotovitel po marném uplynuti Ihaty 3 pracovnich dni pokracovat v praci. Technicky dozor
objednatele je v8ak opravnén poZadovat na zhotoviteli dodate¢né odkryti pfislusné ¢asti dila.
Pokud se dodatecné zjisti, Ze dilo ma vadu, hradi naklady na odkryti zhotovitel, v pfipadé, Ze dilo
je bez vad, hradi naklady na jeho odkryti objednatel.

Technicky dozor objednatele je opravnén vyzvat zhotovitele k predloZzeni pisemného
harmonogramu provadéni dila (dale jen ,harmonogram®), zhotovitel je povinen vypracovany
harmonogram objednateli pfedat ve l|huté stanovené vyzvou. Obdobné je technicky dozor
objednatele opravnén pozadovat vypracovani revidovaného harmonogramu kdykoliv pfedchozi
harmonogram nesouhlasi se skuteCnym postupem praci nebo jinymi povinnostmi zhotovitele dle
smlouvy o dilo.

Vyzva k pfedloZzeni harmonogramu dle odst. 7 tohoto ¢lanku muzZe byt provedena jakymikoliv
prostfedky, avSak musi byt bez zbyte€ného odkladu zapsana do stavebniho deniku. Za pfedany
v souladu s odst. 7 tohoto ¢lanku se harmonogram povaZuje i v pfipadé, Ze jej zhotovitel vloZil na
samostatny list stavebniho deniku.

VII. Technicka prejimka a predani a prevzeti dokonéeného dila

Pfedmét plnéni — dilo specifikované smlouvou o dilo je po dokon&eni stavebnich a montaznich
praci pfedmétem technické pfejimky. Technicka pfejimka je proces technické kontroly dila nebo
jeho ¢Casti po dokonceni stavebnich a montaznich praci na dile nebo jeho &asti ve |haté
dohodnuté ve smlouvé o dilo. Pfi technické pfejimce bude zejména provedena kontrola
stavebnich a montaznich praci se zamérenim na uplnost a kvalitu za uCelem zjiténi, zda takové
prace odpovidaji pozadovanému rozsahu, technickym specifikacim, normam a dalSim
podminkam definovanym ve smlouvé o dilo. V zapisu o technické pfejimce dle odst. 9 tohoto
¢lanku bude potvrzena uplnost a kvalita dokonéenych stavebnich a montaznich praci.

Predani a prevzeti dokonCeného dila je pfedmétem prejimaciho fizeni. Pfejimaci fizeni je proces
predani a pfevzeti kompletniho dila nebo jeho &asti ve |haté dohodnuté ve smlouvé o dilo.

V dobé mezi technickou pfejimkou a pfejimacim Fizenim je zhotovitel povinen pfedat objednateli
vesSkeré dokumenty zahrnuté v pfedmétu smlouvy o dilo. Objednatel v uvedené dobé provede
kontrolu spravnosti a Uplnosti dokumentd pfedanych pfi technické pfejimce. Smluvni strany jsou
dale vuvedené dobé opravnény uzaviit dodatek ke smlouvé o dilo na zakladé prehledu
dodateénych praci pfedaného a odsouhlaseného dle €l. lll odst. 4 téchto obchodnich podminek.

Bude-li objednatelem zjistén nedostatek pfi kontrole dokument( dle odst. 3 tohoto &lanku,
informuje o tom bezodkladné, nejpozdéji vSak do 15 kalendarfnich dni od pfedani dokumenta dle
odst. 3 tohoto ¢lanku. Zhotovitel je povinen vytykané nedostatky odstranit do pfedani a pfevzeti
dila. Takovou vyzvu je mozné provést i zapisem ve stavebnim deniku, za doru€enou se vyzva
povaZuje provedenim takového zapisu. Pfejimaci fizeni dle odst. 2 tohoto ¢lanku nelze provést
do odstranéni vytykanych nedostatkll nebo zjisténi, Ze objednatelem vytykané nedostatky byly
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neopravnéné. Objednatel neni opravnén uplatnit smluvni pokutu dle €l. IX odst. 1 pism. a) téchto
obchodnich podminek, pokud pfejimaci fizeni nebylo provedeno pro neodstranéni vytykanych
vad, jeZ se ukazaly jako neopravnéné.

K provedeni technické pfejimky a pfejimaciho fizeni vyzve zhotovitel objednatele pisemné bud
dorucenim vyzvy na adresu objednatele, nebo zapisem ve stavebnim deniku, a to nejméné 10
kalendafnich dni pfed pozadovanym terminem.

V pfipadé, Ze po zahajeni technické prejimky nebo pfejimaciho fizeni jsou zjiStény okolnosti,
které by branily jejich dokon¢eni, mohou smluvni strany dohodou stanovit novy termin. Nedojde-li
k dohodé, je opravnén termin stanovit objednatel. Prodlouzeni Ihtty pro pfedani a prevzeti dila
dohodnuté ve smilouvé o dilo dle tohoto odstavce muze byt provedeno jen v souladu s ¢l. Xl
odst. 5 téchto obchodnich podminek.

Dilo se povazuje za dokoncCené, nema-li v dobé pfejimaciho fizeni zjistitelné vady ani pfi
vynaloZeni veS8keré odborné péce, je provedeno v poZadované kvalité, je schopné plinit
pozadovanou funkci. Ukon&eni pfejimaciho Fizeni a tim i pfedani dila je stvrzeno podpisy
opravnénych osob objednatele ve vé&cech technickych a opravnénych osob zhotovitele ve vécech
technickych v zapise o pfedani a pfevzeti dila dle odst. 9 tohoto ¢lanku. Smluvni strany timto
vyslovné vylu€uji aplikaci § 2628 OZ.

Objednatel vSak mize po zvazeni okolnosti pfi pfejimacim fizeni pfevzit dilo, vykazujici vady,
které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi neovlivni fadné, bezpetné a bezporuchové vyuziti dila.
V zapise o pfedani a prevzeti dila dle odst. 9 tohoto ¢lanku s vyhradami musi byt sjednan termin
pro odstranéni vad, ktery podléha smluvni pokuté dle smlouvy o dilo.

Technicka pfejimka a pfejimaci fizeni bude provedeno protokolamé, pfiCemz takovy protokol
muze byt oznaCen téz jako zapis o technické prejimce nebo zapis o pfedani a prevzeti dila.
Takovy protokol musi byt podepsan opravnénymi osobami objednatele ve vécech technickych
a opravnénymi osobami zhotovitele ve vécech technickych.

Vlastnikem zhotovovaného dila je Ceska republika s pravem hospodafit pro objednatele
a to od samého pocatku provadéni dila.

VIIl. Zaruka a odpovédnost za Skody

Zhotovitel odpovida za Skody, které vzniknou objednateli a které maji plvod ve vadném,
neuplném nebo opozdéném plnéni zhotovitele, nebo v poruseni jiné povinnosti zhotovitele
vyplyvajici ze smlouvy o dilo.

Zhotovitel odpovida za vady dila, v€etné téch, které nebyly zjistitelné v den pfedani a pfevzeti
dila. Dale zhotovitel pfebira zavazek, Ze po niZze stanovenou zaruéni dobu bude dodané dilo jako
celek i jednotlivé Casti dila zpUsobilé pro pouziti k obvyklému ucelu a Ze si ponecha obvyklé
vlastnosti.

Nebezpeli 8kody na zhotoveném dile pfechazi ze zhotovitele na objednatele dnem
protokolarniho pfedani a pfevzeti dila, a to i v pfipadé, doSlo-li k mimofadnym nepredvidatelnym
a nepfekonatelnym pfekazkam vzniklym nezavisle na vuli smluvnich stran podle § 2913 odst. 2
0oz

Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 60 mésict. Zaruéni doba zacina bézet
dnem protokolarniho pfedani a prevzeti dila.

Zhotovitel neodpovida za vady zpusobené dodrzenim nevhodnych pokynd danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynl( pisemné upozornil a objednatel
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11.

12.

na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynalozeni odborné péce
nemohl zjistit.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich
zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany. V reklamaci objednatel navrhne poZadovany
zpusob a realny technicky zajistitelny termin zahajeni i dokon€eni praci na odstranéni vad.

Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dni od dorueni reklamace pisemné odpovédét
objednateli s tim, Ze odsouhlasi zpusob navrZeny objednatelem nebo navrhne jiny zplsob a Ihity
jejich odstranéni a bez prodleni sou¢asné, po odsouhlaseni navrhu objednatelem, zahaji prace
k odstranéni vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhaté do 20
kalendarnich dni od doru€eni reklamace, a to bez ohledu na to, zda se jedna o zaru¢ni vadu
Ci nikoliv. Pokud se nebude jednat o zarucni vadu, zhotovitel na zakladé souhlasu objednatele
predlozi na provedené prace a spotfebovany material fadnou fakturu. Pokud zhotovitel
neodstrani vady ve vySe uvedenych terminech, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu
dle smlouvy o dilo.

V pfipadé, ze zhotovitel reklamované vady neodstrani ve sjednané Ih(ité, je objednatel opravnén
povéfit odstranénim vady jinou specializovanou firmu. VeSkeré takto opravnéné vzniklé naklady
uhradi objednateli zhotovitel.

Béh zarucni doby se stavi od uplatnéni reklamace u zhotovitele do odstranéni reklamovanych
zarucnich vad. V pfipadé uplatnéni reklamace k vadam, které nemaji vliv na funkénost dila a jsou
samostatné odstranitelné, mohou se smluvni strany vramci reklamacniho fizeni dohodnout
0 ponechani béhu zaruéni doby jako takove dle znéni smlouvy o dilo.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby, pfiemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruéni doby se povazuje za v€as uplatnénou.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech
az do rozhodnuti soudu.

Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Zze objednatel reklamoval vadu neopravnéné, tedy Ze vada
neni kryta zarukou (vadu zpuUsobil nevhodnym uzivanim dila objednatel apod.), je objednatel
povinen uhradit zhotoviteli veSkeré jemu v souvislosti s odstranénim vady vzniklé opravnéné
naklady.

IX. Odpovédnost za Skodu a smluvni pokuty

Zhotovitel je v pfipadé poruSeni své povinnosti stanovené smlouvou o dilo povinen objednateli
uhradit a objednatel je opravnén po zhotoviteli v takovém pfipadé poZadovat uhrazeni smluvnich
pokut:

a) pfi nesplnéni terminu pfedani a prevzeti dila sjednaného ve smlouvé o dilo smluvni pokutu
ve vySi 0,1 % zceny dila za kazdy zapocCaty kalendaini den prodleni, az do dne podpisu
zapisu o predani a prevzeti dila dle &l. VIl odst. 9 téchto obchodnich podminek

b) pfi nesplnéni terminu dokon&eni stavebnich a montaznich praci na dile sjednaného
ve smlouvé o dilo smluvni pokutu ve vySi 0,1 % z ceny dila za kazdy zapoCaty kalendarni den
prodleni, az do dne podpisu protokolu dle &l. VII odst. 9. téchto obchodnich podminek;

c) pfi nesplnéni terminu vyklizeni stavenisté oproti dohodnutému terminu ve stavu

predepsaného projektem resp. puvodniho stavu, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu
ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy zapo€aty kalendafni den prodleni;
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d) kazdy pfipad nevyzvani objednatele zhotovitelem k prohlidce zakryvanych c&asti dila
v dohodnutém terminu podléha smluvni pokuté ve vysi 5.000,- K& Na vyzadani objednatele
je zhotovitel povinen takto zakryté Casti na svij naklad odkryt a umoznit objednateli jejich
kontrolu;

e) smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim reklamované vady nebo vady ze zapisu
o pfedani a prevzeti dila v dohodnutém terminu €ini 1.000,- KC za kazdy zapocaty kalendarni
den a vadu az do doby jejiho odstranéni;

f) smluvni pokuta pro pfipad zavazného a opakovaného poruseni bezpecnostnich pFedpisu,
zjisténého koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (bude-li uren)
nebo technikem BOZP objednatele pfi realizaci dila ¢ini 5.000,- K& za kazdy pfipad;

g) smluvni pokuta pro pfipad zavazného a opakovaného poruseni povinnosti zhotovitele vést
stavebni denik v souladu s vyhlaskou ¢&. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdéjSich predpis, ¢ini 5.000,- K& za kazdy pfipad;

h) smluvni pouta pro pfipad poruseni ostatnich vySe neuvedenych smluvnich povinnosti,
na jejichz poruseni byl zhotovitel upozornén objednatelem ve stavebnim deniku, €ini 1.000,-
K¢ za kazdy pfipad.

2. Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi uhradé opravnéné vystavené faktury — dafiového
dokladu, ma zhotovitel pravo u¢tovat objednateli urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné &astky
za kazdy kalendarni den prodleni.

3. Smluvni pokuty mohou byt kombinovany a to znamena, Ze uplatnéni jedné smluvni pokuty
nevylu€uje soubézné uplatnéni jakékoliv jiné smluvni pokuty.

4. Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skute¢nym uhrazenim nezanika
povinnost smluvni strany spinit povinnost, jejiz pInéni bylo smluvni pokutou zaiji§téno. Uhradou
smluvni pokuty neni dotfeno pravo objednatele na nahradu Skody zplsobené porusenim
povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje a nahrada Skody se tedy hradi
v pIné vysi vedle smluvni pokuty.

X. ZruSeni smlouvy o dilo a odstoupeni od smlouvy o dilo

1. Smlouvu o dilo Ize zruSit dohodou smluvnich stran, jejiz soucasti je i vypofadani vzajemnych
zavazkl a pohledavek.

2. Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy o dilo v pfipadé podstatného
poruseni smluvnich povinnosti druhou ze smluvnich stran. Kazda ze smluvnich stran
je opravnéna rovnéz odstoupit od smlouvy o dilo bylo-li zahajeno insolvenéni fizeni druhé
smluvni strany, podle zakona ¢&.182/2006 Sb., insolvenéniho zakona, ve znéni pozdéjSich
predpisu.

3. Za podstatné poruseni smlouvy o dilo se vtomto pfipadé sjednava a objednatel je opravnén
odstoupit od smlouvy o dilo zejména:

a) zjisti-li, ze zhotovitel neprovadi prace v odpovidajici kvalité, pficemz zavadny stav nebyl
odstranén v pfiméfené dobé nasledujici po vyzvé objednatele,
b) zpozdi-li se zhotovitel pfi provadéni dila o vice nez 30 dnu oproti poslednimu platnému

harmonogramu ujednanému pro zhotoveni dila a to i v pfipadé jakéhokoliv terminu pInéni
v poslednim platném harmonogramu.
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Pro pfipad odstoupeni od smlouvy o dilo je objednatel opravnén prevzit nedokoncené dilo do 15
kalendafnich dni ode dne ukonceni smlouvy o dilo. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho
vyzvu nedokonc¢ené dilo ve stejné lhaté predat. O pfedani a prevzeti nedokonéeného dila sepisi
smluvni strany zapis obdobné jako v pfipadé dle ¢l. VII odst. 9 téchto obchodnich podminek.
Odpovédnost za vady dohodnuta ve smlouvé o dilo i zaruka se vztahuje v plném rozsahu
i na vady nedokon&eného dila. Vyse ceny za dosud provedena pInéni (dodavky, prace a ¢innosti)
se fidi vysi ujednanou pro né ve smlouvé o dilo, se zohlednénim ekonomického vyznamu dila
pro objednatele.

Ukonceni smlouvy o dilo nema vliv na trvani ustanoveni tykajicich se smluvnich pokut, zaruk,
feSeni sporl a dalSich ustanoveni, z jejichz povahy plyne, Ze maji zlistat v platnosti i po ukon&eni
smlouvy o dilo.

Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy o dilo v pfipadé, Ze nebude pisemné vyzvan
k pfevzeti stavenis§té a zahajeni praci nejpozdéji ve lhuté do 12 meésich ode dne uzavieni
smlouvy o dilo. Odstoupeni od smlouvy o dilo je ucinné okamzikem jejiho doruceni druhé
smluvni strané a k tomuto dni zanikaji prava a povinnosti smlouvou o dilo zaloZena. V téchto
pfipadech nema zadna ze smluvnich stran narok na jakékoliv plnéni, a to ani z titulu nahrady
skutecné Skody a udlého zisku.

XI. Reseni sporti

Smluvni strany budou feSit pfipadné spory tykajici se plnéni smlouvy o dilo predevsim
vzajemnym jednanim zastupcu smluvnich stran, a to na zakladé vyzvy jedné ze smluvnich stran,
zpravidla do 5 kalendarnich dni od zjisténi poruSeni povinnosti plynoucich ze smlouvy o dilo.

VSechny spory vznikajici ze smlouvy o dilo a v souvislosti s ni budou rozhodovany pfislusnym
soudem Ceské republiky.

XIl. Zavérecéna ustanoveni

Pravni vztahy vzniklé ze smlouvy o dilo nebo stouto smlouvou souvisejici se fidi ¢eskym
pravnim fadem, zejména obCanskym zakonikem.

SpInéni smlouvy o dilo ze strany zhotovitele se stane nemoznym, pokud nastoupi mimofadné
nepfedvidatelné a nepfekonatelné prekazky vzniklé nezavisle na jeho vili podle § 2913 odst. 2
OZ. V takovém pfipadé zhotovitel a objednatel dohodnou opatfeni, aby dosahli spinéni ucelu
smlouvy o dilo, nebo se dohodnou na zméné smlouvy o dilo.

Smluvni strana, u které nastal pfipad podle § 2913 odst. 2 OZ, musi o tom uvédomit druhou
smluvni stranu bezodkladné po vzniku takové okolnosti.

Zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit smlouvu o dilo
nebo jakoukoliv jeji €ast, ani Zadny prospéch ¢i zajem ve smlouvé o dilo €i na zakladé smlouvy
o dilo, ani postoupit i zastavit pohledavky ze smlouvy o dilo.

Pfipadné zmény nebo doplnéni smlouvy o dilo mohou byt realizovany po dohodé smluvnich
stran, a to pouze formou cislovanych pisemnych dodatkd, podepsanych obé&ma smluvnimi
stranami s ohledem na § 564 OZ. Za pisemnou formu nebude pro tento ucCel povazovana
vyména e-mailovych ¢i jinych elektronickych zprav (kromé& dorucovani do datovych schranek)
a odpovéd zhotovitele dle smlouvy o dilo podle § 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo odchylkou
neni pfijetim navrhu na uzavieni dodatku smlouvy o dilo, a to ani, kdyz podstatné neméni
podminky navrhu.
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6. Statni fond dopravni infrastruktury je v souladu s § 3 odst. 5 zakona ¢. 104/2000 Sb., o Statnim
fondu dopravni infrastruktury, ve znéni pozdéjsich pfedpist opravnén kontrolovat uziti financnich
prostfedkl podle smlouvy o dilo. Statni fond dopravni infrastruktury je opravnén zjiStovat
u objednatele a zhotovitele veSkeré udaje nezbytné pro tuto kontrolu.

7. Vpfipadé, Ze se nékteré ustanoveni smlouvy o dilo stane neplatnym, zUstavaji ostatni
ustanoveni nadale v platnosti, ledaze pravni pfedpis stanovi jinak. Smluvni strany jsou v takovém
pfipadé povinné bez zbyte¢ného odkladu zahdjit jednani, jehoz cilem bude nahrazeni takového
neplatného ustanoveni ustanovenim platnym, které bude nejblize ucelu a smyslu neplatného
ustanoveni.

C. Zavérecna ustanoveni

Tyto obchodni podminky se uplatni na veSkeré vefejné zakazky zadavané na zakladé Smérnice
¢. V-2/2016, upravujici postupy Ministerstva dopravy, Ministerstva zemédélstvi, statnich podnikd
Povodi a Statniho fondu dopravni infrastruktury v priib&hu pfipravy investi¢nich a neinvesti¢nich akci
infrastruktury vodnich cest, financovanych bez ucasti statniho rozpoctu, schvalené rozhodnutim
Centralni komise Ministerstva dopravy dne 1. 11. 2016.
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