


**SMLOUVA O DÍLO**  
**č. S936/2016/161****Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové  
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ludvíkem Řičářem, ředitelem  
Krajského ředitelství Liberec  
(dále jen „objednatel“)


a

*Fyzická osoba podnikající:***Ing. Zbyněk Nýdrle**

IČO: 613 16 733

DIČ: CZ5606160263

místem podnikání: U Síla 1328, 463 11 Liberec- Vratislavice

  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

**I.****Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dokumentaci:

Projektová dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby:

„LC Lyžařský můstek - PD“; dále jen „projektová dokumentace“.

**Evidenční číslo zakázky S936/2016/161**

vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, správními akty a touto smlouvou.

2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 zákona č. 183/2006 Sb. v účinném znění s odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou.
3. Rozsah a obsah projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb v účinném znění a zadávacím listem projekčních prací, který je přílohou této smlouvy.
4. Projektová dokumentace bude splňovat technické požadavky na její obsah a tvorbu dle ustanovení příslušných obecně závazných právních předpisů.
5. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání (dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v účinném znění) a provádění stavby. Podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (§ 44 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v účinném znění) budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb. v účinném znění.
6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby.
7. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání projektované stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými orgány státní správy, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími dotčenými fyzickými a právními osobami. Zhotovitel objednateli předloží návrh vypořádání připomínek osob a orgánů dle předchozí věty k rozhodnutí o dalším postupu stran podoby projektové dokumentace; rozhodnutím objednatele je zhotovitel při dalším postupu vázán.
8. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro realizaci projektované stavby.
9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího staveniště.
10. Zhotovitel se dále zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby s jím zhotovenou, ověřenou projektovou dokumentací. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na stavbě – účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí staveniště stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.). V rámci výkonu autorského dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné a s nimiž byl objednatel seznámen nebo s nimiž se seznámil v průběhu realizace této smlouvy; zjištění učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně zaznamená ve stavebním deníku, a to včetně svých návrhů a požadavků. Zhotovitel se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům, které mohou mít vliv na shora uvedené soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav dalšího postupu. K výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel vyzván objednatel, a to alespoň 5 dní předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době objednatel stanovené, byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván.
11. Projektová dokumentace bude vyhotovena v množství:  
pro stavební řízení a pro provádění stavby: 6 ks paré,  
**z toho 1 x v elektronické podobě** (needitovatelné – formát pdf\*, editovatelné - formát doc. xls.)

## II.

### Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci (dále jen „zahájení prací“): 8.4.2016  
Odevzdání prací na projektové dokumentaci (dále jen „odevzdání prací“): DUR 15.6.2016  
DSP 15.10.2016



Odevzdáním prací se rozumí předání dvou paré projektové dokumentace k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele.

- Objednatel provede kontrolu odevzdaných prací a sdělí zhotoviteli výsledek posouzení jejich souladu s požadavky objednatele ve lhůtě do 5 dnů od jejich obdržení.
- Zjistí-li objednatel v rámci kontroly odevzdaných prací nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich odstranění. Tím není dotčena lhůta pro předání a převzetí díla dle odstavce 4.
- Zhotovitel se zavazuje dílo – projektovou dokumentaci dle této smlouvy provést nejpozději do  
termín odevzdání projektové dokumentace pro DUR: **30.6.2016**  
termín odevzdání územního rozhodnutí: **31.8.2016**  
termín odevzdání projektové dokumentace pro SP: **31.10.2016**  
termín odevzdání stavebního povolení: **31.12.2016**

objednatel se zavazuje provedené dílo – projektovou dokumentaci převzít.

- Provedením díla – projektové dokumentace se rozumí předání požadovaného počtu paré projektové dokumentace objednateli. Dílo je provedeno, je-li plně způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé plně sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
- O předání a převzetí díla – projektové dokumentace bude učiněn datovaný zápis do protokolu a potvrzen podpisy oběma smluvními stranami.
- Pokud zhotovitel připraví práce k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít je i v nabídnuté zkrácené lhůtě.
- Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován po celou dobu realizace stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání kolaudačního souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, není-li kolaudační souhlas požadován, nebude-li objednatelem písemně požadováno jinak.

### III.

#### Cena a platební podmínky

- Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy, tj. zhotovení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech plnění dle této smlouvy, vyjma výkonu autorského dozoru zhotovitelem, jež je předmětem zvláštní odměny dle odstavce 2, náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **190 100,- Kč bez DPH**, slovy jedno sto devadesát tisíc jedno sto korun českých bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, vznikne-li povinnost k její úhradě.  
Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci této smlouvy; změněna může být pouze písemnou dohodou smluvních stran (dodatkem).
- Za vykonaný autorský dozor se sjednává smluvní cena a to jako sazba za účast na stavbě. Sazba za účast na stavbě činí **1 500,- Kč bez DPH** (k této částce bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) za jednu účast zhotovitele na stavbě. V rámci této sazby je zahrnuta odměna za kontrolní činnost vykonanou zhotovitelem v průběhu jednoho kalendářního dne a náhrada veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností spojených, včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování. Předpokládaný počet návštěv – 3.
- Cena je sjednána podle cenové nabídky zhotovitele a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci předmětu smlouvy.
- Zálohy objednatel neposkytuje.



5. Cena za dílo dle odstavce 1 bude objednatelem zhotoviteli uhrazena základě faktury (daňového dokladu), řádně vystaveného zhotovitelem po řádném dokončení a předání díla – projektové dokumentace objednateli a doručení na adresu

**Lesy České republiky, s. p., Lesní správa Jablonec nad Nisou**  
**Novoveská 61**  
**466 01 Jablonec nad Nisou**

Cena za řádně vykonaný autorský dozor bude objednatelem zhotoviteli hrazena vždy za všechny úkony výkonu dozoru v období jednoho kalendářního měsíce, jež se považují za jedno dílčí zdanitelné plnění ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na základě faktury (daňového dokladu) vystaveného zhotovitelem po uplynutí kalendářního měsíce, za nějž cena náleží, nejpozději do 15 dne kalendářního měsíce po takovém kalendářním měsíci následujícího, doručení objednateli.

6. Splatnost faktur je 21 dní ode dne jejich doručení smluvní straně.
7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu,
  - nebyly-li vyúčtované práce provedeny nebo vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.
- V takovém případě objednatel není v prodlení s platbou takto účtované ceny.

#### IV.

##### Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Projektovou dokumentaci vypracovává autorizovaná osoba v oboru *dopravní stavby Ing. Zbyněk Nýdrle, č. ČKAIT 0500516*, tel. [REDACTED]
2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výběrech, které svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace.
3. Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele, na kterou bude objednatelem pozván. Zhotovitel poskytne pro jednání dokumentační komise potřebné podklady (fotodokumentace, textová část a výkresy v elektronické podobě – formát pdf).
4. Projektant se zúčastní ústního jednání v rámci územního a stavebního řízení.
5. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací. Zhotovitel bude provádět autorský dozor nad realizací stavby, bude se účastnit kontrolních prohlídek stavby a kontrolních dnů svolaných objednatelem.
6. Nedílnou součástí projektové dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb nezbytných pro řádné zhotovení projektované stavby s výkazem výměr (slepý rozpočet).
7. Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu bude obsažen ve všech parách projektové dokumentace. Výkaz výměr bude vypracován samostatně a u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis.
8. Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle projektové dokumentace dotčeny, podmínky uzavření smlouvy dle § 110 odst. 2 stavebního zákona a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření dle věty první. Zhotovitel objednateli předloží návrh vypořádání vyjádření k rozhodnutí o dalším postupu stran podoby projektové dokumentace; rozhodnutím objednatele je zhotovitel při dalším postupu vázán.
9. Projektová dokumentace bude obsahovat (v části E. Zásady organizace výstavby) posouzení, zda práce a činnosti vykonávané na stavbě budou podléhat povinnosti zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a



ochrany zdraví při práci (BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel jej na vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost.

10. V případě, že při zpracování projektové dokumentace vyplyne, že při stavbě budou prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - příloha č. 5), bude součástí projektové dokumentace plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
11. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru finančních prostředků.
12. Originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace.
13. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro zadání a realizaci stavby.

## V.

### Záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.
2. Záruku za jakost dle odstavce 1 zhotovitel objednateli poskytuje na dobu končící uplynutím 5 let od vydání kolaudačního souhlasu k užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace.
3. Vady projektové dokumentace je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě do 10 dní od jejich písemného oznámení objednatelem, nebude-li písemně dohodnuto jinak. V případě, že objednateli vznikne v příčinné souvislosti s vadou projektové dokumentace škoda, je zhotovitel povinen k písemné výzvě objednatele tuto objednateli uhradit, včetně případné náhrady nákladů objednatele spojených s nutností provedení případných víceprací zhotovitelem stavby, a to do 10 dnů od doručení výzvy.

## VI.

### Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla dle čl. II. odst. 4 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.
2. V případě prodlení smluvní strany s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy náleží druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky, s jejímž zaplacením je strana v prodlení, za každý, byť i započatý, den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy pět set Korun českých) za každý, byť i započatý, den prodlení.
4. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
5. Úhradu smluvní pokuty provede zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. K faktuře musí být přiloženo oznámení o uplatnění smluvní pokuty obsahující popis a časové určení události, která v souladu se smlouvou zakládá právo objednatele smluvní pokutu požadovat. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet od doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu zhotoviteli.

VII.

Odstoupení od smlouvy


1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech a za podmínek stanovených občanským zákoníkem.
2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, pokud mu objednatel i přes předchozí písemnou výzvu v dodatečně poskytnuté, přiměřené lhůtě neposkytne součinnost nutnou pro řádnou realizaci díla dle této smlouvy, anebo pokud je objednatel v prodlení s platbou ceny po dobu delší než jeden měsíc.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě:
  - provádění prací v rozporu s touto smlouvou,
  - pokud je zhotovitel v úpadku,
  - prodlení zhotovitele s provedením díla o více než jeden měsíc nebo
  - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
4. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se v případě ukončení této smlouvy řídí ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva něco jiného.

VIII.

Závěrečná ujednání

1. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.
2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
3. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámili s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy je i její příloha.
5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

v Liberci dne ...2016...04... 2 5



Lesy České republiky, s. p.

Lesy České republiky, s.p. 107  
 Svatý Jan 100 000 000 (Lesy ČR - Věže)  
 P.O. Box 100 000 000  
 IČ: 4189431, IČD: 42244451  
 Právní zástupce: Mgr. J. Štěpánek  
 Svatý Jan 100 000 000 (Lesy ČR - Věže)


v Liberci dne 6/4/2016



Zhotovitel

Ing. Zbyněk Nyrdle  
 U Štá 1328  
 463 11 Liberec 30  
 Tel.: 485 160 181  
 IČ: 485 635 970, fax: 485 160 914  
 DIČ: CZ5606160263

Příloha – Zadávací list projekčních prací





## Zadávací list projektových prací – dokumentace

Název akce: LC Lyžařský můstek.

Druh realizace: Stavba nově zahajovaná

Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, pro stavební řízení, výběr zhotovitele a pro provádění stavby

Místo stavby: Jiřetín pod Bukovou

Obec s rozšířenou působností: Jablonec nad Nisou

k.ú.: Jiřetín pod Bukovou

Kraj: Liberecký

Popis stávajícího stavu: LC Lyžařský můstek - jedná se o budoucí lesní cestu třídy 2L v CHKO Jizerské hory na pozemcích LČR, s.p., která propojí Jiřetín pod Bukovou s Dolním Maxovem. V současné době je provozem využívaný úsek v délce cca 800 m štěrkové konstrukce od Jiřetína pod Bukovou. Dále je úsek délky cca 800 m ve složitém a svažitém terénu, v kterém cesta chybí. Posledních cca 750 m je pouze zemní cesta s pomístním zpevněním. Podélné i příčné odvodňovací objekty chybí nebo jsou ve špatném technickém stavu.

Popis návrhu a požadavků investora:

Účelem akce je výstavba LC třídy 2L 3,5/20, která propojí Jiřetín pod Bukovou s Dolním Maxovem. K trase nové cesty budou maximálně využity stávající lesní cesty, které jsou na začátku a konci trasy. Stavba bude obsahovat 3 stavební objekty:

- SO 01 – stávající cesta v délce cca 800 m, SO 02 – nový úsek, SO 03 – stávající převážně zemní cesta s pomístním zpevněním.

Bude provedeno doplnění konstrukčních vrstev z drceného kameniva se zakalením žulovým rozpadem (perkem). Odvodnění bude řešeno příčným sklonem povrchu lesní cesty, svodnicemi, drenáží, trubními propustky s čely z lomového kamene a odvodňovacími příkopy. Dle požadavků LS Jablonec budou řešeny hospodářské sjezdy do lesních porostů a OM. Hospodářské sjezdy a MO budou zpevněny.

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace bude výškopis BPV a polohopis v souřadnicovém systému JTSK.

V průběhu realizace bude prováděn ze strany projektanta autorský dozor, který bude součástí nabídky, vyčíslené na cenu jedné návštěvy.

Předpokládaný náklad na stavbu: 9.000 tis. Kč bez DPH

Termín odevzdání projektové dokumentace pro DUR: 30.6.2016

Termín odevzdání územního rozhodnutí: 31.8.2016

Termín odevzdání projektové dokumentace pro SP: 31.10.2016

Termín odevzdání stavebního povolení: 31.12.2016

Projektová dokumentace pro každý stupeň bude vyhotovena v 6-ti paré + 1x CD..

Obsah dokumentace:

Dokumentace k žádosti o územní rozhodnutí bude obsahovat veškeré náležitosti, vyplývající z vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.

Dokumentace pro stavební povolení – Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle § 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení podle § 117

odst. 2 stavebního zákona je stanoven přílohami č. 7 a č. 8 k vyhlášce č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele dle vyhlášky č. 230/2012 Sb..

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

PD bude obsahovat výkresovou a textovou část s rozsahem prací, použité technologie, výkaz výměr. V par. č. 1,2 bude rozpočet prací a v par. č. 3 až 6 bude slepý rozpočet.

Rozpočet bude vyhotoven v URS nebo RTS.

Ostatní požadavky:

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracovávání projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.
- Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činnosti během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Do popisu prací i rozpočtu bude zapracováno provedení statických zatěžovacích zkoušek akreditovanou laboratoří v rozsahu:
  - max. 3 ks zkoušek pláně a 3 ks zkoušek na svrchní konstrukční vrstvě vozovky. Místa zkoušek určí investor stavby.Součástí projektové dokumentace bude odkaz na příslušné normy a informace o tom, v jaké výši se mají naměřené hodnoty pohybovat, aby vyhověly obecným požadavkům na výstavbu komunikací.
- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (*needitovatelné – formát pdf., oditovatelné – formát doc. xls. dwg.*).
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, stavebního povolení, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.

Zadavatel je organizací, na niž se vztahuje zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci.

Dne:


Investor:



Ing. Zbyněk Nýdrle, s.p. (IČ)  
IČ: 42151451, DIČ: CZ42151451  
Kontakt: zbynek@nydrle.cz  
Telefon: +420 485 150 121

dne:

Zprac:



Ing. Zbyněk Nýdrle  
U Síla 1328  
463 11 Liberec 30  
Tel.: 485 150 121  
Mobil: 602 135 970, fax: 485 150 914  
IČ: 61316733, DIČ: CZ5608160263



# *N A B Í D K A*

*na zajištění zaměření a na vypracování projektové dokumentace  
pro územní řízení (DÚR) a stavební povolení (DSP) s výkazem výměr  
a rozpočtem, včetně zajištění inženýrské činnosti (ÚR) a (SP)*

*na akci*

*„LC Lyžařský můstek“*

## **OBSAH NABÍDKY**

Nabídka obsahuje cenový návrh na zajištění výškopisného a polohopisného zaměření a vypracování projektové dokumentace pro územní řízení (DÚR) a projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) s výkazem výměr a rozpočtem, včetně zajištění inženýrské činnosti (ÚR) a (SP) pro akci „LC Lyžařský můstek“, která propojí Jiřetín pod Bukovou s Dolním Maxovem. Jedná se o lesní cestu, která se skládá ze tří částí. První úsek délky 800m je v současnosti štěrkový, druhý úsek délky rovněž 800m ve složitém terénu, kde v současnosti žádná cesta není a třetí část délky 750m, kde je cesta bez zpevnění. Součástí projektové dokumentace budou rovněž i odvodňovací objekty.

Projektová dokumentace bude provedena zvlášť pro 3 stavební objekty.

Komunikace bude provedena v kategorii 2L.

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace bude výškopisné a polohopisné zaměření, které je součástí nabídkové ceny.

Součástí projektové dokumentace pro stavební povolení bude rozpočet (paré č. 1) a neoceněný výkaz výměr (paré č. 2 – 6).

Projektová dokumentace bude v obou stupních vyhotovena v 6-ti paré + 1x CD.

## **CENOVÁ NABÍDKA**

Cenová nabídka byla stanovena dle Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA 2013 z čerpaných hodin následovně:

A) výškopisné a polohopisné zaměření:  $2.350 \times 1.400,-\text{Kč}/100\text{m} = 32.900,-\text{Kč}$

Sleva 10%.....**29.600,-Kč**

B) projektové práce:

Předpokládaný stavební náklad: 9,0mil. Kč

Projektové práce: DÚR + DSP = 12 + 23 = 35%,

pásmo II, lesnické stavby

stavební náklad: 9,0mil. Kč



$$C_{\text{prům}} = 419.6500,0 \times 0,35 = 146.860,-\text{Kč}$$

Navržená sleva 10%.....**132.000,-Kč**

C) Inženýrská činnost: zajištění územního rozhodnutí + stavebního povolení:

$$4 + 2 = 6\%$$

pásmo II, lesnické stavby

stavební náklad: 9,0mil. Kč

$$C_{\text{prům}} = 419.650,0 \times 0,06 = 25.179,-\text{Kč}$$

Navržená sleva 5%.....**24.000,-Kč**

D) Autorský dozor:

- cena za jednu návštěvu: 1.500,-Kč

předpoklad třech návštěv

$$3 \times 1\,500,- = \mathbf{4.500,-Kč}$$

Autorský dozor bude fakturován podle přesného počtu návštěv

Měřičské, projektové práce a inženýrská činnost celkem:  $A + B + C = \mathbf{190.100,-Kč}$

**Nabídková cena celkem bez DPH: 190.100,-Kč**

**DPH 21%: 39.921,-Kč**

**Cena celkem včetně DPH: 230.021,-Kč**

## ***TERMÍN PLNĚNÍ AKCE***

- zaměření + DÚR: 30.6.2016
- ÚR: 31.8.2016
- DSP: 31.10.2016
- SP: 31.12.2016

V Liberci, únor 2016

Ing. Zbyněk Nýdrle

Nýdrle-projektová kancelář, spol. s r.o.