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SıvıLouvA o DiLo
č. aeaeizmenm

Lesy České republiky, 54).
ico: 421 ee 451
DIČ' 'CZ42195451

Sldlem: Přemyslova 1105i'19, Nový Hradec Kralove. EDU 08 Hradec Kralove
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského Soudu Hradec Kralovel oddll A XII, vložka 540

Statutární orgán: lng. Daniel Szůt'àd. PhD.. generální ředitel
Zastoupené na Základe povet'eni dle emernice 1912015 Podpieovýr ted: lng. Ludvlkern Řičařem. ředitelem
Krajského Teditelstvl Liberec

{dále jen „objedııate|"]

Fyzická osoba podnikajfct':

lng. Zbyněk Nýdrle
IČO: 613 ie ì'33
DIČ: (3256138160263
místem podnikani: U Sfla 1328. 463 11 Liberec- Vratislavice

[dále jen „Zhotovitel'ü

uzavírají a timto ıı7avřcli podle § 2586 u ııi'ısl. zákona č. 89;'20! 2 Sb., Občanský zákoník, tuto Sııılouvu n rlilo:

I.

Předmět tamtoıı'ırjır
1. Předmětem teto smtciuvjıI je Závazek Zhotovitele vypracoval pro objednatele na vlastni nebezpečí a

odpovědnost dokumentaci:
Projektová dokumentace pro Stavebnl i'IZenl a pro provádění Stavbv:

„LC Lyžařský můstek - PD"; dále jen „projektová dokumentace".

Evidenční čtete zakázky 5936.120161'151



10.

11.

LC Lyžařský můstek v PD

vse za podmínek stanovených přislusnými právními předpisy a technickými normami. zadávacím
řízením. na jehož základě byla uzavřena tato smlouva. správními akty a touto smlouvou.

Projektová cinnost bude provedena podle ustanovení § 159 zákona o. 183í2t1íü~5 Sb. v ůcínnem znění s
odpovědnosti projektanta uvedeným ustanovením upravenou.

Rozsah a obsah projektová dokumentace je dán vyhláškou o. 5030.006 Sb.. o podrobnejšl úprave
územního rizeni. veřejnoprávní smlouvy a územního opatření c. t46í2ut38 Sb. o rozsahu a obsahu
Droiektove dokumentace dopravních Staveb v ùoinnem zneni a zadávacím listem projekcnlch praci.
který je přílohou této Smlouvy.

Projektová dokumentace bude spínovat technicke požadavky na její obsah a tvorbu dle ustanovení
příslušných obecně závazných právních předpisů.

Projektová dokumentace bude zpracována vpodrobnostech umožňujících zadání (dle Zákona e.
137í2üt16 Sb.. o veřejných Zakázkách. v L'ıoinnenı zneni) a provádění stavby. Podrobnosti vymezení
předmětu verejne zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací. dodávek a služeb
s výkazem výmer í§ 44 odst. fil zákona o. 13ří2006 Sb.. o veřejných zakázkách. vùcinnem znění)
budou zpracovány v Souladu s vyhláškou o. 230í'2012 Sb. v ùr'ıinném zneni.

Nedílnou součásti závazků Zhotoviteie die této smlouvy je tez zajištění vsech podkladů. průzkumů a
zkoušek potřebných pro zpracování projektová dokumentace v rozsahu nezbytnem pro řádnou a
oprávněnou realizaci Stavby.

Nedílnou součástí závazků Zhotovitele die těto smlouvy je rovnez osobní projednání projektovane
stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí. sdotcenými orgány státní správy.
s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a s daisími dotčenými fyzickými a právnickými
osobami. Zhotovitel objednatelí předloží návrh vypořádání připomínek Osob a orgánů dle předchozí vety
krozhodnuti o dalsim postupu stran podoby projektové dokumentace; rozhodnutím objednatele je
zhotovitel při dalším postupu vázán.

Zhotovitel těž zajistí veskere doklady potřebná pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení
pro realizaci projektovane stavby.

Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se vsemi údaji potřebnými pro řádne provedení dila a že se pred
podpisem teto smlouvy seznámil s povahou budoucího staveníste.

Zhotovitel se dále zavazuje provádět autorsky dozor nad souladem provádene stavby s jím zhotovenotı.
ověřenou projektovou dokumentací. Autorský dozor bude proveden formou kontrolní cinnosti
projektanta na stavbě - účasti autorizované osoby na stavbě die potřeb objednatele (zpravidla při
kontrolních dnech. kontrolních prohlídkách stavby. při předání a převzetí staveniště stavby. při předání
a převzetí zhotoveně stavby apod.)` `v' rámci výkonu autorskeho dozoru die teto smlouvy bude zhotovitel
kontrolovat soulad provádene stavby sjlm zhotovenou. ověřenou (schválenou) projektovou
dokumentaci. se stavebním povolením [územním rozhodnutím). jakož i s dalšími právními akty a
vyjádřeními. ktere jsou pro reaíizaci stavby závazne a s nimiž byl objednateiem seznámen nebo s nimiž
se seznámil v průbehu realizace této smlouvy; zjietení ucínená při teto činnosti zhotovitel neprodleně
zaznamená ve stavebním deníku. a to vcetne svých návrhů a požadavků. Zhotovitel se ve stavebním
deníku vždy vyjádří ke vsem zápisúm` ktere mohou mít vliv na shora uvedený soulad. a to formou jejich
odsouhlasení. nesouhlasu nebo návrhu úprav dalsiho postupu. K vykonu cinnosti autorského dozoru
bude zhotovitel vyzván objednatelen'ı. a to alespoň 5 dní předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon
autorskeho dozoru v dobe objednatelem stanovená. byl-ii k němu die předchozí vety veas vyzván.

Projektová dokumentace bude vyhotovena v množství:

pro stavební řízení a pro provedeni stavby: 5 ks pere.

z toho 1 x v elektronicke podobe (needitovatelne - formát pdf*.. editovateine - formát doc. xls.)

||.
Doba plnění

Zahájení prací na projektová dokumentací (dáte jen „zahájení pracl“): 8.4.2016
Odevzdánl prací na projektová dokumentaci (dále jen „odevzdání pracIˇ): DUR 15.6.2u16

DSP 15.10.2016
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Odevzdanlm prací se rozumí předaní dvou paré projektovél dokumentace kzaverecnomu posouzení
shody s pozadavky objednatele.
Objednatel provede kontrolu odevzdaných prací a sdelí zhotoviteli vysledek posouzení jejich souladu
s požadavky objednatele ve Ihùtë do 5 dnù od jejich obdržení

Zjisti-li oojednalel vramoí kontroly odevzdaných praci nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich
odstranění. Tím není dotčena Iíıùta pro předání a převzetí díla die odstavce rl.

Zhotovitel se zavazuje dílo - projektovou dokumentaci dle této Smlouvy provést nejpozdeji do
termín odevzdaní projektove dokumentace pro DUR: so.o.2tí'ttí
termin odevzdaní územního rozhodnutí: 31.8.2I2I1l3
termín odevzdání projektovíř.I dokumentace pro SPI 31.1l].201íì
termin odevzdání stavebního povolení: 31.12.201 B

oojednatel se zavazuje provedeno dílo _ projektovou dokumentaci převzít.

Provedenirn dila - projektové dokumentace se rozumí předání požadovaného počtu pare projektové
dokumentace objedneteli. Dílo je provedeno. je-Ii plně způsobilé sloužit svemu účelu a nevykazuje-Ii
vady. Dílo me vadu. neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazujíoí vady.
popřípadě dílo nezpùsobilé plne sloužit svému účelu; ustanovení § 2528 občanského Zákoníku se
nepouzıje.

O předání a převzetí dila - projektové dokumentace bude učiněn datovany Zápis do protokolu a
potvrzen podpisy oběma smluvními stranami.

Pokud zhotovitel připraví prace k odevzdání před sjednanym termínem, zavazuje se objednatel převzít
je i v nabídnuta zkracene lhůtě.
Autorsky dozor bude zhotoviteiem poskytován po celou dobu realizace stavby. jez je predmelem
projektováı dokumentace. a to do okamžiku vydaní kolaudaonlho souhlasu. resp. opravneneho zahájení
užívání stavby. jež je předmětem projektove dokumentace, neni-li kolaudační souhlas požadován.
nebude-li objednalelem písemné požadováno jinak`

Ill.
Cena a platební podminky

Za řadnou realizací predmetu teto smlouvy. tj. Zhotovení díla - projektove dokumentace a poskytnutí
vsech plneııí dle teto Smlouvy. vyjma vykonu autorského dozoru zhotovitelem. jež je předmětem
zvlastni odměny dle odstavce 2. náleží zhotoviteli cena za dílo v celkove výši 190 100,- Kč IJEZ DPH.
slovy jedno sto devadesát tisíc jedno sto korun českých bez DPH. í< této ceně bude připočtena DPH ve
výši Elle příslušného právního předpisu. tj. dle zákona č. 235ř2004 Sb.. o dani z přidané hodnoty.
vznikne-li povinnost k jeji úhradě.
Cena Za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje
veskere naklady zhotovitele na řádnou realizaci této smlouvy; změněna může byt pouze písemnou
dohodou smluvních stran tdodatkem).

Ze vykon-'any autorsky dozor se sjednává smluvní cena a to jako sazba za účast na stavbě. Sazba Za
ŮČnEISt na stavbě činí 1 500,- Kč bez DPH (k této Částoe bude připočtena DPH ve výši dle příslušného
právního předpisu. tj. dle Zákona Č.. 2352004 Sb.. o dani Z přidané hodnoty) Za jednu účast zhotovitele
na stavbě. v' rámci této sazby je Zahrnuta odměna za kontrolní činnost vykonanou zhotovitelem
v průběhu jednoho kalendářního dne a náhrada veškerých nákladů zhotovitele s takovou Činnosti
Spojených. včetně nákladů na Cestovné. stravné a případné ubytováni.Předpokírz'ııtíany'ıI počet návštěv -

Cena je sjednana podle cenove nabídky zhotovitele a zahrnuje veskere naklady zhotovitele na tadnou
realizací predmetu smlouvy.
Zálohy objednatel neposkytuje.
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5. Cena za dtto dle odstavce 1 bude objednatelem Zhotoviteli Lıhrazena Zakladè faktury (daňového
dokladu), řádně vystaveného zhotoviteten'ı po řádném dokonůenl a předání díla - projektove
dokumentace objednateíi a doruůenehıo na adresu

Lesy České nepublikyI s. p., Lesní správa Jablonec nad Nisou

Novovesl'ıá 61
46ti 01 Jablonec nad Nisou

Cena za řádne vykonaný autorský dozor bude obje'dnatetem zhotoviteli hrazena vzdy za vsechny úkony
výkonu dozoru v období jednoho kalendářní měsíce. jez se považuji Za jedno dllcl zdanitelne plnění ve
smyslu příslušných právních předpisů. a lo na Základě Faktury [daňového dokladu) vystaveneho
zhotoviteíem po uplynutí kalendářního měsíce. Za nějž cena nalezl. nejpozději do 15 dne kalendářního
rněslce po takovem kalendářním měsíci následujícího, doručeneho objednateli.

6. Splatnost faktur je 21 dní ode dne jejich doručení Smluvní Straně.

Objednateí je opravnèn zhotovitelem vystavenou fakturu vra'tit bez proplacení, jestliže vyúčtování
nevyhovuje stanoveným požadavkům. zejmena pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu,
- nebyly-li vyùćtované práce provedeny nebo vykazují vady,nebo jsou-li dotovaný neoprávněné.
IIv" takovem připade objednatel není v prodlení s platbou takto L'ıotovane ceny.

IV.
Dalsi práva a povinnosti smluvních stran

1. Pro'ektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby lng. Zbynek Nýdríe.
o. KAíT oaooăre. tel.

2. Zhotovitel projedná navrh technického řešení stavby na výrobních výborech, ktere svolá v průběhu
zpracovaní projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších stran dotcenýctı stavbou. Zapisy
z výrobních výborů budou součástí dokladovë části projektové dokumentace.

3. Zhotovitel se Zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisí objednatele1 na kterou bude
objednatelem pozván. Zhotovitel poskytne pro jednání dokumentační komise potřebné podklady
(fotodokumentace. textová Část a výkresy v elektronicke podobě - format pdf).

Projektant se zúcastní ústního jednání v rámci územního a stavebního řízení.

5. Zhotovitel se zavazuje provadět autorský dozor nad souladern provedené stavby soveřenou
projektovou dokumentaci. Zhotovitel bude provadet autorský dozor nad realizací stavby. bude se
účastnit kontrolních prohltdek stavby a kontrolních dnů svolaných objednatelem.

6. Nedílnou součástí projektové dokumentace bude soupis stavebních prací. dodávek a sluzeb
nezbytných pro řádně zhotovení projektované stavby S výkazem výlnèr [Slepý roZpoČet).

i. Polozkový rozpocet stavby (kontrolní rozpočet), vcetne souhrnu bude obsažen ve vsech patě
projektove dokumentace. Výkaz výměr bude vypracován samostatně a u jednotlivých položek bude
vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis.

8. Zhotovitel projedna svíastnlky pozemku tstaveb). jez mají být stavbou dle projektové dokumentace
dotčenyI podmínky uzavření smlouvy dle § 11ti odst. 2 stavebního Zákona a zajistí jejich vyjádření
v uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření dle
věty první. Zhotovitel objednatell předloží navrh vypořádání vyjádření k rozhodnutí o dalším postupu
stran podoby projektové dokumentace; rozhodnutím objednatele je zhotovitel při dalším postupu
vázán.

Q. Projektová dokumentace bude obsahoval (v casti E. Zasady organizace výstavby) posouzení. zda
práce a činnosti vykonávané na stavbě budou podle-hat povinností zpracovaní planu bezpecnosti a
ochrany zdravi při práci na stavenístl a povinností urcít potřebný pocet koordinátorů bezpečnosti a
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ochrany zdravi' při práci (BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutne tirùil koordinátora BOZP,
objednatel jej iıa vlastni naklady určí a Zhotovitel poskytne koordinatorovi potřebnou součinnost.
V případě. že při zpracování projektováı dokuliioíllace vyplyne. že při stavbě budou provedeny práce a
cinnosti vystavujici fyzickou osobu Zvyšenemu ohrožení života nebo poškození zdravi ídle nařízení
vlady c. 591l2ů06 Sb. - příloha c. 5). bude soucasti projektově dokumentace plán bezpečnosti a
ochrany zdravi při práci na staveništi.
Projekt bude clenèn na stavebnt objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru finančních
prostředků.
Originaiy vsech dokladů budou součásti parě c. 1 projektove dokumentace.
Zhotovitel souhlasí s rozmnožovaním projektové dokumentace pro potřeby zajisteni přípravy stavby a
pro zadaní a realizací Stavby.

V.

Záruka Za jakost
. Zhotovitel odpovida objednateli za správnostr celistvost aupinost jim zpracované projektové

dokumentace. za správnost. celistvost. úplnost a bezpecnost stavby provedeně podle jim zpracované
projektové dokumentace a proveditelnosl stavby podle této dokumentace, jakož iza technickou
a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení. vcetne vlivů na životní prostředí.

Záruku za jakost die odstavce 1 zhotovitel objednateli poskytuje na dobu konćící uplynutím 5 let od
vydání kolaudačního souhlasu k uživanl stavby. jež je předmětem projektové dokumentace.

Vacly projektové dokumentace je zhotovitel povinen odstranit ve lhůta do 10 dní od jejich písemného
oznámení objednatelem. nebude-li písemně dohodnuto jinak. 'v pripade. že objednateli vznikne v
příčinně souvislosll s vadou projektové dokumentace škoda. je zhotovitel povinen k písemně výzvě
objednatele tuto objednateli uhradit. vcetne případně náhrady nákladů objednatele spojených s
nutností provedení případných víceprací zhotovitelem stavby. a to do lt) dnů od dorucenl vyzvy.

VI.
Smluvní pokuty

`Itípřijľladě prodlení zhotovitele sprovedením dila dle cl. II. odst. 4 této smlouvy zaplatí Zhotovitel
objednateli smluvní pokutu ve vysi 0.1 tlt. zceny za dílo bez DPH za každý. byt` i započatý. den
prodlení.

V pílpadé prodlení smluvní Strany s úhradou penéżitého plnění cíle této Smlouvy náleží druhé Smluvní
strane úrok z prodlení ve výši 0.05 % z částky. sjejimż zaplacenlrn je Strana v prodlení. Za każdy. byl' i
započaty. den prodlení.
v' případě prodlení zhotovitele s odstranénlm vady dle Či. v. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve vyši 500,- Kc (slovy pět set Korun českých) za kazdy, byl' i započaty. den
prodlení.

Smluvní pokuty mohou byl kombinovany llzn.. že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběżné
uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
Úhradu smluvní pokuty provede zhotovitel na ucet objednatele, a to na základě objednatelem ľadné
vystaveneho daňového dokladu (faktury). doruceného zhotoviteli. se splatností 21 dnů ode dne
doručení. K faktuře musí být přiloženo oznámeni o uplatnění smluvní pokuty obsahujíci popis a Časové
urcenl událostí. ktera v souladu se smlouvou zaklada pravo objednatele smluvní pokutu požadoval. V
případě. že faktura nebude mlt odpovídající náležitosti. je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě
splatnosti zpět objednateli k doplnění. aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti poclna
bezet od dorucení náležitě doplněněho či cpraveněho dokladu zhotoviteli-
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VII.
Odstoupení ocl Smlouvy

übjednatel i zhotovitel isou oprávněni odstoupit od této SmlouvyI vpfipadech a za podmínek
Stanovenýcíı občanským zakonlkem.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy Zejména v případě, pokud mu objednatel i pres
předchozí písemnou výzvu v dodateone poskytnuté. přiměřené lhůtě neposkvtrıe Souolnnost nutnou pro
řádnou realizací dila cíle leto enılouvv` anebo pokud ie objednáte! v prodlení e platbou ceny po dobu
další než jeden měsíc.

Dbjednátel je oprávněn odstoupit od teto Smlouvv zejmena v prípade:
provádění praci v rozporu S touto emlouvouI
pokud je zhotovitel v úpadku.

- prodlení Zhotovitele S provedením díla o více než teden mesic nebo
-jestliże z chování zhotovitele. postupu prací nebo jiných okolnosti nepochybně vyplýváK že povinnost

Zhotoviteíe bude porušena ZpùeobemI který zakládá pravo objednatele od této Smlouvy odstoupit.

IIvlzájemna práva a povinnosti Smluvnloh Stran ee v případě ukončení teto ı-ıınlouvvI í'ldí ustanoveními
ohoaneltěho zákoníku, nestanoví-li Smlouva něco jiněho.

VIII.

závěrečná ujednání

1. Űtázkv entíuvně neupľavené Se fEŠÍ dle ustanovení občanského Zákoníku.

2. Tuto Smlouvu je možno rněnit pouze oboustranně Schválenými písemnými dodátky.

3. O Zmenách oprávněných osob nebojejiotı kontaktních údajù a změnách bankovního spojení Se Smluvní
Stranyr bez Zovteoněho odkladu písemně informují.

. Smluvní strany Shodně prohlašuji, že se íadııe seznámili S uvedenými Smluvnimi podmínkami a
bezvvhradnè s nimi Souhlasi. Nedílnou závaznou Součásti smíouvyje i jeji příloha.

_ Smlouva je vvhotovena ve čtyřech stejnopieech, z nichž každá Ze Stran obdrží po dvou.
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LC Lyžařský můstek'

LEsY ČESKÉ REPUBLIKY, 5. p.
Krajské ředitelství Liberec

Zadávací list projektových prací - dokumentace
Název akce: LC Lyžařský můstek.
Druh realizace“. Stavba nové Zahajovanâ
Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace kžädosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby“. pro stavební řízení,

výběr zhotovitele a pro provádění stavby

Misto stavby: Jiřetín pod Bukovou Obec s rozšířenou působnosti: .Jablonec nad Nisou
KÚ.: Jiřetín pod Bukovou Ktajf Liberecký'

Popis stava'íciho stavu: LC Lyžařský můstek - jedna se o budoucí lesní cestu třídy 21. vCHKO Jízerstre hory na
pozemcích LČR, sp., ktera propojí Jírˇetín pod Bukovou s Dolním Maxoveuı. v' Současné dobe je provozem využívaný
úsek v detce cca 800 m Štcn'tcve konstrukce od Jírˇetína pod Etukovou. Date je úsek deíky cca 800 m ve síožítem a
svažííém terénu, tcrém cesta chybí. Postedních cca FSO m je pouze zemní cesta s pomtSínííH Zpevndním. Podéíne
í příčné odvodňovací objekty chybí nebo jsou ve spatnem techníckem stavu.

Popis navrhu a požadavků investora:
Úceíem akce je výstavba LC třídy 2L 3,5/20. která propojí Jiřetín pod Bukovou s Doíním Maxovem. K trase nové cesty
budou maxímeíné využíty stávající íesní cesty. které jsou na zacatku a koncí trasy. Stavba bude obsahovat 3 stavební
objekty;
- St) 01 - stávající cesta v détce cca 800 mr SO 02 - nový úsek, SO 03 - stávající převażne zemní cesta s pomístním
:pevne-ním.
Bude provedeno dopíneuí konstmkcních vrstev z drceneho kameniva se zakaíením żuíovým rozpadem (parkem).
Odvodnéní bude řeseno pfíčnym sktonem povrchu íesní cestyr svodnícemí. drenażí. trubnímí propustíry sčety
z íomovébo kamene a odvodr'tovacímí příkopy. Díe požadavků LS Jabíonec budou řešeny hospodářské sjezdy do
tesních porostu a OM. Hospodářské sjezdy a MO budou Zpevneny.

Podktadem pro Zpracování projektové dokumentace bude výskopís BPV a poíohopís v souřadnícovém systemu JTSK.

vprubenu reaíízace bude proveden ze strany projektenta autorský dozorr který bude soucastí nabídky, vycístene na
cenu jedne návštevy.

Předpokládaný náklad na stavbu: 9.000 tis. Itc bez DPH

Termín odevzdání projektové dokumentace pro DUR: 30.6.201fi
Termín odevzdání územního rozhodnutí: 31.8.2016
Termín odevzdání projektové dokumentace pro SP: 31.10.2016
Termín odevzdání stavebního povolení: 31.12.2016

Projektová dokumentace pro kazdy“.r stupeň bude vyhotovena v ñ-lí parè + 1x CD..

Obsah dokumentace:
Dokumentace tržádostí o územní rozhodnutí bude obsahovat veskere náležitostí. vypíývající z vyhíešky č.
503t2006 Sb. o podrobnější úprava územního řízení, veřejnoprávní smtouvy a územního opatření.

Dokumentace pro stavební povolení- Rozsah a obsah protektovó dokumentace pozemních komunikací pro
ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle
§ 110 Odst. 2 pism. b} stavebního Zákona a k oznámení stavby ve zkraceném stavebním řízení podle § 11?



LC Lyžařský mt'ıstek

odst. 2 stavebního zákona je stanoven přílohami č. T a č. tt k vyhlášce č. 14612003 Sb. o rozsahu a obsahu
projektové dokumentace dopravních staveb.

Zadávací dokumentace pro výběr Zhotovitete dle vyhlášky t':. 230í2tl'12 Sb..

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona

PD bude obsahovat výkresovou a textovou cást s rozsahem prací, poużite technologie, výkaz výmer. V pare o. 1.2
bude rozpoćet praci a v pare Č. 3 a? b' bude Síepý rozpočet.

Rozpočet bude vyhotoven v URS nebo RTS.

Ostatní požadavky:

Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborecbI ktere svolá vprůbehu
zpracovávání projektová dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotoenýclı
stavbou. Zápisy zvýrobníctı výboru budou součástí dokladove castl projektová dokumentace, návrh
technického řešení předktádaný dotoeným osobám bude předem projednán s objednatelem.

Souèastí PD [v ćásti E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby
podle zákona o. 3b9ł2b06 Sb. Zda je stavbu možné realizovat jednim zhotoviteíem (např. jedna se o
jednoduchou stavbu s nízkou nároonosti na koordinaciI neobsahující Žádná technologická zařízení apod).
nebo zdabude Stavba svým rozsahem podléhat povinnosti dorucení oznámení o Zahájení prací oblastnímu
inspektorátu práce (celkový plánovaný objem praci a ćinností behem realizace díla přesáhne 500 pracovnich
dntı v přepočtu na jednu fyzickou osobu) -- tedy zda je nutne urolt koordinátora BOZP ve íázi přípravy díla.

- Do popisu prací i rozpoctu bude zapracováno provedení statických Zateżovaclch zkoušek akreditovanou
laboratoří v rozsahu;

max. 3 ks zkoušek pláně a 3 ks zkoušek na svrchnt konstrukční vrstvě vozovky. Místa zkoušek určí
investor stavby.

Součástí projektová dokumentace bude odkaz na příslušná normy a informace o tom, vjaké výši se mají
naměřene hodnoty pohybovat. aby vyhovely obecným požadavkům na výstavbu komunikací.

- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SOD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit
fakturu.

- Dokumentace bude předána iv elektronicke podobe (neediíovatetné - formát pdf., odiíovatelne - formát doc.
xls. dwg.)

- Zhotovitel souhlasí sjejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutiI stavebního povolení,
výběru zhotovitele stavby a její provedení.

- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích. bude dohodnuto íhtıtajejich odstranění.

Zadavatel je organizaci, na niž se vztahuje zákon č. 'ISWZŰOG Sb. o veřejných zakázkách a Zpracovaná dokumentace
bude soucastí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.
Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenově nabidky a uzavření smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci.
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NABÍDKA

na zajištění Zaměření a na vypracování projektové dokumentace
pm územní xˇ-izenHDÚR) a Stavební pøvnıeni (DSP)5 výkazem výměr

a rozpočtem, včetně zajištění inženýrské činnosti (ÚR) a (SP)

na akci

„LC Lyžařský můstek 'ˇ'



OBSAH NABÍDKY

Nabídka obsahuje cenový návrh na zajištění výškopiSného a polohopíSrıěho

Zaměření a vypracování projektové dokumentace pro územní řízení (DÚR) a

projektové dokumentace pro Stavební povolení (DSP) S výkazem výměr a

rozpočtem. včetně zajištění inženýrSkě činností (UR) a (SP) pro akci „LC Lyžařský

můstek“. která propojí Jiřetín pod Bukovotı S Dolním Maxovem. Jedná Se o IeSní

cestu, která Se Skládá ze tří částí. První úSek délky 800m je v SoučaSnOSti štěrkový,

druhý úSek délky rovněž 800m ve Složitém terénu, kde v SoučaSnoSti žádná cesta

není a třetí Část délky 7'50m. kde je ceSta bez zpevnění. Součástí projektové

dokumentace budou rovněž i odvodňovací objekty.

Projektová dokumentace bude provedena zvláět' pro 3 Stavební objekty.

Komunikace bude provedena v kategorií EL.
Podkladem pro Zpracování projektové dokumentace bude výškopísné a

polohopisné zamı'É-„řeniI které je Součástí nabídkové ceny.

Součásti projektové dokumentace pro Stavební povolení bude rozpočet (paré č. 1) a

neoceněný výkaz výměr (paré c. 2 _ B).

Projektová dokumentace bude v obou Stupních vvhotovena v fi-ti parě + 1x

CD.

cEívovÁ NABÍDKA

Cenová nabídka byla Stanovena dle Sazebníku pro navrhování nabídkových

cen projektových prací a inženýrských cinnoStí UNlKA 2D13 zčerpaných hodin

následovně:

ě) výškopísné a polohopiSné Zaměření: 2.350 x 1.400.-Kčř100m = 32.9ü0.-KČ
Sleva 10% .............................29.600,-Kč

B) projektové práce:

Předpokládaný Stavební náklad: 9.0mil. Kč

Projektové práce: DÚR + DSP = 12 + 23 = 35%,
pásmo II` IeSníckě Stavbv

Stavební náklad: 9 Omíl. Kč



Cpmm= 419650010 x 0,35 = 146.860,-KČ

Navı'żenà Sleva 10% ......... 132.000,~KČ

C) Inženýrská činnost: zajištění územního rozhodnuti + stavebního povolení:
4 + 2 = 6%
pásmo II` lesnické Stavby

Stavební náklad: 9.0n'ıil. Kč
Cpmm= 419_6500 k 0,06 = 25.179,-Kc
Navržená Sleva 5%.......... 24.000,-Kč

D) Autorský' dozor:
- cena ze jednu návštěvu: 1.500.-Kč
předpoklad třech návštěv
3 x 1 500.- = 4.500,-Kč
lľlutorekjıI dozor bude fakturován podle přesného počtu návštěv

Měřičeke. projektové práce e inženýrská činnost celkem: A + B + C = 190.100,-Kč

Nabídková cena celkem bez DPH: 190.100,-Kč
DPH 21%: 39.921,-Kč
Cena celkem včetně DPH: 230.021,-Kč



TERMI'N PLNÉNI' AKCE

- zaměření + Dl'JR: 30.6.2016
~ UR; 31.8.2016
- DSP: 31.10.2ü16

- SP131.12.2015

V Liberci. únor 2ü16
lng. Zbyněk Nýdrle

Nýdrle-prnjektüvà kancelář. Spúl. s LD.




