



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostravu Muglinovská 1038/5 702 00 OSTRAVA

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: 17165/2017 - OR OVA-SMT

Vyřizuje: xxx

Telefon: xxx

Fax xxx

Mobil: Xxx

E-mail: xxx

Datum: 30.10. 2017

TOMI-REMONT a.s.

Přemyslovka č.p. 2514/4

796 01 Prostějov

Věc:

Dílčí objednávka

na akci „Údržbové práce u SMT“ k

rámcové smlouvě evidované pod číslem: u objednatele: E635-S-2654/2017 u

zhotovitele: SMLM05/2016

Objednáváme u Vás provedení údržbových prací na mostních objektech - Seznam objektů a rozsah prací je uveden v příloze č. 1 této dílčí objednávky.

Dohodnutá cena (dle jednotkových cen uvedených v ceníku výkonu, který je přílohou č.2 rámcové smlouvy) je 168415,00 Kč (bez DPH)

Termín realizace: zahájení prací 6.11.2017

ukončení prací 20.12.2017

Vámi vystavená *faktura (daňový doklad) musí obsahovat mimo jiné:*

Obchodní jméno: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
DIČ: 70994234 IČ: 70994234

Lhůta splatnosti faktur v minimální délce 30 kalendářních dnů od data doručení daňového dokladu (faktury).

Konečný příjemce - adresa pro doručení:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Ostrava
Muglinovská 1038 702 00
Ostrava 2

Žádáme Vás o potvrzení této dílčí objednávky

1/1

Přílohy. Příloha č.1 - soupis prací SO 01 - SO -20. = 21 x A 4

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 www.szdc.cz

Sídlo Dlážďená 1003/7. Praha 1 110 00

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 04 234

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Údržbové práce u SMT

KSO:
Místo: OŘ OstravaCC-CZ:
Datum: 30.10.2017

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

IČ:
DIČ: 70994234
CZ70994234

Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.

IČ:
DIČ: 25508571
CZ25508571

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka: Příloha č. 1 k objednávce č.j. 17165/2017 OR OVA SMT ze dne 30.10.2017 k rámcové smlouvě E 635- S - 2654/2017

Cena bez DPH

168 415,00

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | 168 415,00 | 35 367,15 |
| snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

203 782,15

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Údržbové práce u SMT

Místo: OŘ Ostrava

Datum: 30.10.2017

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|------------------|-----|
| Náklady stavby celkem | | 168 415,00 | 203 782,15 | |
| SO - 01 | M 221,765 TU 1891 ZČ: E111H51M2T00 | 3 840,00 | 4 646,40 | STA |
| SO - 02 | M 228,534 TU 1891 ZČ: E111H52MAT00 | 6 340,00 | 7 671,40 | STA |
| SO - 03 | M 232,715 TU 1891 ZČ: E111H54M1T00 | 10 770,00 | 13 031,70 | STA |
| SO - 04 | M 237,864 TU 1891 ZČ: E111H55M2T00 | 5 550,00 | 6 715,50 | STA |
| SO - 05 | M 244,710 TU 1891 ZČ: E111H59M3T00 | 19 680,00 | 23 812,80 | STA |
| SO - 06 | M 252,534 TU 1891 ZČ: E111H58M1T00 | 4 290,00 | 5 190,90 | STA |
| SO - 07 | M 261,798 TU 1891 ZČ: E111H5FM3T00 | 14 650,00 | 17 726,50 | STA |
| SO - 08 | M 261,941 TU 1891 ZČ: E111H5FM4T00 | 16 890,00 | 20 436,90 | STA |
| SO - 09 | M 275,908 TU 1891 ZČ: E111HFAM2T00 | 17 250,00 | 20 872,50 | STA |
| SO - 10 | M 284,364 TU 1891 ZČ: E111HF8M1T00 | 5 300,00 | 6 413,00 | STA |
| SO - 11 | M 290,859 TU 1891 ZČ: E111HFGM2T00 | 5 435,00 | 6 576,35 | STA |
| SO - 12 | M 290,189 TU 2501 ZČ: E111HEJM5T00 | 11 110,00 | 13 443,10 | STA |
| SO - 13 | M 298,987 TU 2501 ZČ: E111HELM2T00 | 8 985,00 | 10 871,85 | STA |
| SO - 14 | M 301,900 TU 2501 ZČ: E111HENM8T00 | 2 190,00 | 2 649,90 | STA |
| SO - 15 | M 304,877 TU 2501 ZČ: E111HEPM2T00 | 3 385,00 | 4 095,85 | STA |
| SO - 16 | M 307,614 TU 2501 ZČ: E111HERM6T00 | 2 370,00 | 2 867,70 | STA |
| SO - 17 | M 314,009 TU 2501 ZČ: E111HETM6T00 | 8 355,00 | 10 109,55 | STA |
| SO - 18 | M 2,329 TU 2132 ZČ: E111HGTM2T00 | 8 175,00 | 9 891,75 | STA |
| SO - 19 | M 22,036 TU 2132 ZČ: E111HH5M1T00 | 9 400,00 | 11 374,00 | STA |
| SO - 20 | M 290,150 TU 2251 ZČ: E111HHZM1T00 | 4 450,00 | 5 384,50 | STA |