



Objednávka č. 2780/2017/02103103

Fakturační údaje:  
Povodí Moravy, s.p.  
Dřevařská 932/11  
602 00 Brno  
IČ: 70890013  
DIČ: CZ70890013

MIBAG sanace spol. s r.o.  
Na Radosti 402/45  
15521 Praha

Doručovací údaje pro plnění a fakturu:  
Povodí Moravy, s.p.  
provoz Valašské Meziříčí  
Hemy 21  
757 01 Valašské Meziříčí

Objednávka ze dne: 6. 11. 2017  
Požadovaný termín  
dodání:  
Způsob odeslání  
objednávky: poštou

### Objednáváme u Vás

na základě odsouhlasení pojišťovnou, vysoušení a sanační práce v důsledku havárie vody v provozní budově ve Valašském Meziříčí dle Vámi předložené cenové nabídky V 17 571/1.

Na faktuře prosím uveďte číslo zakázky: 2503074 a text, že se jedná o havárii vody v provozní budově ve Valašském Meziříčí.

Termín splatnosti: 30 dnů  
Cena dohodnutá s dodavatelem (celkem, bez DPH): 172202 Kč

Povodí Moravy, s.p.  
Dřevařská [redacted]  
Závod [redacted] ⑤  
U dět. domova [redacted] ouc  
DIČ: CZ70890013

S pozdravem

Objednal: [redacted]  
Vystavil: [redacted]

Na faktuře uveďte správné identifikační údaje Povodí Moravy, s.p. dle této objednávky a číslo této objednávky. K faktuře přiložte její kopii. Fakturu zašlete ve dvojnásobném vyhotovení na naši adresu uvedenou v záhlaví.  
Požadujeme dodržování používání čísla objednávky na všech Vašich fakturách a dokumentech, stejně tak i přesné uvedení identifikačních údajů objednatele, jinak nelze garantovat platbu v den splatnosti a vyhrazujeme si právo k vrácení takového dokladu zpět.  
Dodavatel potvrzením objednávky objednatele přijímá všechny závazky vyplývající z jejího obsahu.  
Žádáme o navrácení potvrzené objednávky na adresu uvedenou v záhlaví a to do 5 pracovních dnů po jejím obdržení.

Objednávku přijal:

Jméno: [redacted]

[redacted] ④  
mibag  
MIBAG sanace spol. s r.o.  
Nejčí 176, 620 00 Brno - Holásky  
Kazítka a podpis

# Cenová nabídka V 17 571/1

## Demontáže

V Brně 4.10.2017

Na akci: Hemy, Valašské Meziříčí

ze dne:

Pojišťovna:

Pro: **Povodí Moravy, s.p.**

Děvařská 932/11

602 00 BRNO

IČO: 70890013

DIČ: CZ70890013

Vyřizuje: [redacted]

číslo škodní události :

Od:

**MIBAG sanace spol. s r.o.**

Na Radosti 402, 155 21 Praha 5-Zličín

IČO: 25773062

DIČ: CZ 25773062

Jednatel: Ing. Robert Tachovský

Pobočka:

V Aleji 176, Brno - Holásky

Vedoucí pobočky:

[redacted]

**Předmětem díla jsou stavební sanace (CZ-CPA 41-43) škod způsobených vodou na stavebních částech kancelářské budovy.**

Jedná se o vícepodlažní kancelářskou budovu. Budova je zděná, s plastovými okny, podlahy tvoří dlažby, parkety, PVC a koberec.

Došlo k prsknutí hadičky od WC ve 3 NP. Voda značně promáčela stěny a stropy místností, zatekla do elektroinstalace a podlah.

Doporučujeme demontáž PVC, koberců, parket a dřevěného obložení stěn a vysoušení kondenzačními vysoušeči s podporou turbín, infrapanelů a ventilátorů.

Na základě obhlídky na místě dne 2.10.2017 vlastního zaměření, fotodokumentace a informací od poškozeného předkládáme cenovou nabídku na sanaci stavebních částí výše uvedeného objektu.

**Firma Mibag sanace navrhuje harmonogram sanačních prací:**

1. Technické vysoušení
2. Demontáže
3. Závěrečný úklid

### CENOVÁ NABÍDKA

Poř.č.	Předmět	M.J.	Množství	J.C.	Celkem Kč	Součet
01	<b>Technické vysoušení</b>					
01 01	infrapanel 4 ks x 10 dnů ( 1 - 10den)	den				
01 02	infrapanel 4 ks x 10 dnů (11 - 20den)	den				
01 03	infrapanel 4 ks x 10 dnů (21 a více dní)	den				
01 04	ventilátor 5 ks x 10 dnů ( 1 - 10 den)	den				
01 05	ventilátor 5 ks x 10 dnů (11 - 20 dní)	den				
01 06	ventilátor 5 ks x 10 dní (21 a více dní)	den				
02	<b>Demontáže a sanace</b>					
02 01	demontáž PVC	m2				
02 02	demontáž koberců	m2				
02 03	demontáž dřevěného obložení	m2				
02 04	demontáž parket	m2				
02 05	odsátí zbytkové vody z podlah	pa				
02 06	škrábání poškozených maleb	m2				
02 07	protiplísňový nástřik	m2				
02 08	měření vlhkosti a teploty vč. protokolu	ks				
03	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>					
03 01	mímostaveništní doprava nákladní (140 km*2*12,- Kč/km* 6 jizdy)	pa				
03 02	mímostaveništní doprava osobní (140 km*2*6,- Kč/km* 6 jizdy)	so				
03 03	odvoz a likvidace odpadu	pa				
03 04	přesun hmot	t				
03 05	zakrývací zástěny (folie + páska)	m2				
04	<b>Úklid na stavbě</b>					
04 01	průběžný úklid	m2				
Celkem kompletace bez DPH					172 202,00	172 202,00
21% DPH					0,00	
<b>CELKEM s DPH</b>					<b>172 202,00</b>	

**Poznámka:** doba vysoušení a počet vysoušečů bude upravován dle průběžného měření vlhkosti stěn.

**Termín realizace:** dle požadavku zadavatele, předpokládaný termín vysoušení je 30 dní.

(prac. doba od 7.00 - 15.30 hod., možnost práce v prodloužených směnách max.12 hod) - koordinováno se zadavatelem.

V nabízené ceně je počítáno s možností napojení na el. energie (230V/16A,400V/25A), splaškovou kanalizaci a vody bezúplatně.

Žádáme zvdvořile o zprávu, zda byla naše nabídka akceptována, abychom ji mohli zařadit do našeho časového plánu.

V případě realizace žádáme o písemné potvrzení objednávky jako podklad pro sepsání smlouvy o dílo.

Po dokončení díla Vám bude vystavena faktura konečná s 10 ti denní splatností na základě skutečně provedených a odsouhlasených výkonů zadavatelem v předávacím protokolu. Uvítali bychom zálohu ve výši 50% objednaných výkonů.

s pozdravem

Přílohy: Výkaz výměr

[redacted]  
MIBAG sanace spol. s r.o.



**MIBAG sanace spol. s r.o.**

V Aleji 176, 602 00 Brno - Holásky