



Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna
Příspěvková organizace hlavního města Prahy
Horní Poustevna č. p. 40
407 82 Dolní Poustevna
okr. Děčín, Česká republika

IČO : 708 72 686

Objednávka č. 148 /2017

3. 10. 2017

Objednavatel : Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna
Horní Poustevna 40
407 82 Dolní Poustevna
IČO : 708 72 686

Dodavatel: **LARD DC s.r.o.**
Roman Lacman
Teplická 8
405 05 Děčín IX-Bynov

IČ: 28738543


Vážený pane Lacmane,

tímto objednávám provedení opravy popřípadě výměny okapů u všech budov Integrovaného centra pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna (Horní Poustevna, Šluknov, Vilémov), dle zaslané nabídky ze dne 27. 9. 2017 s konečnou cenou 118678,- Kč s DPH.

Děkuji

Jiří Blažek
Provozní technik ICHP
Tel.: 733 642 145

Schváleno dne :



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : INTC D.Poustevna	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Oprava žlabů a svodů	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : LARD DC s.r.o.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	0	
N PSV celkem	98 081	
ZRN celkem	98 081	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	98 081	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	98 081	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	98 081,20 Kč
DPH	21 % činí :	20 597,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		118 678,00 Kč

Poznámka :

Souborně

J. Kůrka

Stavba :	<i>Oprava žlabů a svodů</i>
Objekt :	<i>INTC D.Poustevna</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
764 Konstrukce klempířské	0	98 081	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	98 081	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba : **Oprava žlabů a svodů**
 Objekt : **INTC D.Poustevna**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
1	764 35-2911.Rzc	Budova čp 126 oprava žlabů, podok. půlkr. Pz, rš 330 mm, do 45°	m	4,50	252,00	1 134,00
2	764 35-2927.Rzc	Oprava čela žlabů Pz půlkruhových, rš 280 mm	kus	1,00	192,00	192,00
3	764 35-2951.Rpu	Oprava - hrdla šikmá Pz kruhová, D 100 mm, do 45°	kus	1,00	152,50	152,50
4	764 45-4901.Rup	Oprava odpadní trouby Pz kruhové, D 75 a 100 mm	m	3,50	264,00	924,00
5	764 45-6942.Rup	Oprava, kolena horní dvojítá Pz, ze 3 dílů, D 100 mm	kus	2,00	452,50	905,00
6	764 35-5941.Rup	Oprava žlabů Pz, nástřešní oblé, rš 660 mm, do 45°	m	5,00	426,50	2 132,50
7	998 76-410P26up	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m Budova čp 50 oprava žlabů Pz, nástřešní oblé, rš 500 mm, do 45°	soubor	1,00	1 750,00	1 750,00
8	764 35-5932.Rup	Oprava spojů Pz, nástřešní oblé, rš 500 mm, do 45°	m	3,50	373,50	1 307,25
9	764 35-5934.Rup	Budova čp 92 oprava žlabů, podok. půlkr. Pz, rš 280 mm, do 30°	kus	3,00	254,50	763,50
10	764 35-2910.Rup	Budova Tesco demontáž žlabů půlkruh. podokapní, rš 280 mm, do 30°	m	2,00	262,00	524,00
11	764 35-2830.Rup	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 250 mm	m	60,00	31,00	1 860,00
12	764 35-2201.Rup	Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 100 mm	m	60,00	325,00	19 500,00
13	764 35-9211.Rup	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm	kus	4,00	444,50	1 778,00
14	764 45-4202.Rup	Montáž čel žlabů Pz půlkruhových	m	12,00	347,00	4 164,00
15	764 35-2294.Rup	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	kus	4,00	48,00	192,00
16	998 76-4101TEup	Krámek demontáž žlabů půlkruh. podokapních rš 250 mm, do 30° k dalšímu použití	soubor	1,00	1 850,00	1 850,00
17	764 35-2801.Rup	Demontáž háků, sklon do 30°	m	6,00	46,00	276,00
18	764 35-1836.Rup	Přespádování háků přetočených z Pz půlkruh.	kus	8,00	29,10	232,80
19	764 35-2292.Rup	Montáž žlabů Pz podokapních půlkruhových	kus	8,00	67,60	540,80
20	764 35-2291.Rup	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	m	6,00	167,00	1 002,00
21	998 76-4101KRup	Budova čp 40 demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 280 mm, do 30°	soubor	1,00	1 311,00	1 311,00
22	764 35-2810.Rup	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 280 mm	m	28,50	31,00	883,50
23	764 35-2203.4up	Oprava odpadní trouby Pz kruhové, D 75 a 100 mm	m	28,50	387,50	11 043,75
24	764 45-4901.Rup	Oprava geiger plast. 100 - 200 mm	m	3,50	264,00	924,00
25	764 45-6911.Rup	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	kus	2,00	1 790,00	3 580,00
26	998 76-410P40up	Budova čp 18 demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 280 mm, do 45°	soubor	1,00	1 720,00	1 720,00
27	764 35-2810.Pup	Vyrovnaní háků na konstr.	m	14,00	35,20	492,80
28	764 35-9960.Pup	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 280 mm	kus	26,00	41,80	1 086,80
29	764 35-2203.Rup	Žlabová spojka	m	14,00	387,50	5 425,00
30	764 35-9241.Rup	Sněhová zábrana lak. Pz Ral - 3009	kus	1,00	1 012,00	1 012,00
31	764 90-9401.Rup	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	m	28,00	285,00	7 980,00
32	998 76-4P18.Rup	Vilémov oprava odpad. trub Cu kruhových do 1 m, D 120 mm	soubor	1,00	1 511,00	1 511,00
33	764 55-4902.Rup	Oprava žlabů podok. půlkruh. Cu, rš 400 mm, do 30°	m	1,50	817,00	1 225,50
34	764 25-2920.Rup	Oprava háků vyrovnáním Cu	m	15,00	386,00	5 790,00
35	764 25-9941.Rup	Žlabová spojka	kus	17,00	49,00	833,00
36	764 25-9933.Rup	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	kus	2,00	1 325,00	2 650,00
37	998 76-4101.Vup	Šluknov oprava žlabů, podok. půlkr. Ti-Zn rš 280 mm, do 45°	soubor	1,00	1 530,00	1 530,00
38	764 25-2711ŠLup	Vyrovnaní háků z Ti-Zn	m	4,00	394,00	1 576,00
39	764 25-9722.Rup	Oprava rohů žlabů z Ti-Zn, rš 280 mm do 45°	kus	4,00	52,00	208,00
40	764 25-4727.Rup	Oprava odpadní trouby Ti-Zn kruhové, D 75 a 100 mm	kus	1,00	499,00	499,00
41	764 55-4701.Rup	Oprava odpadní trouby PVC Marley kruhová, DN 53 mm 2 x koleno	m	9,00	355,50	3 199,50
42	764 70-1232.Rup	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	m	1,00	580,00	580,00
43	998 76-410ŠLup	Celkem za 764 Konstrukce klempířské	soubor	1,00	1 840,00	1 840,00
						98 081,20

Integrované centrum Hor.Poustevna
Př.or.hl.města Prahy

Horní Poustevna 40
407 82 Dolní Poustevna

vyřizuje
Lacmanová

DĚČÍN, dne
11.10.2017

věc: Potvrzení objednávky

Vážení,

potvrzujeme přijetí objednávky č.148/2017

S pozdravem

Lacmanová Iva

LARD DC s.r.o.
IČ: 287 38 543
DIČ: CZ28738543
Teplická 8 (1)
405 05 Děčín IX - Bynov