
Dodávka [Kč] Montáž [Kč]

1 kpl 1 33 435

2 ZAŘÍZENÍ Č.2 - Technických pracovníků kpl 1 34 426

3 ZAŘÍZENÍ Č.3 – SUŠÁRNA 1 kpl 1 33 428

4 ZAŘÍZENÍ Č.4 –SUŠÁRNA 2 kpl 1 33 428

5 ZAŘÍZENÍ Č.5 –PRÁDELNA kpl 1 34 646

6 ZAŘÍZENÍ Č.6 –VÝTAH kpl 1 33 716

203 079 Kč

kpl 1 600

kpl 1 4 000

kpl 1 2 000

kpl 1 500

kpl 1

7 100 Kč

KLIMATIZACE CELKEM (BEZ DPH)

DPH 15%

KLIMATIZACE CELKEM S DPH

  Investor: NOVÝ DOMOV, U BAŽANTNICE 1564/15, KARVINÁ - NOVÉ MĚSTO

  Místo stavby:

ROZPOČET PRACÍ A DODÁVEK VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ                                                                                                                                                                                                                                            

V ÚROVNI PROJEKTU DPS 

  Stavba: KLIMATIZACE VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ V OBJEKTU NOVÉHO DOMOVA

  Objekt:

KARVINÁ - NOVÉ MĚSTO

  Číslo dokumentu: VZT - 102

  Datum: 09/2017

  Část: F.1.4.1 - KLIMATIZACE 

  Číslo zakázky: 19/2017

   REKAPITULACE DODÁVEK A MONTÁŽNÍCH PRACÍ

Poz  Název-popis zařízení
Měrná           

jednotka
Počet

Cena [Kč]

ZAŘÍZENÍ Č.1 –KLIMATIZACE  SERVERU

MEZISOUČET

 MEZISOUČET

Ostatní položky neuvedené výše

Jiné materiály, montáž, demontáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, 

uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci.

Přesun hmot

Lešení a jeřábová technika

31 527 Kč

241 706 Kč

210 179 Kč

Komplexní vyzkoušení zařízení

Nepředvídané práce

Hodinová mzda pro nepředvídané práce, stavbou způsobené změny, které nemohou být v jednotkových cenách vyúčtovány. Práce budou uznány jen tehdy, 

budou - li prokázány dokladem


