

**Rozpočet: II/272 Kounice Bříství, dopracování PD inženýring k SŘ**

<b>Název položky</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>
Plán náhradní výsadby zeleně	35 000,00 Kč	42 350,00 Kč
Inženýrská činnost k SŘ, plán kontrolních prohlídek	85 000,00 Kč	102 850,00 Kč
Reprografie 6 paré +6 CD	35 000,00 Kč	42 350,00 Kč
Dopracování (zpodrobnění) záborového elaborátu, s rozdělením na komunikaci, krajnici, pomocné sil.pozemky, výčet v m <sup>2</sup>	65 000,00 Kč	78 650,00 Kč
Zajištění podkladů pro podání stavebního povolení a podkladů pro zpracování smluvních vztahu k SŘ	45 000,00 Kč	54 450,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>265 000,00 Kč</b>	<b>320 650,00 Kč</b>