

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - PŘÍSTAVBA LÉKÁRNY
K OBJEKTU L**

D1.01.05 – 001 Vytápění, rozvody chladu

Zadavatel **Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20, 625 00 Brno**

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			319 460,00
PSV			2 373 435,80
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 692 895,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 692 895,80 CZK
Základní DPH	21 %	565 508,00 CZK

Zaokrouhlení **0,20** CZK

Cena celkem s DPH 3 258 404,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
17-387-01	LÉKÁRNA POD PMVD, PŘÍSTAVBA 1.	0	2 692 896	565 508	3 258 404	100
17-387-01_	Vytápění a demontáže	0	884 225	185 687	1 069 913	33
17-387-01_	Chlazení - primární okruh glykolový	0	568 972	119 484	688 456	21
17-387-01_	Chlazení - sekundární okruh	0	1 239 699	260 337	1 500 035	46
Celkem za stavbu		0	2 692 896	565 508	3 258 404	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV			142 100,00	5
OST	Ostatní	HSV			177 360,00	7
713	Izolace tepelné	PSV			449 296,00	17
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV			2 231,00	0
732	Ústřední vytápění - strojovny	PSV			438 257,00	16
733	Ústřední vytápění - potrubí	PSV			631 769,40	23
734	Ústřední vytápění - armatury	PSV			453 067,24	17
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV			136 063,66	5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			194 484,50	7
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			68 267,00	3
Cena celkem					2 692 895,80	100