

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 20 FN Brno - přístavba lékárny k objektu L

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			621 795,62
PSV			379 047,56
MON			9 335,40
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 010 178,58

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 010 178,58 CZK
Základní DPH	21 %	212 137,50 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 222 316,08 CZK

v

dne

8.11.2017

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO02	Kolárna	0	1 010 179	212 138	1 222 316	100
A01	Nové konstrukce	0	997 898	209 559	1 207 457	99
B01	Bourací práce	0	12 280	2 579	14 859	1
Celkem za stavbu		0	1 010 179	212 138	1 222 316	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			67 881,16	7
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			66 172,78	7
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			59 350,60	6
31	Zdi podpěrné a volné	HSV			1 590,00	0
5	Komunikace	HSV			6 039,90	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			30 538,44	3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			66 683,14	7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			264 142,28	26
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			26 566,20	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			700,00	0
97	Prorážení otvorů	HSV			1 583,40	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			30 547,72	3
711	Izolace proti vodě	PSV			12 856,49	1
713	Izolace tepelné	PSV			3 942,45	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			307 900,54	30
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			19 874,38	2
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			26 614,17	3
781	Obklady keramické	PSV			2 412,43	0
784	Malby	PSV			5 447,10	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	MON			9 335,40	1
Cena celkem					1 010 178,58	100