

Rekapitulace investičních nákladů:				
Investor		FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO, Jihlavská 20, Brno 625 00		
Akce		FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO, PŘÍSTAVBA LÉKÁRNY K OBJEKTU L		
Stupeň		Dokumentace pro provedení stavby		
		Cena		
		Kč bez DPH		
OBJEKT	VON		VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	
0	VON	Vedlejší a ostatní náklady		459 800
VON celkem				459 800
OBJEKT		SO 01		LÉKARNA
D1.01		D1.01.01	Architektonicko-stavební řešení	13 798 689
		D1.01.02	Konstrukční řešení - viz D1.01.01	
		D1.01.03	Požárně bezpečnostní řešení - viz D1.01.01	
		D1.01.04	Zdravotně technické instalace	624 461
		D1.01.05	Vytápění, rozvody chladu	2 692 896
		D1.01.06	Silnoproudé elektroinstalace	1 674 688
		D1.01.07	Slaboproudé elektroinstalace	1 967 890
Stavební objekt SO 01 celkem				20 758 625
OBJEKT		SO 02		KOLÁRNA
D1.02		D1.02.01	Architektonicko-stavební řešení	1 010 179
		D1.02.03	Požárně bezpečnostní řešení - viz D1.02.01	
		D1.02.04	Zdravotně technické instalace	48 821
		D1.02.06	Silnoproudé elektroinstalace	31 978
		D1.02.07	Slaboproudé elektroinstalace	262 009
		Stavební objekt SO 02 celkem		
OBJEKT		D 2		PROVOZNÍ SOUBORY PRO SO 01
D2.01	Prov ozní soub	D2.01.01	Zdravotnická technologie - není součástí PD	
		D2.01.02	Vzduchotechnika a klimatizace	2 506 925
		D2.01.03	Měření a regulace	1 060 676
		D2.01.04	EPS	469 930
		D2.01.05	Potrubní pošta	365 975
Provozní soubory celkem				4 403 507
OBJEKT		D 2		PROVOZNÍ SOUBORY SO 02
D2.02	Provozní soubory	D2.02.02	Vzduchotechnika a klimatizace	15 152
Provozní objekty celkem				15 152
Stavební objekt, inženýrské objekty, provozní soubory a vedlejší a ostatní náklady celkem:				26 990 071
CELKEM ZA AKCI (bez DPH)				26 990 071
DPH 21%				5 667 915
CELKEM ZA AKCI (vč. DPH)				32 657 986