

Dodatek č. 6/18

ke smlouvě o provádění oprav a údržby bytového fondu - uzavřené dne 19.12.2007

Objednatel: **Město Bohumín**
Sídlo: Masarykova 158, 735 81 Bohumín
Zastoupen: Ing. Petrem Víchou, starostou města
IČ: 002 97 569
DIČ: CZ00297569
Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Eva Drdová, vedoucí majetkového odboru
Ing. Stanislav Svrčina, ved. oddělení správa domů
Tel./fax: 596 092 226 / 596 092 101
Bankovní spojení: ČS, a.s., pob. Bohumín, č.ú.: 1721640379/0800
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **BM servis a.s.**
Sídlo: Krátká 775, 735 81 Bohumín
Zastoupen: Ing. Markem Pieklem, MBA, předsedou představenstva
IČ: 47672315
DIČ: CZ47672315
Oprávněn jednat ve věcech technických: Ivo Vrátník, vedoucí provozu Údržba
Tel.: 596 092 459
E-mail: bmsas@bmsas.cz
Bankovní spojení: KB, a.s., pob. Karviná, č.ú.: 20803791/0100
Zapsán v OR u KS v Ostravě ke dni 1. 1. 1993, oddíl B, vložka 544.
(dále jen zhotovitel)

I.

Tímto dodatkem č. 6/18 se ruší ustanovení článku I. (**Předmět smlouvy**) a nahrazuje se takto:

I. Předmět smlouvy

Zhotovitel se tímto dodatkem zavazuje pro objednatele zajišťovat:

1. Běžné opravy, údržbu a investiční akce u bytových domů ve vlastnictví města Bohumín, která jsou ve správě majetkového odboru.
2. Zhotovitel v rámci oprav a údržby domů zajistí tyto činnosti:
 - a) Elektropráce vyjma revizí elektro a hromosvodů, které nesouvisí s elektroinstalačními pracemi vykonávanými pracovníky zhotovitele.
 - b) Vodoinstalační práce včetně čištění potrubí.
 - c) Výměny vodoměrů.
 - d) Zednické práce.
 - e) Plynoinstalační práce vyjma plynoinstalačních revizí a prohlídek, které nesouvisí s plynoinstalačními pracemi vykonávanými pracovníky zhotovitele.
 - f) Zámečnické, klempířské, pokrývačské a sklenářské práce.
 - g) Výroba a instalace betonových poklopů.
 - h) Výkopové práce.
 - i) Stěhovací práce.
 - j) Dláždění včetně řezání asfaltu, betonu, vibrační válcování.
 - k) Služby fekálního vozidla.
3. Zhotovitel jako odborná firma má za povinnost při provádění prací a dodávek upozornit objednatele na případné nedostatky v zadání prací a dodávek v zájmu jejich řádného a technicky odborného ukončení.

II.

*Příloha č. 1 (Ceník pro rok 2017-II) se ruší a nahrazuje Přílohou č. 1. (Ceník pro rok 2018).
Příloha č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.*

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
2. Dodatek nabývá účinnosti 1. ledna 2018.
3. Dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Bohumíně dne: - 6 -11- 2017

V Bohumíně dne: 25. října 2017

Ing. Petr Vícl v.v.

Ing. Marek Pícklo v.v.

J

[Handwritten signature]

Ceník pro rok 2018

Vozidla

| Položka | Kč/MJ | MJ |
|------------------|-------|-----|
| Fekální vůz | 1 117 | hod |
| Pracovní plošiny | 604 | hod |
| Užitkové vozy | 18 | km |
| Osobní vozy | 17 | km |
| M25 – multikára | 23 | km |

Hodinové zúčtovací sazby

| Položka | Kč/MJ | MJ |
|--|-------|-----|
| Řemeslné práce (instalatéři, zámečníci, klempíři, pokrývači, zedníci, malíři, natěrači, sklenáři) | 251 | HZS |
| Speciální práce (svářečské, elektroinstalační práce, práce ve výškách, obsluha speciálních a stavebních strojů, vytýčení podzemních tras, plynářské práce) | 255 | HZS |
| Odborné práce (kladení dlažby, dopravní značení, pokládka nových poklopů na šachtice a septiky, výkopové práce, terénní úpravy) | 245 | HZS |
| Ostatní přípravné práce (odvoz a likvidace zařizovacích předmětů bytů, nebytových prostor a společných prostor městských domů, odvoz k likvidaci, bourací práce) | 220 | HZS |
| Speciální odborné topenářské práce | 269 | HZS |
| Elektropráce – práce pod napětím | 259 | hod |
| Práce v mimopracovní době ve všední den | 267 | HZS |
| Práce v mimopracovní době v SO, NE | 322 | HZS |
| Práce v mimopracovní době ve svátek | 430 | HZS |

Sklenařské práce

| Položka | MJ | Kč/MJ |
|-----------------|----------------|-------|
| Drátěné sklo | m ² | 634 |
| Sklo float 2 mm | m ² | 207 |
| Sklo float 3 mm | m ² | 233 |
| Sklo float 5 mm | m ² | 422 |
| Sklo float 6 mm | m ² | 515 |

| | | |
|----------------------|----------------|-----|
| Sklo čiré 4 mm | m ² | 224 |
| Sklo bronz 4 mm | m ² | 315 |
| Sklo ornamentní 4 mm | m ² | 288 |
| Sklo matné 4 mm | m ² | 467 |
| Tmel | kg | 31 |
| Broušení | obvod. m | 17 |

Revize elektro

| Položka | MJ | Kč/MJ |
|-----------------|----|-------|
| Revize bytu 1+1 | ks | 642 |
| Revize bytu 2+1 | ks | 717 |
| Revize bytu 3+1 | ks | 749 |

Plynoinstalační práce

| Položka | MJ | Kč/MJ |
|---------------------------|----|-------|
| Revize plynovodu | ks | 400 |
| Vpuštění plynu | ks | 254 |
| Tlaková zkouška | ks | 254 |
| Revize společných prostor | ks | 650 |
| Revize PS, PT, PO, PK | ks | 250 |
| Měření dle TPG 70401/2013 | ks | 450 |
| Měření CO ve spalínách | ks | 450 |
| Měření CO v ovzduší | ks | 450 |
| Měření tahu komína | ks | 450 |
| Měření teploty spalin | ks | 450 |
| 4Pa test | ks | 450 |

O změně ceny budeme smluvní stranu předem informovat. Veškeré uvedené sazby jsou v Kč bez DPH.

V sazbě strojního zařízení je zahrnuta mzda obsluhy v době nasazení do zásahu. Případné použití neuvedených mechanismů a provedení víceprací budou tyto účtovány mimo sjednané ceny dle platného ceníku obstaravatele.

V Bohumíně dne: - 6 - 11 - 2017

V Bohumíně dne: 25. října 2017

Ing. Petr Věcla v.v.

Ing. Marek Pičello v.v.