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Smlouva o dílo na tvorbu GIS města Bílovec pro rok 2018

I. Předmět smlouvy
Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele:

1. Aktualizace dat do modulu Pasport veřejného osvětlení AMEServeru zahrnující převedení 
grafických dat VO z poznámkové vrstvy do modulu PVO a jejich propojení s 
ekvivalentními údaji v popisné databázi

2. Aktualizace dat do modulu Pasport dopravního značení AMEServeru zahrnující převedení 
grafických dat dopravního značení z poznámkové vrstvy do modulu PDZ á jejich 
propojení s ekvivalentními údaji v popisné databázi

3. Aktualizace stávajícího Pasportu místních komunikací a chodníků v AMEServeru - 
rozšíření o data lokality Ohrada včetně doplnění předaných požadavků

4. Rozšíření aplikace AMEServer o modul Pasport místních komunikací včetně převedení 
dat do struktury modulu s možnostmi:
- přehledné zobrazení informací o komunikacích dané třídy, jejich úsecích, prvcích 
komunikací daného typu (vozovky, chodníky, parkoviště)
- možnost sledování délek a ploch jednotlivých prvků a celých komunikací, jejich šířky, 
povrchu, stavu, únosnosti
- zobrazení informací o objektech, mostech a vpustích k jednotlivým komunikacím 
včetně možnosti připojení dokumentů, fotografií k mostům
- možnost editace poznámek k úsekům, popř. editace vybraných atributů prvků 
komunikace
- vyhledávání prvků komunikace dle třídy, názvu ulice, typu prvku, čísla prvku, 
příslušnosti k MK, příslušnosti ke katastrálnímu území
- vyhledávání objektů, mostů a vpustí
- výstupní sestavy všech a vybraných prvků místních komunikací

5. Zavedení dat mostních objektů (18 mostních listů) do modulu PMK AMEServeru

II. Cena prací
Cena za provedení prací uvedených v odst.7. Předmět smlouvy této smlouvy se sjednává 

dohodou smluvních stran:

Činnost Cena v Kč DPH v Kč Cena v Kč
bez DPH ! včetně DPH

1. Aktualizace dat do modulu Pasport 6000,00 1 260,00 7 260,00
veřejného osvětlení AMEServeru 
zahrnující převedení grafických dat VO z 
poznámkové vrstvy do modulu PVO a 
jejich propojení s ekvivalentními údaji v 
popisné databázi

2. Aktualizace dat do modulu Pasport 6000,00 1 260,00 7 260,00
dopravního značení AMEServeru
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zahrnující převedení grafických dat 
dopravního značení z poznámkové vrstvy 
do modulu PDZ a jejich propojení s 
ekvivalentními údaji v popisné databázi

3. Aktualizace stávajícího Pasportu místních 
komunikací a chodníků v AMEServeru - 
rozšíření o data lokality Ohrada včetně 
doplnění předaných požadavků

13000,00 2 730,00 15 730,00

4. Rozšíření aplikace AMEServer o modul 29000,00 6 090,00 35 090,00
Pasport místních komunikací včetně 
převedení dat do struktury modulu s 
možnostmi:
- přehledné zobrazení informací o 
komunikacích dané třídy, jejich úsecích, 
prvcích komunikací daného typu (vozovky, 
chodníky, parkoviště)
- možnost sledování délek a ploch 
jednotlivých prvků a celých komunikací, 
jejich šířky, povrchu, stavu, únosnosti
- zobrazení informací o objektech, mostech 
a vpustích k jednotlivým komunikacím 
včetně možnosti připojení dokumentů, 
fotografií k mostům
- možnost editace poznámek k úsekům, 
popř. editace vybraných atributů prvků 
komunikace
- vyhledávání prvků komunikace dle třídy, 
názvu ulice, typu prvku, čísla prvku, 
příslušnosti k MK, příslušnosti ke 
katastrálnímu území
- vyhledávání objektů, mostů a vpustí
- výstupní sestavy všech a vybraných prvků 
místních komunikací

5. Zavedení dat mostních objektů (18 8500,00 1 785,00 10 285,00
mostních listů) do modulu PMK
AMEServeru

Celkem 62 500,00 13 125,00 75 625,00 !

1. Celková cena je cenou nejvýše přípustnou a je platná po celou dobu realizace díla,
2. Zakázka bude plněna bez zálohových fakturací.
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3. Ceny jsou pro smluvní strany závazné.
4. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo cenu sjednanou 
touto smlouvou.

5. Celkovou cenu uhradí objednatel zhotoviteli bezhotovostním převodem na účet 
zhotovitele č. ........................... vedený u Komerční banky a.s., pob. Ostrava.

6. Úhrada ceny bude provedena po řádném písemném předání příslušné části díla dle čl. 
III., a to na základě faktury zhotovitele, která bude objednateli zaslána nej později do 15 dnů 
po předání příslušné části díla, mimo položky Zákaznická a Systémová podpora, které budou 
fakturovány 1.11. 2018. Splatnost faktur bude činit 30 dní od doručení objednateli. Faktura 
má náležitosti daňového dokladu.

III. Čas plnění
Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli předmět smlouvy v rozsahu odstavce I. 

,,Předmět smlouvy“ této smlouvy v následujících termínech:

Činnost Termín ukončení

1. Aktualizace dat do modulu Pasport veřejného osvětlení 
AMEServeru zahrnující převedení grafických dat VO z 
poznámkové vrstvy do modulu PVO a jejich propojení s 
ekvivalentními údaji v popisné databázi

30. 11. 2018

r 2. Aktualizace dat do modulu Pasport dopravního značení 
AMEServeru zahrnující převedení grafických dat 
dopravního značení z poznámkové vrstvy do modulu PDZ a 
jejich propojení s ekvivalentními údaji v popisné databázi

30. 11. 2018

3. Aktualizace stávajícího Pasportu místních komunikací a 
chodníků v AMEServeru - rozšíření o data lokality Ohrada 
včetně doplnění předaných požadavků

30. 6.2018

1
4. Rozšíření aplikace AMEServer o modul Pasport místních 

komunikací včetně převedení dat do struktury modulu s 
možnostmi:
- přehledné zobrazení informací o komunikacích dané třídy, 
jejich úsecích, prvcích komunikací daného typu (vozovky, 
chodníky, parkoviště)
- možnost sledování délek a ploch jednotlivých prvků a 
celých komunikací, jejich šířky, povrchu, stavu, únosnosti
- zobrazení informací o objektech, mostech a vpustích k 
jednotlivým komunikacím včetně možnosti připojení 
dokumentů, fotografií k mostům
- možnost editace poznámek k úsekům, popř. editace 
vybraných atributů prvků komunikace
- vyhledávání prvků komunikace dle třídy, názvu ulice, typu

30. 6. 2018

1
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prvku, čísla prvku, příslušnosti k MK, příslušnosti ke 
katastrálnímu území
- vyhledávání objektů, mostů a vpustí
- výstupní sestavy všech a vybraných prvků místních 
komunikací

5. Zavedení dat mostních objektů (18 mostních listů) do 
modulu PMK AMEServeru

30. 6..2018

IV. Místo plnění
V případě provozování systému AMEServer, ObčanServer je místem plnění místo tohoto 
provozování -  server zajištěný objednatelem nebo zhotovitelem (viz. bod Syslémová podpora, 
která je v tomto případě předmětem této smlouvy), jinak je místem plnění sídlo objednatele. O 
předání díla nebo jeho části bude sepsán protokol o předání a převzetí díla potvrzený oběma 
stranami.

V. Povinnosti smluvních stran
1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména:

Činnost Součinnost objednatele

1. Aktualizace dat do modulu Pasport 
veřejného osvětlení AMEServeru zahrnující 
převedení grafických dat VO z poznámkové 
vrstvy do modulu PVO a jejich propojení s 
ekvivalentními údaji v popisné databázi

Objednatel zajistí zhotoviteli dálkový 
přístup na server

2. Aktualizace dat do modulu Pasport
dopravního značení AMEServeru zahrnující 
převedení grafických dat dopravního 

i značení z poznámkové vrstvy do modulu 
PDZ a jejich propojení s ekvivalentními 
údaji v popisné databázi

Objednatel zajistí zhotoviteli dálkový 
přístup na server

3. Aktualizace stávajícího Pasportu místních 
komunikací a chodníků v AMEServeru - 
rozšíření o data lokality Ohrada včetně 
doplnění předaných požadavků

Objednatel zajistí předání podkladů 
zhotoviteli 2 měsíce před termínem 
ukončení

4. Rozšíření aplikace AMEServer o modul 
Pasport místních komunikací včetně 
převedení dat do struktury modulu s 
možnostmi:
- přehledné zobrazení informací o 
komunikacích dané třídy, jejich úsecích,

Objednatel zajistí dálkový přístup na server 
s aplikací AMEServer a kooperaci se 
správcem p. sítě.
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prvcích komunikací daného typu (vozovky, 
chodníky, parkoviště)
- možnost sledování délek a ploch 
jednotlivých prvků a celých komunikací, 
jejich šířky, povrchu, stavu, únosnosti
- zobrazení informací o objektech, mostech 
a vpustích k jednotlivým komunikacím 
včetně možnosti připojení dokumentů, 
fotografií k mostům
- možnost editace poznámek k úsekům, 
popř. editace vybraných atributů prvků 
komunikace
- vyhledávání prvků komunikace dle třídy, 
názvu ulice, typu prvku, čísla prvku, 
příslušnosti k MK, příslušnosti ke 
katastrálnímu území
- vyhledávání objektů, mostů a vpustí
- výstupní sestavy všech a vybraných prvků 
místních komunikací

5. Zavedení dat mostních objektů (18 mostních Objednatel zajistí předání podkladů 
listů) do modulu PMK AMEServeru ' zhotoviteli 2 měsíce před termínem

ukončení

2. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla.

3. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo specifikované v čl.I této smlouvy řádně a 
včas

VI. Smluvní pokuty
1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za každý den prodlení 

s dokončením a předáním částí díla podle dělení odstavce I. Předmět smlouvy ve výši 0,05 
% z ceny nedodaného díla nebo jeho části dle čl. III.

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení za každý den prodlení s placením 
faktury ve výši 0,05 % z dlužné částky.

VII. Odpovědnost za škody a záruky
1. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené na předmětném díle do doby předání 

a převzetí díla objednatelem.

2. Poskytnutá či pořizovaná data budou zhotovitelem použita pouze ke zpracování předmětu 
díla, předání dat třetí straně je možné pouze s písemným souhlasem objednatele. Zapůjčené 
podklady budou specifikovány v předávacím protokolu. Při zpracování předmětu díla bude 
postupováno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
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3. Záruka za předané dílo nebo jeho části je 24 měsíců od data předání dle předávacího 
protokolu.

VIII. Odstoupení od smlouvy
1. Zjistí-li objednatel při provádění díla, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může 

požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neuěiní-li 
tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by 
postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

2. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy:

a. v případě, kdy k provedení díla je nutná součinnost objednatele a objednatel 
neposkytl potřebnou součinnost, pokud na to zhotovitel objednatele dříve 
upozornil,

b. trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu, nebo 
s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění.

3. Oznámení o odstoupení musí být učiněno písemně a odesláno doporučeně na adresu druhé 
smluvní strany uvedené v záhlaví. Odstoupením od smlouvy se tato od počátku ruší.

IX. Závěrečná ustanovení
1. Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran jí 

založené příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Tato smlouvaje vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu z 

toho 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených 

oběma smluvními stranami.
4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

V Bílovci dne.

Objednatel Zhotovitel
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