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Z 000002591 (Oprava zatrubnění náhonu ul. Zámecká, Odry), O SO 201 (Stávající úpravy mostu)
cena 

číslo popis jednotka množství jednotka celkem jednotka celkem
hmotnostměrná

DPH

HSV

11 (Přípravné a přidružené práce)
stavební práce

Odstranění podkladů/krytů do 200m2 z 
kameniva hrubého drceného tl. do 15cm

113 10 7122 R1 m2 78,000 313,71 24 469,38 #     #     211

Odstranění podkladů/krytů do 200m2 z 
živic tl. do 10cm

113 10 7142_/00 m2 14,500 219,04 3 176,08 #     #     212

Odstranění podkladů/krytů do 200m2 z 
živic tl. do 15cm

113 10 7143_/00 m2 78,000 366,58 28 593,24 #     #     213

Frézování živičného podkladu/krytu do 
500m2 tl. do 4cm

113 15 1113_/00 m2 94,800 197,85 18 756,18 0,00001 0,00095 214

Vytrhání obrub chodníkových ležatých 
(včetně lože)

113 20 1111_/00 m 29,000 119,97 3 479,13 #     #     215

Převedení vody potrubím při průměru 
potrubí do DN 300

115 00 1104_/00 m 12,000 749,96 8 999,52 0,01559 0,18712 216

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 
objemu do 500 l/min

115 10 1201_/00 hod 50,000 107,56 5 378,00 0,00004 0,00183 217

Pohotovost záložní čerp. soup. pro 
dopravní výšku do 10 m objemu do 500 
l/m

115 10 1301_/00 den 10,000 69,10 691,00 #     #     218

Dočasné zajištění podzemních kabelů a 
kabelových tratí z volně ložených kabelů, 
do 3 kabelů

119 00 1421_/00 m 5,000 288,26 1 441,30 0,03696 0,18482 219

Σ  11 (Přípravné a přidružené práce) 94 983,83 0,37472

12 (Odkopávky a prokopávky)
stavební práce

Čištění vodotečí -dno do 5m do hl. 5m v 
hornině 4

129 30 3101_/00 m3 4,600 940,76 4 327,50 #     #     2110

Σ  12 (Odkopávky a prokopávky) 4 327,50 #     

13 (Hloubené vykopávky)
stavební práce

Hloubení jam v soudržných horninách 4 
ručně

131 30 3101_/00 m3 6,000 1 328,30 7 969,80 #     #     2111

Hloubení jam nezapažených v horninách 
5 do 100 m3

131 40 1101_/00 m3 8,400 835,48 7 018,03 0,00351 0,02951 2112

Σ  13 (Hloubené vykopávky) 14 987,83 0,02951

16 (Přemístění výkopku)
stavební práce

Vodor přemístění výkopku vodorovné z 
horniny 1 až 4 do 10 m (kolečko)

162 20 1201_/00 m3 6,000 271,71 1 630,26 #     #     2113

Vodorovné přemístění výkopku z horniny 
1 až 4 do 10000 m

162 70 1105_/00 m3 10,600 341,77 3 622,76 #     #     2114

Příplatek za každých dalších 1000 m z 
horniny 1 až 4 vodorovné přemístění

162 70 1109_/00 m3 53,000 26,18 1 387,54 #     #     2115

Vodorovné přemístění výkopku z horniny 
5 až 7 do10000 m

162 70 1155_/00 m3 8,400 447,90 3 762,36 #     #     2116

Příplatek za každých dalších 1000 m z 
horniny 5 až 7 vodorovné přemístění

162 70 1159_/00 m3 42,000 51,09 2 145,78 #     #     2117

Nakládání výkopku do 100 m3 z horniny 1 
až 4

167 10 1101_/00 m3 6,000 240,02 1 440,12 #     #     2118

Σ  16 (Přemístění výkopku) 13 988,82 #     

17 (Konstrukce ze zemin)
stavební práce

Poplatek za skládku horniny 1-4199000002R m3 10,600 268,00 2 840,80 #     #     2119
Poplatek za skládku horniny 5-7199000003R m3 8,400 268,00 2 251,20 #     #     2120

Σ  17 (Konstrukce ze zemin) 5 092,00 #     

21 (Úprava podloží a základové spáry)
stavební práce

Lože trativodu -beton prostý212 31 2111_/00 m3 0,960 3 451,76 3 313,69 2,25634 2,16609 2121
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Z 000002591 (Oprava zatrubnění náhonu ul. Zámecká, Odry), O SO 201 (Stávající úpravy mostu)
cena 

číslo popis jednotka množství jednotka celkem jednotka celkem
hmotnostměrná

DPH

Montáž trativodů z flexibilních trubek, 
lože

212 79 2112R m 18,000 123,28 2 219,04 #     #     2122

specifikace
Trubka PVC flexy DN 160 drenážní286 11 00204 m 19,620 122,07 2 395,01 0,00600 0,11772 2123

Σ  21 (Úprava podloží a základové spáry) 7 927,74 2,28381

23 (Štětové stěny)
stavební práce

Těsnění hradících stěn, štětovnice, 
zhutněné sypaniny, zřízení

235 68 1121_/00 m3 1,840 836,24 1 538,68 #     #     2124

Těsnění hradících stěn, štětovnice, 
zhutněné sypaniny, odstranění

235 68 1131_/00 m3 1,840 462,22 850,48 #     #     2125

Σ  23 (Štětové stěny) 2 389,17 #     

27 (Základy)
stavební práce

Polštář základu ze štěrkopísku tříděného271 57 1111_/00 m3 2,240 1 153,93 2 584,80 1,94000 4,34560 2126
Kotva do vývrtu římsy do mostovky277 87 7T10 ks 3,000 1 155,08 3 465,24 #     #     2127

Σ  27 (Základy) 6 050,04 4,34560

31 (Zdi podpěrné a volné)
stavební práce

Mostní římsy z betonu železového 
C30/37(B35)

317 32 1118_/00 m3 1,162 3 859,90 4 483,66 2,47786 2,87828 2128

Bednění mostní římsy - jakéhokoliv tvaru 
- zřízení

317 35 3121_/00 m2 2,614 1 472,51 3 849,14 0,03131 0,08183 2129

Bednění mostní římsy - jakéhokoliv tvaru 
- odstranění

317 35 3221_/00 m2 2,614 181,95 475,62 0,00002 0,00004 2130

Výztuž mostních říms z oceli 10 505 
D>12mm

317 36 1316_/00 t 0,329 46 070,15 15 161,69 1,01239 0,33318 2131

Σ  31 (Zdi podpěrné a volné) 23 970,10 3,29333

33 (Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky)
stavební práce

Mostní opěry z betonu železového z 
cementů portl.,struskoportl. C30/37(B35) 
tl.přes 45 cm

334 32 3118_/00 m3 3,840 3 479,16 13 359,97 2,45351 9,42148 2132

Bednění systémové mostních opěr a 
úložných prahů pro prostý beton - 
z překližek - zřízení

334 35 1111_/00 m2 19,960 1 143,61 22 826,46 0,00203 0,04055 2133

Bednění systémové mostních opěr a 
úložných prahů - z překližek - odstranění

334 35 1211_/00 m2 19,960 99,11 1 978,24 0,00004 0,00072 2134

Výztuž opěr, prahů, křídel, pilířů, sloupů 
ze svařovaných sítí - do 6 kg/m2

334 36 1412_/00 t 0,095 36 959,00 3 500,02 1,04986 0,09942 2135

Σ  33 (Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky) 41 664,68 9,56217

34 (Stěny a příčky)
stavební práce

Osazování ocelového zábradlí mostů 
nesnímatelného - do betonu říms

348 17 1111_/00 m 3,200 664,18 2 125,38 0,00033 0,00106 2136

Σ  34 (Stěny a příčky) 2 125,38 0,00106

38 (Různé kompletní konstrukce)
stavební práce

Vlepení výztuže D12, beton, malta POXY380 93 2215R m 19,200 738,61 14 181,31 #     #     2137
Σ  38 (Různé kompletní konstrukce) 14 181,31 #     

42 (Vodorovné nosné konstrukce)
stavební práce

Mostní konstrukce klenbové ze 
železového betonu C30/37(B35)

421 32 1118_/00 m3 7,920 3 869,52 30 646,60 2,47791 19,62506 2138

Bednění konstrukce deskové bez náběhu 
- zřízení

421 35 1111_/00 m2 17,600 424,58 7 472,61 0,00417 0,07345 2139

Bednění konstrukce deskové bez náběhu 
- odstranění

421 35 1211_/00 m2 17,600 92,98 1 636,45 #     #     2140
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Z 000002591 (Oprava zatrubnění náhonu ul. Zámecká, Odry), O SO 201 (Stávající úpravy mostu)
cena 

číslo popis jednotka množství jednotka celkem jednotka celkem
hmotnostměrná

DPH

Výztuž desek ze železového betonu nebo 
betonu předpjatého průměru do 12mm 
ocel 10505

421 36 1116_/00 t 0,708 45 609,78 32 278,50 1,00217 0,70925 2141

Výztuž desek ze železového betonu nebo 
betonu předpjatého průměru přes 12mm 
ocel 10505

421 36 1316_/00 t 0,916 46 846,52 42 892,67 1,01215 0,92672 2142

Bednění konstrukcí postranních stěn - 
zřízení

423 35 2111_/00 m2 5,600 1 038,23 5 814,09 0,01674 0,09374 2143

Bednění konstrukcí postranních stěn - 
odstranění

423 35 2211_/00 m2 5,600 218,17 1 221,75 #     #     2144

Bednění čela konstrukcí čel - zřízení423 35 3111_/00 m2 1,980 1 526,70 3 022,87 0,06680 0,13226 2145
Bednění čela konstrukcí čel - odstranění423 35 3211_/00 m2 1,980 174,33 345,17 #     #     2146
Kloub ze železového betonu vrubový 
Freyssinetův hmotnosti do 50t

428 38 1211_/00 m 16,000 733,18 11 730,88 0,01008 0,16123 2147

Σ  42 (Vodorovné nosné konstrukce) 137 061,58 21,72172

45 (Podkladní a vedlejší konstrukce)
stavební práce

Podklad CHS EPOXY BG 15 první vrstva 
tl. 1cm

451 47 6111_/00 m2 0,080 1 697,89 135,83 0,02132 0,00171 2148

Vyrovnávací / spádový beton mostních 
konstrukcí výplňový C30/37(B35) (včetně 
úpravy povrchu)

457 31 1118_/00 m3 0,960 3 977,21 3 818,12 2,48158 2,38232 2149

Výplň za opěrami a zdmi z mezerovitého 
betonu

458 31 1131_/R m3 10,800 3 734,71 40 334,87 2,41272 26,05738 2150

Σ  45 (Podkladní a vedlejší konstrukce) 44 288,82 28,44140

56 (Podkladní vrstvy pozemních komunikací, letišť a ploch)
stavební práce

Podklad ze štěrkodrtě ŠD zhut. tl. 15cm564 85 1111_/00 m2 87,700 133,83 11 736,89 0,28000 24,55600 2151
Podklad ze štěrkodrtě ŠD zhut. tl. 25cm564 87 1111_/00 m2 12,200 210,18 2 564,20 0,46000 5,61200 2152
Podklad z kameniva obalovaného 
asfaltem v pruhu šířky do 3m tř.I tl. 5cm

565 13 1111_/00 m2 102,200 522,33 53 382,13 0,13200 13,49040 2153

Σ  56 (Podkladní vrstvy pozemních komunikací, letišť a ploch) 67 683,21 43,65840

57 (Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné)
stavební práce

Postřik živičný infiltrační (s posypem) 
asfaltem silničním v množství 0,60kg/m2

573 11 1111_/00 m2 102,200 28,05 2 866,71 0,00561 0,57334 2154

Postřik živičný spojovací z emulze 
silniční v množství 0,30-0,50kg/m2

573 23 1111_/R m2 240,500 36,09 8 679,65 0,00071 0,17076 2155

Beton asfaltový tř.I ABS ABH v pruhu 
šířky do 3m tl. 4cm

577 13 1111_/00 m2 138,300 425,09 58 789,95 0,10400 14,38320 2156

Beton asfaltový tř.I ABS ABH v pruhu 
šířky přes 3m tl. 5cm

577 14 2112_/00 m2 19,300 487,30 9 404,89 0,13000 2,50900 2157

Beton asfaltový tř.I ložný v pruhu šířky 
přes 3m tl. 6cm

577 15 2123_/00 m2 87,700 528,25 46 327,53 0,15600 13,68120 2158

Σ  57 (Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné) 126 068,72 31,31750

59 (Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby))
stavební práce

Předlažba z kostek velkých lože tl. 5cm z 
kam těž

587201 OA0 m2 12,000 701,37 8 416,44 0,18400 2,20800 2159

Položení zámkové dlažby pro pěší 
tl.60mm

596 21 1110_/00 m2 12,200 230,48 2 811,86 0,08420 1,02724 2160

Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm596 21 R m 3,000 150,08 450,24 0,08420 0,25260 2161
specifikace

Dlažba zámková betonová Holland 
20x10x6 přírodní

592 45 0104 m2 12,200 186,26 2 272,37 0,14000 1,70800 2162

Σ  59 (Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)) 13 950,91 5,19584

89 (Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení)
stavební práce

Výšková úprava uličního vstupu nebo 
vpusti do 20cm zvýšením mříže

899 23 1111_/00 ks 1,000 2 245,48 2 245,48 0,42468 0,42468 2163
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Z 000002591 (Oprava zatrubnění náhonu ul. Zámecká, Odry), O SO 201 (Stávající úpravy mostu)
cena 

číslo popis jednotka množství jednotka celkem jednotka celkem
hmotnostměrná

DPH

Výšková úprava uličního vstupu nebo 
vpusti do 20cm zvýšením poklopu

899 33 1111_/00 ks 2,000 2 131,12 4 262,24 0,42180 0,84360 2164

Σ  89 (Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení) 6 507,72 1,26828

91 (Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací)
stavební práce

Zálivka asfaltová Mozal TS bubny11163630R t 0,099 110 850,83 10 919,92 #     #     2165
Montáž dočasné značky včetně stojanu914 99 1001R ks 13,000 353,76 4 598,88 #     #     2166
Nájem dočasné dopravní značky včetně 
stojanu - den

914 99 2001R ks 1170,000 28,14 32 923,80 #     #     2167

Demontáž dočasné značky včetně stojanu914 99 3001R ks 13,000 225,12 2 926,56 #     #     2168
Osazení chodníkového obrubníku z 
betonu stojatý s opěrou do lože z betonu 
prost, vč. ABO 100/10/25

917 86 2111 R1 m 7,500 418,08 3 135,60 0,12962 0,97215 2169

Osazení chodníkového obrubníku z 
betonu stojatý s opěrou do lože z betonu 
prost vč. ABO 100/15/25

917 86 2111 R2 m 26,200 440,86 11 550,53 0,12962 3,39604 2170

Těsnění spár letištních ploch - zálivka za 
tepla a s pryžovou podložkou

919 72 6213_/00 m 59,700 178,56 10 660,03 0,00010 0,00600 2171

Řezání živičného podkladu nebo krytu 
hloubka řezu do 5cm

919 73 5111_/00 m 63,600 80,87 5 143,33 #     0,00008 2172

Řezání živičného podkladu nebo krytu 
hloubka řezu 10-15cm

919 73 5113_/00 m 30,500 160,57 4 897,39 #     0,00006 2173

Σ  91 (Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací) 86 756,04 4,37434

93 (Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb)
stavební práce

Výplň dilatačních spár lehčenými plasty 
do tl. 20mm

931 99 2111_/00 m2 6,400 162,76 1 041,66 0,00063 0,00403 2174

Očištění beton konstr otryskáním tlak 
vodou do 500 barů

938542 OA0 m2 22,400 98,02 2 195,65 0,00010 0,00224 2175

Σ  93 (Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb) 3 237,31 0,00627

94 (Lešení a stavební výtahy)
stavební práce

Podpěrné skruže zřízení výšky do 30m 
trubkové použití do 1 měsíce

948 10 1111_/00 m3 16,000 380,87 6 093,92 0,00529 0,08458 2176

Příplatek za každ. dalš. měsíc konstrukce 
trubkové podpěrné

948 10 1113_/00 m3 16,000 32,27 516,32 0,00062 0,00990 2177

Podpěrné skruže odstranění výšky do 
30m trubková

948 10 1121_/00 m3 16,000 157,68 2 522,88 0,00321 0,05129 2178

Σ  94 (Lešení a stavební výtahy) 9 133,12 0,14577

95 (Různé dokončovací konstrukce a práce)
stavební práce

Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, 
M16, ampule

953 98 1104 ks 8,000 162,14 1 297,12 #     #     2179

Σ  95 (Různé dokončovací konstrukce a práce) 1 297,12 #     

96 (Bourání a demontáž konstrukcí)
stavební práce

Bourání mostních pilířů beton prostý962 04 1211_/00 m3 1,600 3 167,25 5 067,60 0,12000 0,19200 2180
Σ  96 (Bourání a demontáž konstrukcí) 5 067,60 0,19200

97 (Prorážení otvorů a ostatní bourací práce, doprava vybouraných hmot)
stavební práce

Vybourání otvorů plochy do 0,25m2 ve 
zdivu smíšeném na MC do tl. 60cm

971 02 8461_/00 ks 2,000 962,68 1 925,36 0,00137 0,00274 2181

Σ  97 (Prorážení otvorů a ostatní bourací práce, doprava vybouraných hmot) 1 925,36 0,00274

979 (Odvoz suti)
stavební práce

Vodorovná doprava suti po suchu do 
1000m

979 08 2113_/00 t 72,144 54,03 3 897,96 #     #     2182
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Z 000002591 (Oprava zatrubnění náhonu ul. Zámecká, Odry), O SO 201 (Stávající úpravy mostu)
cena 

číslo popis jednotka množství jednotka celkem jednotka celkem
hmotnostměrná

DPH

Příplatek za každ. dalš. 1000m -vodorovná 
doprava suti

979 08 2119_/00 t 1010,022 6,70 6 767,14 #     #     2183

Vodorovná doprava vybouraných hmot 
po suchu do 5km

979 08 4216_/00 t 8,688 139,32 1 210,41 #     #     2184

Příplatek za každých dalších i započatých 
1km přes 5km vybouraných hmot

979 08 4219_/00 t 17,376 36,66 637,00 #     #     2185

Nakládání suti na dopravní prostředek k 
ceníku 821-1 B01

979 08 7112_/00 t 72,144 71,42 5 152,55 #     #     2186

Nakládání vybouraných hmot na dopravní 
prostředek k ceníku 822-1 B01

979 08 7213_/00 t 8,688 236,19 2 052,02 #     #     2187

Poplatek za skládku suti - beton979 99 0103 t 4,128 214,40 885,04 #     #     2188
Poplatek za skládku suti - beton979 99 0104 t 7,838 214,40 1 680,47 #     #     2189
Poplatek za skládku suti - asfalt979 99 0112 t 59,674 214,40 12 794,11 #     #     2190

Σ  979 (Odvoz suti) 35 076,71 #     

99 (Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy)
stavební práce

Přesun hmot pro mosty zděné, 
monolitické, betonové,kovové výšky 
mostu do 20m

998 21 2111_/00 t 146,044 456,02 66 598,79 #     #     2191

Σ  99 (Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy) 66 598,79 #     

Σ HSV 836 341,42 156,21444

PSV

711 (Izolace proti vodě a vlhkosti)
stavební práce

Izolace mostovek pod římsou asfalt pásy711 432 OA0 m2 5,280 288,13 1 521,33 #     #     2192
Izolace mostovek celoploš asfalt pásy s 
pečeť vrst

711 442 OA0 m2 36,800 593,62 21 845,22 #     #     2193

Izolace proti tlakové vodě položení volné 
vodorovná -termoplasty folie PVC vč. 
Fatrafol 803 tl. 1,5

711 47 1051_/00 m2 25,600 320,81 8 212,74 0,00003 0,00077 2194

Izolace proti tlakové vodě ostatní 
vodorovná podkladní textilie, vč. Netex 
F-300

711 49 1171_/00 m2 25,600 57,03 1 459,97 #     #     2195

Izolace proti tlakové vodě ostatní 
vodorovná ochranné textilie, vč. Netex 
F-300

711 49 1172_/00 m2 25,600 64,35 1 647,36 #     #     2196

Ochrana izolace na povrchu711 50 OA0 m2 11,200 131,32 1 470,78 #     #     2197
Σ  711 (Izolace proti vodě a vlhkosti) 36 157,39 0,00077

767 (Kovové doplňkové konstrukce)
stavební práce

Výroba a montáž atypické kovové 
doplňkové kce hmotnosti do 50kg

767 99 5104 R1 kg 121,134 85,96 10 412,71 0,00005 0,00606 2198

specifikace
Tyč ocelová jemná kruhová 10000 D 
12mm

132 10 0007 t 0,020 28 073,00 568,48 1,00000 0,02025 2199

Ocel široká 11375 200x10mm135 15 0004 t 0,006 28 877,00 181,35 1,00000 0,00628 21100
Trubka ocelová bezešvá 11353.1 D 76 tl. 
5mm

141 25 0005 m 10,800 267,06 2 884,25 0,00876 0,09461 21101

Σ  767 (Kovové doplňkové konstrukce) 14 046,79 0,12719

783 (Nátěry)
stavební práce

Nátěr syntetický, ocelových kcí  
2xantikrz,1xzákld,2xemail

783 12 1115_/00 m2 3,426 270,40 926,38 0,00082 0,00281 21102

Σ  783 (Nátěry) 926,38 0,00281

Σ PSV 51 130,56 0,13077

Σ 887 471,99 156,34521
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