



Smlouva o dílo č. 17-91901

uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění

60/360155/2017

I. smluvní strany

1. Objednatel

Název: **MUZEUM T.G.M. RAKOVNÍK**
Sídlo: Vysoká 95, 269 01 Rakovník
Telefon: +420 313 516 230
Zastoupeno: Mgr. Magdalenou Elznicovou Mikeškovou, DiS.,
ředitelkou
IČO: 00360155
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Č. účtu: 22113884/0300, není plátcem DPH

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

- Mgr. Magdalena Elznicová Mikešková, tel. 731449322
- Mgr. Kateřina Blažková, tel. 731449321

2. Zhotovitel

Název: **MAX stavební a.s.**
Sídlo: Kladenská 683, 273 43 Buštěhrad
Telefon: 312 250 901
Zastoupenou: Ing. Janou Kluibarovou, členkou představenstva
IČO: 26161320
DIČ: CZ 26161320
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Č. účtu: 229478926/0300

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

- Ing. Michal Štěpán,
- Ing. Tomáš Kluibert, tomas.kluibert@maxstav.cz, 776 252 356
- BcA. Luboš Kluibert, lubos.kluibert@maxstav.cz, 608 776 460

Zápis do obchodního rejstříku vedeného městským obchodním soudem v Praze, oddíl B, vložka 6432 dne 7. 3. 2000.

II. Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo:
Název díla „Oprava střechy Muzea T.G.M. Rakovník“
2. Místo plnění díla: **Náměstí Obětovaných 1, Rakovník**
3. Rozsah a specifikace předmětu díla je uvedena v položkovém nabídkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo jako příloha č. 1.
4. Objednatel se zavazuje provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za ně sjednanou cenu.

III. Projektová dokumentace

1. Závazné stanovisko Městského úřadu Rakovník – MURA/49115/2017

IV. Doba plnění

1. Stavební práce a dodávky, které jsou předmětem této smlouvy, budou realizovány v následujícím období:

zahájení: 6.11.2017
dokončení: 31.12.2017

2. Práce budou prováděny s ohledem na klimatické a povětrnostní podmínky. Pokud budou práce na stavbě přerušeny z důvodů nepříznivých klimatických a povětrnostních podmínek, doba plnění se prodlouží o dobu, na kterou byly práce z těchto důvodů přerušeny.

3. O dobu prodloužení objednatele s předáním staveniště se posouvají termíny uvedené v čl. IV/1.

4. Lhůty provádění budou prodlouženy při změně objednávky či dojde-li k jiným překážkám v práci ze strany objednatele, nebo vznikne odstávka v podniku zhotovitele nebo jeho subdodavatele živelnou nebo průmyslovou kalamitou, nebo dojde k přerušení prací zásahem vyšší moci nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem. Stejně tak v případě, kdy objednatel neplní své závazky a povinnosti dle této smlouvy a závazky vyplývající z právních předpisů.

5. Při prodloužení lhůty se přihlédně ke změně klimatických podmínek způsobených změnou ročního období a jiným závazkům zhotovitele.

V. Cena

1. Cena díla dle článku II. této smlouvy je sjednána dohodou a činí:

Celkem bez DPH	196.264,30 Kč
DPH 21%	41.215,50 Kč
Celkem s DPH	237.479,80 Kč

Cena je rozepsána v nabídkovém položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

Částka připadající na DPH bude fakturována dle platných právních předpisů v době vystavení faktury.

3. V případě, že v průběhu plnění závazků uzavřených dle této smlouvy dojde ke zvýšení ceny z důvodů, které nejsou na straně zhotovitele, tj. zejména změnám technologie, zvýšení rozsahu prací, záměně materiálu a poplatků proti stavu ke dni předložení návrhu této smlouvy, objednatel tyto náklady uhradí. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré vícepráce, které budou zhotovitelem z výše uvedených důvodů provedeny, včetně nákladů na případné dopracování projektové dokumentace. Stejně tak bude cena snižována o cenu neprovedených prací či z důvodu snížení ceny, které nejsou na straně zhotovitele, tj. zejména změnám technologie, snížení rozsahu prací, záměně materiálu a poplatků proti stavu ke dni předložení návrhu této smlouvy. K vypracování cenového dodatku bude využito stejné rozpočtové metodiky, jaká byla uplatněna při výpočtu základní ceny.

4. Pokud celková inflace dle šetření příslušných státních úřadů přesáhne ode dne předložení cenové nabídky objednateli 5%, cena zbývajících dodávek se přenásobí inflačním koeficientem, jehož hodnota odpovídá výšce inflace. Takto získaná cena se považuje za cenu dle čl. V/1 této smlouvy.

5. Cenu stanovenou na základě rozpočtu nelze zvýšit bez souhlasu objednatele. Vícepráce se musí schválit nebo doobjednat písemně vč. ceny.

VI. Financování a fakturování

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na tom, že objednateli nebude poskytnuta záloha. Zhotovitel vystaví fakturu po předání a převzetí díla. Ke krytí nákladů bude zhotovitel průběžně vystavovat faktury za provedené práce a dodávky.
2. Fakturovány budou skutečně provedené práce a technologie.
3. Objednatel prohlašuje, že má zabezpečeny finanční prostředky pro proplácení faktur. Fakturu proplatí do 14 dnů po jejím obdržení. Dnem proplacení faktury se rozumí den připsání částky na účet zhotovitele.
4. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu.
5. Fakturu, která neobsahuje některou náležitost nebo má jiné závady v obsahu je objednatel oprávněn vrátit bez zaplacení před uplynutím lhůty splatnosti do osmi dnů po jejím obdržení a vyznačit na ní zřetelně důvod vrácení. Pokud fakturu do osmi dnů nevrátí, má se za to, že s ní souhlasí a že ji hodlá zaplatit.
6. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti.
7. Prodlení objednatele se zaplacením zálohy či faktury delším 10 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy o dílo.

VII. Záruka za provedené práce

1. Na provedené práce poskytuje zhotovitel záruku pět let od předání ucelené etapy stavby objednateli. Na technická zařízení a materiály poskytuje zhotovitel záruku v rozsahu záruky dodavatele technického zařízení nebo materiálu. Případná reklamace musí být podána písemně u zhotovitele. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do 7 kalendářních dnů od jejího doručení. Termín odstranění vady bude stanoven po vzájemné dohodě s objednatelem v zápise o projednání reklamace s přihlédnutím na klimatické a povětrnostní vlivy na prováděné práce. Reklamace budou řešeny podle reklamačního řádu Max stavební a.s., pokud není v této smlouvě dohodnuto jinak.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo jako celek, jednotlivé jeho části, bude provedeno podle podmínek uvedených v této smlouvě podle projektové dokumentace, v souladu se stavebním zákonem, vyhláškou č. 268/2009 Sb. v platném znění a závaznými normami a bude mít vlastnosti vycházející z přílohy č. 1 této smlouvy.
3. Záruka se nevztahuje na porušení díla nesprávným užíváním, živelnými pohromami a zásahy třetích osob.
4. Pro provádění záručních oprav zajistí objednatel zhotoviteli přístup do objektu. Pokud tak neučiní, nemůže odstranění vad požadovat.
5. Záruční opravy nebudou prováděny v případě nedodržování smluvních závazků ze strany objednatele, stejně tak, pokud objednatel neuhradí celkovou cenu díla.
6. Zhotovitel bude provádět za úhradu pozáruční servis po dobu životnosti díla.

VIII. Zařízení staveniště

1. Prostory stavby vyklizené a prosté faktických a právních závad a práv třetích osob předá objednatel zhotoviteli týden před zahájením prací. O předání a převzetí staveniště sepiší smluvní strany protokol.
2. Objednatel umožní zhotoviteli připojení na el. síť 3*380/220V, odběr vody.

IX. Základní podmínky provádění díla

1. Objednatel předá zhotoviteli před zahájením prací tyto doklady:
 - stavební povolení nebo doklad o ohlášení stavby
 - závazná stanoviska týkající se provádění díla
2. Vyskytne-li se v průběhu prací na předmětu smlouvy potřeba předat zhotoviteli další podklady nebo vyjádření nutná ke správnému provedení díla, je objednatel povinen je bez zbytečných odkladů nebo ve lhůtě předem dohodnuté dodat zhotoviteli. Pokud tak objednatel neučiní, má zhotovitel právo dohodnout nový termín plnění předmětu smlouvy, prodloužený nejméně o dobu prodlení objednatele s předáním podkladů či vyjádření.
3. Objednatel se zavazuje, že po celou dobu provádění díla odpovídá za to, aby řádný průběh prací zhotovitele nebyl narušován neoprávněnými zásahy objednatele nebo třetích osob.
4. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Dále odpovídá za provádění prací v požadované kvalitě a ve stanovených termínech a rovněž odpovídá za úklid nepořádku souvisejícího se stavbou na veřejném prostranství v okolí stavby.
5. Objednatel má právo kontrolovat provádění prací podle zadání stavby a má proto přístup na staveniště za doprovodu zástupců zhotovitele jmenovitě uvedených v čl. I/2. Veškeré připomínky k provádění prací sděluje zásadně těmto uvedeným zástupcům. Na pracovníky provádějící přímo práce na stavbě se může obrátit pouze v případě, že by prodlením vzniklým při jednání s odpovědnými zástupci mohlo dojít ke vzniku velké škody nebo bylo ohroženo zdraví nebo život. V takovém případě toto jednání ihned oznámí zástupcům zhotovitele. Informace o technologických postupech zhotovitele se považují za důvěrné a objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli škody způsobené vyzrazením jeho obchodních tajemství.
6. Smluvní strany se dohodly poskytovat si vzájemně na základě žádostí uvedených ve stavebním deníku při řešení všech otázek souvisejících s prováděním díla součinnost, kterou lze spravedlivě požadovat. Při prodlení objednatele s poskytnutím potřebné součinnosti může být termín realizace prodloužen o dobu, po kterou je objednatel v prodlení. V případě změny termínu plnění bude přihlédnuto ke změně klimatických podmínek, či jiným závazkům zhotovitele.
7. Zhotovitel neodpovídá za poškození zakrytých konstrukcí nebo vedení, která byla objednatelem nebo jejich správcem chybně fyzicky vytýčena nebo nebyla vytýčena vůbec.
8. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do deníku se denně zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, provedené práce, jejich kontrola a předání. Objednatel je oprávněn sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko a připomínky. Při přerušení stavby bude stavební deník uložen u stavbyvedoucího. Povinnost vést stavební

deník končí odstraněním vad a nedodělků specifikovaných v předávacím protokolu.

4. Smluvní strany se dohodly, že se budou pravidelně scházet na kontrolních dnech stavby jedenkrát měsíčně a dle potřeby na vyžádání jedné ze smluvních stran. Termín následujícího kontrolního dne bude dohodnut oběma stranami v rámci probíhajícího kontrolního dne. První kontrolní den bude dohodnut v den předání stavby.

X. Sankce

1. Smluvní pokuta za prodlení se splněním povinnosti předat objednateli dokončené dílo činí 500 Kč za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

2. Při prodlení se zaplacením zálohy či faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení. Zaplacením pokuty není dotčen nárok zhotovitele na náhradu škod vzniklých pozdní úhradou faktury.

3. Smluvní pokuty nebo škody jsou splatné do 21 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejich zaplacení.

4. Smluvní pokuty a sankce sjednané touto smlouvou hradí povinná strana straně oprávněné nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze samostatně vymáhat.

XI. Předání a převzetí díla

1. Po dokončení díla či jeho ucelené části vyzve zhotovitel objednatele emailem k předání a převzetí díla a předvedení způsobilosti díla ke svému účelu.

Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli předání díla či jeho ucelené části do pěti dnů od oznámení, že dílo je hotové a připravené k předání. Povinnost dodat či odebrat je splněna prohlášením objednatele i zhotovitele v zápise o předání a převzetí. Pokud se objednatel nedostaví na předání díla či jeho ucelené části, které bylo termínově předem dohodnuto, nebo odepře sepsání protokolu o předání a převzetí díla, tak se dílo či jeho ucelená část považuje za převzaté. Dílo se považuje za předané i tehdy, pokud jej objednatel fyzicky převzal bez formálního předání a převzetí.

2. Zhotovitel sestaví zápis o převzetí díla, který obsahuje zhodnocení prací - zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a nedodělků a opatření k jejich odstranění. Dojde tak k převzetí díla s výhradami objednatele uvedenými v tomto zápise. Nedošlo-li k dohodě, uvede objednatel svoje stanovisko při potvrzování tohoto zápisu.

3. Případné vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit v dohodnutém termínu.

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí dodávky pro závady, jejichž původ je v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplaty tyto vady odstranit v dohodnutém termínu.

XII. Zvláštní ujednání

1. Vztahy objednatele a zhotovitele se řídí zákonem č.89/2012 Sb. v platném znění, pokud v této smlouvě není uvedeno jinak.

2. Účastníci nebudou brát zřetel na jednání s pracovníky smluvních organizací, kteří nejsou uvedeni v této smlouvě, ani na korespondenci, která není výslovně adresována na pracovníky uvedené v této smlouvě.
3. Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou.
4. Odstoupení od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou je platné pouze tehdy, jestliže smluvní strana nejdříve marně uplatnila písemnou výzvu k nápravě a poskytla druhé smluvní straně k tomuto účelu náhradní lhůtu v délce nejméně deset pracovních dnů.
5. Objednatel má právo kdykoliv smlouvu vypovědět i před dokončením prací. Pokud tak objednatel učiní, nebo pozastaví práce celkově na delší dobu než třicet kalendářních dní, je zhotoviteli povinen zaplatit finanční částku připadající na již vykonanou část díla a zaplatit vše, co bylo na plnění připraveno, včetně úhrady materiálových potřeb pro dokončení prací a smluvní pokutu ve výši 10% z celkové ceny díla.
6. Objednatel uhradí zhotoviteli škody způsobené prostoji pracovníků a mechanizace, pokud tyto prostoje budou objednatelem vyvolané z důvodů neplnění smluvních závazků, či jiných závazků dohodnutých a zapsaných ve stavebním deníku.
7. V případě, že objednatel odstoupí od této smlouvy či ji vypoví z důvodů na straně zhotovitele, je povinen zaplatit zhotoviteli pouze část ceny za dílo odpovídající již provedeným pracím. Tím není dotčen nárok objednatele na náhradu škody z neplnění smlouvy o dílo.
8. Zhotovitel se bude řídit při provádění díla pokyny odborných dozorů, které objednatel pro tuto stavbu vyspecifikuje před zahájením prací nebo prací na uceleném celku stavby.
9. Jestliže pokyny objednatele nebo odborných dozorů budou mít vliv na předmět nebo termín plnění závazku, musí být stranami dohodnut i způsob úpravy ceny, rozsahu zakázky a termín plnění. Takováto dohoda je podkladem pro vypracování dodatku smlouvy o dílo.
10. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno platné pojištění odpovědnosti za škody u pojišťovny UNIQA pojišťovna a.s. pro celou předpokládanou dobu realizace díla. Pokud nastane pojistná událost, poskytne objednatel pojišťovně veškeré podklady a další potřebnou součinnost k likvidaci pojistné události. Škodu hradí poškozenému pojišťovna.
11. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Nebezpečí škody na zhotovené věci (na předmětu díla) přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem předání díla.
12. Případné spory technického charakteru při realizaci nebo převímce díla budou řešeny odborníky, nebo příslušnými orgány ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě).

XIII. Vyšší moc

1. Smluvní strany se osvobozují od zodpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných událostí mimořádné povahy, které zavazují jednu ze smluvních stran tak, že nemůže svému závazku dostát.
2. Strana postižená vyšší mocí je povinna do tří dnů druhou stranu o důsledcích vyšší moci písemně informovat a provést neodkladně všechna opatření k vyloučení škod.

XIV. Závěrečná ujednání

1. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných číslovaných dodatků uzavřených oběma smluvními stranami, opatřených místem a datem jejich sepsání a opatřených jejich podpisy.
2. Skutečnosti neupravené touto smlouvou se řídí právními normami v platném znění.
3. Smlouva vzniká dohodou o všech jejích náležitostech podpisem smluvních stran.
4. Smlouva se vystavuje ve dvou vyhotoveních stejné platnosti. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
5. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s jejím uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv ("zákon o registru smluv").

V Rakovníku dne 3.11.2017

V Buštěhradě dne 3.11.2017

za objednatele:



Mgr. Magdalena Elznicová Mikešková, DiS.
ředitelka
Muzea T.G.M. Rakovník, p. o.

za zhotovitele :



Ing. Jana Kluiberová
člen představenstva
MAX stavební a.s.



MUZEUM T.G.M. Rakovník, p.o.
Vysoká 95, 269 01 Rakovník
IČO: 00360155, DIČ: CZ00360155
e-mail: rakovník@muzeumtgm.cz
www.muzeumtgm.cz



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava střechy muzea TGM v Rakovníku	Objednatel:	Muzeum T.G.M. Rakovník, p.o.	IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:	MAX stavební a.s.	IČ/DIČ:	26161320/CZ26161320
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Tomáš Klumber	Datum:	3.11.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	1 604,85
	Montáž	28 772,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	944,03	Územní vlivy	0,00
	Montáž	160 034,45	Přesun kapacit	4 908,97	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		188 806,45	DN celkem	5 853,00	NUS celkem	1 604,85
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	196 264,30
Základ 21%	196 264,30	DPH 21%	41 215,50	Celkem včetně DPH	237 479,80

Projektant	Objednatel	Zhotovitel: MAX stavební a.s.
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	3.11.2017 Ing. Tomáš Klumber Datum, razítko a podpis

Poznámka:



Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Oprava střechy muzea TGM v Rakovníku	Objednatel:
Druh stavby:	Projektant:
Lokalita:	Zhotovitel: MAX stavební a.s.
Zpracoval:	Zpracováno dne: 30.10.2017

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - celkem
	94	Lešení a stavební výtahy – střecha + obvodový plášť	18 360,00
	762	Konstrukce tesařské	6 055,01
	764	Konstrukce klempířské	20 200,28
	765	Konstrukce pokrývačské	133 415,19
	766	Konstrukce truhlářské	363,96
	S	Přesuny sutí	10 412,00
Celkem:			188 806,45

Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava střechy muzea TGM v Rakovníku	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)	
								Celkem
		94	Lešení a stavební výtahy					18 360,00
1		941941052	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m	m2	90,00	85,00		7 650,00
2		941941392	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052	m2	135,00	36,00		4 860,00
3		941941852	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m	m2	90,00	65,00		5 850,00
		752	Konstrukce tesařské					6 055,01
4		762342812	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm	m2	31,00	40,00		1 240,00
5		762342203	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm	m2	31,00	145,00		4 495,00
6		998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	57,350	5,58		320,01
		764	Konstrukce klempířské					20 200,28
7		764292260	Střešní prvky Cu - úžlabí rš 750 mm	m	9,00	2 145,00		19 305,00
8		764392853	Demontáž střešní úžlabí rš 750 mm přes 45°	m	9,00	65,00		585,00
9		998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	198,900	1,56		310,28
		765	Konstrukce pokrývačské					133 415,19
10		765316131	Krytina keramická prejzy 380x200 mm do malty	m2	31,000	2 250,00		69 750,00
11		765316132	Krytina keramická prejzy 380x200 mm do malty – zastřešení nadezdívky	m2	8,500	2 520,00		21 420,00
12		765316133	Lokální opravy krytina keramická prejzy do malty	m2	6,000	3 250,00		19 500,00
13		765316860	Demontáž keramické krytiny z prejzů se zvětralou maltou do suti	m2	39,500	132,00		5 214,00
14		765901351	Přířezání keramických tašek	m	8,400	200,00		1 680,00
15		R76531601	Montáž střešního výlezu do prejzové krytiny	ks	1,000	2 350,00		2 350,00
16		592443001	střešní okno výstupní měděné s drátosklem	ks	1,000	6 750,00		6 750,00
17		998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	%	1 266,640	5,33		6 751,19
		766	Konstrukce truhlářské					363,96
18		766673811	Demontáž střešního okna vlnitá krytina prejzová do 45°	ks	1,000	360,00		360,00
19		998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	3,600	1,10		3,96
		S	Přesuny suti					10 412,00
20		979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	5,32	450,00		2 394,00
21		979084212	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 50 m	t	5,32	330,00		1 755,60
22		979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,32	470,00		2 500,40
23		979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	101,08	25,00		2 527,00
24		997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovně)	t	5,05	200,00		1 010,00
25		997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovně)	t	0,25	900,00		225,00

Poznámka:

V rozpočtu není uvažována oprava nebo výměna pojistné izolace, nebo případné opravy nosných částí krovové konstrukce. Bude stanoveno po rozkrytí zakrytých konstrukcí.

**FAKTUROVÁNY BUDOU SKUTEČNĚ PROVEDENÉ MNOŽSTVÍ A TECHNOLOGIE
VEŠKERÉ PRÁCE BUDOU PŘED REALIZACÍ ODSOUHLASENY A SCHVÁLENY OBJEDNATELEM.**