	SOUHRNNÝ LIST STAVBY

	
	Kód:
	
	
	
	
	
	N05
	

	
	Stavba:
	
	
	100141 - Konstrukční úpravy stávající OK haly a její nové osazení na pozemek(2)
	

	
	JKSO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	
	

	
	Místo:
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	22.9.2017
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objednatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zhotovitel:
	RADEKOV spol.s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zpracovatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Náklady z rozpočtů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 448 191,27
	

	
	Ostatní náklady ze souhrnného listu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 000,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cena bez DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 449 191,27
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	DPH
	základní
	
	
	21,00%
	
	
	
	
	ze
	
	
	8 449 191,27
	
	
	
	
	
	1 774 330,17
	

	
	
	
	snížená
	
	
	
	15,00%
	
	
	
	
	ze
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	v
	 
	 
	 
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 223 521,44
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objednavatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

	Kód:
	
	
	
	
	
	
	
	N05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	100141 - Konstrukční úpravy stávající OK haly a její nové osazení na pozemek(2)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	##
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel:
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Projektant:
	 

	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Zpracovatel:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód
	 
	Objekt
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1) Náklady z rozpočtů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 448 191,27
	10 222 311,44

	
	01 - SO - 01  - Hala
	
	01 - SO - 01  - Hala
	6 786 481,86
	8 211 643,05

	
	02 - SO - 02  Oploce
	
	02 - SO - 02  Oplocení
	390 847,35
	472 925,29

	
	03 - SO - 03 Zpevněn
	
	03 - SO - 03 Zpevněná plo...
	989 034,06
	1 196 731,21

	
	04 - SO - 04  Elektr
	
	04 - SO - 04  Elektroinst...
	281 828,00
	341 011,88

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2) Ostatní náklady ze souhrnného listu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 000,00
	1 210,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 449 191,27
	10 223 521,00


	KRYCÍ LIST ROZPOČTU

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	100141 - Konstrukční úpravy stávající OK haly a její nové osazení na pozemek(2)
	

	
	Objekt:
	01 - SO - 01  - Hala - 01 - SO - 01  - Hala
	

	
	JKSO:
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	

	
	Místo:
	 
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	22.09.2017
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objednatel:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zpracovatel:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	6 785 481,86
	

	
	Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	1 000,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	
	
	
	6 786 481,86
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	DPH
	základní
	21,00%
	ze
	6 786 481,86
	
	
	1 425 161,19
	

	
	
	snížená
	15,00%
	ze
	0,00
	
	
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	 
	 
	8 211 643,05
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant
	 
	 
	 
	
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objednavatel
	 
	 
	 
	
	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	


	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	REKAPITULACE ROZPOČTU

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	100141 - Konstrukční úpravy stávající OK haly a její nové osazení na pozemek(2)
	

	Objekt:
	01 - SO - 01  - Hala - 01 - SO - 01  - Hala
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	
	
	Datum:
	
	22.09.2017
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel:
	 
	
	
	
	
	Projektant:
	
	 

	Zhotovitel:
	 
	
	
	
	
	Zpracovatel:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód - Popis
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1) Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	6 785 481,86

	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	
	
	5 710 073,02

	
	    1 - Zemní práce
	
	
	
	
	
	
	
	
	482 792,96

	
	    2 - Zakládání
	
	
	
	
	
	
	
	
	711 200,85

	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	
	
	
	3 466 035,52

	
	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	
	
	574 528,37

	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
	
	
	
	
	
	
	0,00

	
	    94 - Lešení a stavební výtahy
	
	
	
	
	
	
	
	140 844,43

	
	    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
	
	
	
	33 453,35

	
	    96 - Bourání konstrukcí
	
	
	
	
	
	
	
	162 356,51

	
	    998 - Přesun hmot
	
	
	
	
	
	
	
	
	138 861,03

	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	
	
	
	
	
	
	540 408,84

	
	    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	
	
	105 673,38

	
	    764 - Konstrukce klempířské
	
	
	
	
	
	
	
	56 079,43

	
	    767 - Konstrukce zámečnické
	
	
	
	
	
	
	
	98 047,23

	
	    783 - Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	
	
	
	280 608,80

	
	M - Práce a dodávky M
	
	
	
	
	
	
	
	460 000,00

	
	    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh
	
	
	
	
	
	460 000,00

	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	
	
	
	75 000,00

	
	    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	
	
	45 000,00

	
	    VRN3 - Zařízení staveniště
	
	
	
	
	
	
	
	25 000,00

	
	    VRN4 - Inženýrská činnost
	
	
	
	
	
	
	
	5 000,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2) Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 000,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	 
	 
	 
	 
	6 786 481,86

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ROZPOČET

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	100141 - Konstrukční úpravy stávající OK haly a její nové osazení na pozemek(2)
	

	Objekt:
	01 - SO - 01  - Hala - 01 - SO - 01  - Hala
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	
	
	Datum:
	
	22.09.2017
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel:
	 
	
	
	
	
	Projektant:
	
	 

	Zhotovitel:
	 
	
	
	
	
	Zpracovatel:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]


	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 785 481,86

	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	
	
	5 710 073,02

	
	    1 - Zemní práce
	
	
	
	
	
	
	
	
	482 792,96

	1
	K
	115101202
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min
	hod
	14,052
	128,50
	1 805,68

	
	
	
	"čerpání vody z jímky  výkr, D 1.1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(4,760*4,15*2,77+16,35*8,1*2,77)*1000/30000
	
	14,052
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	14,052
	
	
	
	
	
	

	2
	K
	115201501
	Montáž odpadního potrubí DN 150
	m
	15,000
	187,00
	2 805,00

	3
	K
	115201511
	Demontáž odpadního potrubí DN 150
	m
	15,000
	34,10
	511,50

	4
	K
	121101101
	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m
	m3
	199,500
	61,80
	12 329,10

	
	
	
	42,00*19,00*0,25
	
	199,500
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	199,500
	
	
	
	
	
	

	5
	K
	122201102
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3
	m3
	373,207
	69,60
	25 975,21

	6
	K
	131201101
	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
	m3
	67,841
	260,50
	17 672,58

	
	
	
	"základy pod sloupy  výkr.D1.1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2,1*2,7*0,65*2+1,8*2,7*0,65*4+1,8*2,2*0,65+1,20*1,20*0,38
	
	23,128
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"rýha pro opěrnou zeď
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	36,5*2,45*0,5
	
	44,713
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součetx
	
	67,841
	
	
	
	
	
	

	7
	K
	132201101
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
	m3
	1,080
	633,00
	683,64

	
	
	
	"rýha pro základ v 1.poli
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	4,80*0,30*0,75
	
	1,080
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	1,080
	
	
	
	
	
	

	8
	K
	132201109
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
	m3
	1,080
	181,00
	195,48

	9
	K
	162201102
	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	442,128
	34,70
	15 341,84

	10
	K
	167101101
	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3
	m3
	442,128
	149,50
	66 098,14

	
	
	
	"odvoz do 50 m na staveništi
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"sejmutí podornice v tl.25cm
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	42,00*19,00*0,25
	
	199,500
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"odkopávka na úroveň pláně  -600mm -413,900  v tl 27cm
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	36,90*15,50*0,270
	
	154,427
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"odkopévka svahu pro drenáž
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	36,90*1,90*0,55*0,5
	
	19,280
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"základy pod sloupy  výkr.D1.1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2,1*2,7*0,65*2+1,8*2,7*0,65*4+1,8*2,2*0,65+1,20*1,20*0,38
	
	23,128
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"rýha pro opěrnou zeď
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	36,5*2,45*0,5
	
	44,713
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"rýha pro základ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	4,80*0,30*0,75
	
	1,080
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	442,128
	
	
	
	
	
	

	11
	K
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	442,128
	15,00
	6 631,92

	12
	K
	174101101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	441,820
	94,80
	41 884,54

	
	
	
	"zásyp základů po odbednění D.1.1.1, D.1.1.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(1,80+1,80)*2*0,30*0,55*3+(2,10+2,10)*2*0,30*0,55*2+(1,80+1,60)*2*0,30*0,55*2
	
	8,580
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	36,50*0,30*0,45+2,45*0,30*0,45*2
	
	5,589
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"zásyp jímky
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(16,35*8,10+4,76*4,15)*2,81
	
	427,651
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	441,820
	
	
	
	
	
	

	13
	M
	583441980
	štěrkodrť frakce 0-63 žula,rula
	t
	1 111,893
	252,00
	280 197,04

	
	
	
	"zásyp jímky hutněný
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(16,35*8,10+4,76*4,15)*2,81*2,600
	
	1 111,893
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	1 111,893
	
	
	
	
	
	

	14
	K
	175101201
	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu
	m3
	10,626
	558,00
	5 929,31

	15
	K
	181951102
	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
	m2
	494,460
	9,57
	4 731,98

	
	
	
	"Zhutnění pláně pod násypy podlahy
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	36,90*13,40
	
	494,460
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	494,460
	
	
	
	
	
	

	
	    2 - Zakládání
	
	
	
	
	
	
	
	
	711 200,85

	16
	K
	271532211
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm
	m3
	96,581
	850,00
	82 093,85

	17
	K
	271532213
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm
	m3
	43,864
	795,00
	34 871,88

	
	
	
	"Výkres č. D1.1.1; D1.1.3 ;druhá vrstva pod podlahu
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	36,10*12,80*0,10-(1,20*1,20*3+1,50*1,20*1,20*0,85+1,20*0,90*2+3,60*4,20)*0,10
	
	43,864
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	43,864
	
	
	
	
	
	

	18
	K
	275313511
	Základové patky z betonu tř. C 12/15
	m3
	12,288
	2 190,00
	26 910,72

	19
	K
	275313811
	Základové patky z betonu tř. C 25/30
	m3
	19,335
	2 770,00
	53 557,95

	
	
	
	"patky základů výkr.č. D.1.1,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1,2*2,1*0,95*3+1,5*2,1*0,95*2+1,2*1,6*0,95*2+1,20*1,20*0,80
	
	17,967
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	4,80*0,30*0,95
	
	1,368
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	19,335
	
	
	
	
	
	

	20
	K
	275321511
	Základové patky ze ŽB tř. C 25/30
	m3
	0,875
	2 650,00
	2 318,75

	
	
	
	"dříky patekzákladů
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0,5*0,7*0,25*10
	
	0,875
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	0,875
	
	
	
	
	
	

	21
	K
	275351215
	Zřízení bednění stěn základových patek
	m2
	55,850
	382,50
	21 362,63

	22
	K
	275351216
	Odstranění bednění stěn základových patek
	m2
	55,850
	83,50
	4 663,48

	23
	K
	279321347
	Základová zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže
	m3
	9,681
	2 670,00
	25 848,27

	
	
	
	"výkr.č. D1.1.5  D1.1.1   v jímce,armovací výkres
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(2,45+6,2)*0,2*2,57+0,5*0,7*3,02*3
	
	7,617
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"podkladní beton v jímce
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(2,4+6,2)*1,20*0,2
	
	2,064
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	9,681
	
	
	
	
	
	

	24
	K
	279351105
	Zřízení bednění základových zdí oboustranné
	m2
	40,275
	433,50
	17 459,21

	
	
	
	"zeď v jímce výkr.č.D1.1.1,D1.1.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(2,4*2+6,2+0,5*5)*2,77
	
	37,395
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"dříky
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(0,5+0,7)*2*0,4*3
	
	2,880
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	40,275
	
	
	
	
	
	

	25
	K
	279351106
	Odstranění bednění základových zdí oboustranné
	m2
	40,275
	182,50
	7 350,19

	26
	K
	279361821
	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí B500B
	t
	0,895
	35 230,00
	31 530,85

	
	
	
	"viz armovací výkres- tabulka výztuže -výztuž B500B
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0,8949
	
	0,895
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	0,895
	
	
	
	
	
	

	27
	K
	327323127
	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 25/30
	m3
	48,444
	2 430,00
	117 718,92

	28
	K
	327351211
	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení
	m2
	149,440
	528,00
	78 904,32

	
	
	
	"opěrná zeď výkr.č.D1.1.1.1,D1.1,3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	36,70*2,00*2+(1,70*0,4+1,60*0,4)*2
	
	149,440
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	149,440
	
	
	
	
	
	

	29
	K
	327351221
	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění
	m2
	149,440
	199,00
	29 738,56

	30
	K
	279361821
	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí B500B
	t
	2,365
	35 230,00
	83 318,95

	31
	K
	212312111
	Lože pro trativody z betonu prostého
	m3
	2,202
	2 290,00
	5 042,58

	
	
	
	"podkladní beton pod drenáž
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	36,70*0,4*0,15
	
	2,202
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	2,202
	
	
	
	
	
	

	32
	K
	212755214
	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože
	m
	37,000
	41,40
	1 531,80

	33
	K
	212532111
	obsyp pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm
	m3
	11,100
	868,00
	9 634,80

	34
	K
	213141111
	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m
	m2
	59,200
	14,40
	852,48

	
	
	
	37,0*1,6
	
	59,200
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	59,200
	
	
	
	
	
	

	35
	M
	693111310
	textilie netkaná vpichovaná GETEX 300 g/m2 do š 400 cm
	m2
	68,080
	16,90
	1 150,55

	36
	K
	174101101a
	Zásyp hutněný nepropustný kolem objektů sypaninou
	m3
	46,805
	94,80
	4 437,11

	
	
	
	37,0*(0,8+1,5)*0,5*1,1
	
	46,805
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	46,805
	
	
	
	
	
	

	37
	K
	935111111
	Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm
	m
	37,000
	78,40
	2 900,80

	38
	M
	592275180
	žlabovka betonová TBZ 39-50 50x50x13 cm
	kus
	74,000
	94,50
	6 993,00

	39
	K
	274353121
	Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu do 0,05 m2 hl 0,5 m
	kus
	17,000
	245,00
	4 165,00

	40
	K
	278311162
	Zálivka kotevních otvorů z betonu tř. C 25/30 objemu do 0,10 m3
	m3
	0,250
	3 820,00
	955,00

	41
	K
	935114152
	Štěrbinový odvodňovací betonový žlab 450x500 mm s obrubníkem v 15 cm se spádem 0,5% se základem
	m
	8,000
	3 530,00
	28 240,00

	42
	K
	871315221
	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 150
	m
	50,200
	496,00
	24 899,20

	43
	K
	877355121
	Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z trub z tvrdého PVC DN 200
	kus
	1,000
	1 250,00
	1 250,00

	44
	M
	577001000
	Materiál pro napojení kanalizace
	soubor
	1,000
	1 500,00
	1 500,00

	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	
	
	
	3 466 035,52

	45
	K
	337171222
	Montáž nosné ocelové kce průmyslové haly s jeřábovou dráhou v do 12 m rozpětí vazníků do 24 m
	t
	48,137
	19 300,00
	929 044,10

	
	
	
	"montáž prvků haly - celková tonáž dle výpisu kusovník výkr. č.D6.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	67,487
	
	67,487
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"odpočet zastřešení -vaznic P122-P150, plech pol. NO34
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	-(5790,0+6150,0)*0,001
	
	-11,940
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"odpočet opláštění pol.NO35 - NO37
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	-(560,0+3850,0+3000,0)*0,001
	
	-7,410
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	48,137
	
	
	
	
	
	

	46
	M
	424100001
	Dodávka nových prvků haly dle tabulky výpisu - výkr.č. D6.2
	kg
	23 704,162
	44,00
	1 042 983,13

	
	
	
	" Výkr.č. 6.2.1 Kusovník
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	20737,0
	
	20 737,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"nový plech na střechu - trapéz T 40 - tl.0,7mm
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	36,30*13,40*6,10
	
	2 967,162
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	23 704,162
	
	
	
	
	
	

	47
	K
	441171121
	Montáž ocelových kcí zastřešení vazníky nebo krovy hmotnosti prvku do 50 kg/m dl do 12 m
	t
	8,757
	21 000,00
	183 897,00

	
	
	
	" zastřešení -vaznic P122-P150, plech trapéz T40 tl.070mm
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(5790,0+2967,16)*0,001
	
	8,757
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	8,757
	
	
	
	
	
	

	48
	K
	342171112
	Montáž opláštění stěn ocelových kcí z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v do 12 m
	m2
	289,935
	515,00
	149 316,53

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	49
	K
	342191112
	Montáž opláštění stěn ocelových kcí ze sklolaminátových desek šroubovaných budov v do 12 m
	m2
	138,600
	1 390,00
	192 654,00

	
	
	
	"prosvětlovací pruhy
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	36,10*1,50*2+13,10*1,50+7,10*1,50
	
	138,600
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	138,600
	
	
	
	
	
	

	50
	M
	56288931.AR
	Dodávka  sklolaminátové desky š1,5m,tl.10mm
	m2
	138,600
	2 270,00
	314 622,00

	
	
	
	"prosvětlovací pruhy
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	36,10*1,50*2+13,10*1,50+7,10*1,50
	
	138,600
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	138,600
	
	
	
	
	
	

	51
	K
	953946124
	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 10 t z profilů hmotnosti do 30 kg/m
	t
	7,013
	25 000,00
	175 325,00

	52
	K
	342151112
	Montáž opláštění stěn ocelových kcí ze sendvičových panelů šroubovaných budov v do 12 m
	m2
	309,162
	425,00
	131 393,85

	
	
	
	"výkr.č.D2, D5,D6 dvě strany
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	36,10*7,70+13,10*(7,70+8,60)*0,5
	
	384,735
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"odpočet osvětlení a dveří
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	-(36,10*1,50+13,10*1,50+0,90*1,97)
	
	-75,573
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	309,162
	
	
	
	
	
	

	53
	M
	553100003
	Dodávka  a montáž sendvičového panelu              PIR tl. 100mm
	m2
	309,162
	1 100,00
	340 078,20

	
	
	
	" sendvičové panely PIR tl. 100mm požárně odolné -podélná a štítová stěna
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	36,10*7,70+13,10*(7,70+8,60)*0,5
	
	384,735
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"odpočet prosvětlení a dveří
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	-(36,10*1,50+13,10*1,50+0,90*1,97)
	
	-75,573
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	309,162
	
	
	
	
	
	

	54
	K
	998014211
	Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z kovových dílců
	t
	67,487
	99,60
	6 721,71

	
	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	
	
	574 528,37

	55
	K
	631311123
	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 12/15
	m3
	45,376
	2 750,00
	124 784,00

	
	
	
	"Výkres č. D1.1.1; D1.1.3 ;podkladní mazanina v hale
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	36,10*12,80*0,10-(1,20*1,20*3+1,50*1,20*1,20*0,85+1,20*0,90*2)*0,10
	
	45,376
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	45,376
	
	
	
	
	
	

	56
	K
	631319173
	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže
	m3
	45,376
	97,10
	4 406,01

	57
	K
	631362021
	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari
	t
	1,820
	26 830,00
	48 830,60

	58
	K
	631311136
	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 25/30
	m3
	82,544
	2 970,00
	245 155,68

	
	
	
	"Výkr.D1.1.1; D1.1.3 Vrchní mazanina - drátkobeton
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	36,10*12,80*0,18-0,50*0,70*0,18*10
	
	82,544
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	82,544
	
	
	
	
	
	

	59
	K
	631319204
	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 30 kg/m3
	m3
	82,544
	1 180,00
	97 401,92

	60
	K
	631319023
	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení s poprášením cementem
	m3
	82,544
	194,00
	16 013,54

	
	
	
	"Výkr.D1.1.1; D1.1.3 Vrchní mazanina - drátkobeton
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	36,10*12,80*0,18-0,50*0,70*0,18*10
	
	82,544
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	82,544
	
	
	
	
	
	

	61
	K
	634111116
	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 150 mm mezi stěnou a mazaninou
	m
	97,800
	76,90
	7 520,82

	62
	K
	637311122
	Okapový obrubník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton
	m
	97,800
	311,00
	30 415,80

	
	
	
	"kolem podlahy výkr. D1.1.1,D1.1.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(36,10+12,80)*2
	
	97,800
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	97,800
	
	
	
	
	
	

	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
	
	
	
	
	
	
	0,00

	
	    94 - Lešení a stavební výtahy
	
	
	
	
	
	
	
	140 844,43

	63
	K
	941111131
	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m
	m2
	741,450
	35,00
	25 950,75

	64
	K
	941111231
	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití
	m2
	22 243,500
	0,30
	6 673,05

	
	
	
	"předpoklad použití 30 dnů
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	741,45*30
	
	22 243,500
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	22 243,500
	
	
	
	
	
	

	65
	K
	941111831
	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m
	m2
	741,450
	30,90
	22 910,81

	66
	K
	943211111
	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m
	m3
	3 653,184
	11,00
	40 185,02

	
	
	
	"vnitřní lešení Výkr.č. D1.1.1, D1.1.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	35,90*12,80*(7,40+8,50)*0,5
	
	3 653,184
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	3 653,184
	
	
	
	
	
	

	67
	K
	943211211
	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití
	m3
	106 895,520
	0,20
	21 379,10


	68
	K
	943211811
	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m
	m3
	3 653,184
	6,50
	23 745,70

	
	
	
	"vnitřní lešení Výkr.č. D1.1.1, D1.1.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	35,90*12,80*(7,40+8,50)*0,5
	
	3 653,184
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	3 653,184
	
	
	
	
	
	

	
	    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
	
	
	
	33 453,35

	69
	K
	952901221
	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží
	m2
	500,050
	66,90
	33 453,35

	
	    96 - Bourání konstrukcí
	
	
	
	
	
	
	
	162 356,51

	70
	K
	963051113
	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm
	m3
	30,438
	2 520,00
	76 703,76

	
	
	
	"výkr.č. D.1.1, D1.1.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(16,35*8,10+4,76*4,15)*0,20
	
	30,438
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	30,438
	
	
	
	
	
	

	71
	K
	966005111
	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazený
	m
	63,000
	386,00
	24 318,00

	72
	K
	997013111
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace
	t
	73,051
	215,00
	15 705,97

	73
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	73,051
	227,00
	16 582,58

	74
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	657,459
	9,84
	6 469,40

	75
	K
	997013801
	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)
	t
	75,256
	300,00
	22 576,80

	
	    998 - Přesun hmot
	
	
	
	
	
	
	
	
	138 861,03

	76
	K
	998012102
	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 12 m
	t
	1 983,729
	70,00
	138 861,03

	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	
	
	
	
	
	
	540 408,84

	
	    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	
	
	105 673,38

	77
	K
	711111001
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním
	m2
	463,360
	8,30
	3 845,89

	
	
	
	"vodorovná izolace halyvýkr. D1.1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	36,20*12,80
	
	463,360
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	463,360
	
	
	
	
	
	

	78
	M
	111631500
	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg
	t
	0,139
	32 300,00
	4 489,70

	
	
	
	Poznámka k položce:, Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín
	
	
	
	
	
	
	
	

	79
	K
	711112001
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním
	m2
	73,000
	18,70
	1 365,10

	
	
	
	"opěrná stěna D1.1.1, D1.1.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	36,50*(1,60+0,40)
	
	73,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	73,000
	
	
	
	
	
	

	80
	M
	111631500
	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg
	t
	0,026
	32 300,00
	839,80

	
	
	
	Poznámka k položce:, Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín
	
	
	
	
	
	
	
	

	81
	K
	711141559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP
	m2
	463,360
	78,00
	36 142,08

	
	
	
	"vodorovná izolace halyvýkr. D1.1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	36,20*12,80
	
	463,360
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	463,360
	
	
	
	
	
	

	82
	M
	628331590
	pás těžký asfaltovaný
	m2
	532,864
	78,00
	41 563,39

	83
	K
	711142559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP
	m2
	73,000
	92,70
	6 767,10

	
	
	
	"opěrná stěna D1.1.1, D1.1.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	36,50*(1,60+0,40)
	
	73,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	73,000
	
	
	
	
	
	

	84
	M
	628331590
	pás těžký asfaltovaný
	m2
	87,600
	78,00
	6 832,80

	85
	K
	998711201
	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m
	%
	1 417,601
	2,70
	3 827,52

	
	    764 - Konstrukce klempířské
	
	
	
	
	
	
	
	56 079,43

	86
	K
	764541415
	Žlab podokapní hranatý z TiZn předzvětralého plechu rš 400 mm
	m
	36,200
	524,00
	18 968,80

	87
	K
	764541464
	Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z TiZn předzvětralého plechu 330/100 mm
	kus
	2,000
	985,00
	1 970,00

	88
	K
	764548404
	Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků  z TiZn předzvětralého plechu o straně 120 mm
	m
	14,600
	378,00
	5 518,80

	
	
	
	"svody prům. 120 mm
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	7,30*2
	
	14,600
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	14,600
	
	
	
	
	
	

	89
	K
	721242116
	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125
	kus
	2,000
	1 760,00
	3 520,00

	90
	K
	764226403
	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm
	m
	49,200
	484,00
	23 812,80

	91
	K
	764226465
	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm
	kus
	1,000
	581,00
	581,00

	92
	K
	998764202
	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m
	%
	875,913
	1,95
	1 708,03

	
	    767 - Konstrukce zámečnické
	
	
	
	
	
	
	
	98 047,23

	93
	K
	767652240
	Montáž vrat  otočných do ocelové konstrukce plochy přes 13 m2
	kus
	1,000
	12 000,00
	12 000,00

	94
	M
	553100001
	Dodávka vrat ocelových otevíravých vč. ocel. rámu
	kus
	1,000
	65 903,00
	65 903,00

	95
	K
	767640111
	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku
	kus
	1,000
	2 800,00
	2 800,00

	96
	M
	553411550
	dveře ocelové exteriérové zateplené PN 74 6563 jednokřídlé 80 x 197 cm, vč.příslušenství
	kus
	1,000
	15 460,00
	15 460,00

	97
	K
	998767201
	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m
	%
	1 076,700
	1,75
	1 884,23

	
	    783 - Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	
	
	
	280 608,80

	98
	K
	783125530
	Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva standardní dvojnásobné a 1x email
	m2
	661,280
	85,00
	56 208,80

	
	
	
	"nátěr nových konstrukcí
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	20,665*32
	
	661,280
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	661,280
	
	
	
	
	
	

	99
	K
	783125130
	Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva standardní dvojnásobné
	m2
	1 496,000
	150,00
	224 400,00

	
	M - Práce a dodávky M
	
	
	
	
	
	
	
	460 000,00

	
	    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh
	
	
	
	
	
	460 000,00

	100
	K
	330100001
	Dodávka , montáž,doprava a zprovoznění jeřábu jednonosníkového mostového elektr. typ JJME-SWF-BL-2t-11,8m
	kus
	1,000
	460 000,00
	460 000,00

	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	
	
	
	75 000,00

	
	    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	
	
	45 000,00

	101
	K
	013254000
	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby
	kpl
	1,000
	15 000,00
	15 000,00

	102
	K
	012103000
	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou
	kpl
	1,000
	15 000,00
	15 000,00

	103
	K
	012303000
	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě
	kpl
	1,000
	15 000,00
	15 000,00

	
	    VRN3 - Zařízení staveniště
	
	
	
	
	
	
	
	25 000,00

	104
	K
	031002000
	Zřízení a odstranění zařízení staveniště
	kpl
	1,000
	25 000,00
	25 000,00

	
	    VRN4 - Inženýrská činnost
	
	
	
	
	
	
	
	5 000,00

	105
	K
	042903000
	Inženýrská činnost posudky ostatní posudky
	soubor
	1,000
	5 000,00
	5 000,00

	KRYCÍ LIST ROZPOČTU

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	100141 - Konstrukční úpravy stávající OK haly a její nové osazení na pozemek(2)
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	02 - SO - 02  Oploce - 02 - SO - 02  Oplocení
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	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	389 847,35
	

	
	Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	1 000,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	
	
	
	390 847,35
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	DPH
	základní
	21,00%
	ze
	390 847,35
	
	
	82 077,94
	

	
	
	snížená
	15,00%
	ze
	0,00
	
	
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	 
	 
	472 925,29
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	REKAPITULACE ROZPOČTU

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	100141 - Konstrukční úpravy stávající OK haly a její nové osazení na pozemek(2)
	

	Objekt:
	02 - SO - 02  Oploce - 02 - SO - 02  Oplocení
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	
	
	Datum:
	
	22.09.2017
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel:
	 
	
	
	
	
	Projektant:
	
	 

	Zhotovitel:
	 
	
	
	
	
	Zpracovatel:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód - Popis
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1) Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	389 847,35

	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	
	
	369 847,35

	
	    1 - Zemní práce
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 148,85

	
	    2 - Zakládání
	
	
	
	
	
	
	
	
	26 916,50

	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	
	
	
	327 198,50

	
	    998 - Přesun hmot
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 583,50

	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	
	
	
	20 000,00

	
	    VRN3 - Zařízení staveniště
	
	
	
	
	
	
	
	15 000,00

	
	    VRN4 - Inženýrská činnost
	
	
	
	
	
	
	
	5 000,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2) Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 000,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	 
	 
	 
	 
	390 847,35

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ROZPOČET

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	100141 - Konstrukční úpravy stávající OK haly a její nové osazení na pozemek(2)
	

	Objekt:
	02 - SO - 02  Oploce - 02 - SO - 02  Oplocení
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	
	
	Datum:
	
	22.09.2017
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel:
	 
	
	
	
	
	Projektant:
	
	 

	Zhotovitel:
	 
	
	
	
	
	Zpracovatel:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	
	389 847,35

	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	
	
	369 847,35

	
	    1 - Zemní práce
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 148,85

	1
	K
	133202011
	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2
	m3
	5,994
	859,00
	5 148,85

	
	
	
	"hloubení šachet pro sloupky a vzpěry
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0,30*0,30*0,90*74
	
	5,994
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	5,994
	
	
	
	
	
	

	
	    2 - Zakládání
	
	
	
	
	
	
	
	
	26 916,50

	2
	K
	275313711
	Základové patky z betonu tř. C 20/25
	m3
	6,294
	2 525,00
	15 892,35

	3
	K
	275353101
	Bednění kotevních otvorů v základových patkách průřezu do 0,01 m2 hl 0,25 m
	kus
	74,000
	139,00
	10 286,00

	4
	K
	278311151
	Zálivka kotevních otvorů z betonu tř. C 20/25 objemu do 0,02 m3
	m3
	0,185
	3 990,00
	738,15

	
	
	
	0,10*0,10*0,25*74
	
	0,185
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	0,185
	
	
	
	
	
	

	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	
	
	
	327 198,50

	5
	K
	338171111
	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m
	kus
	74,000
	160,00
	11 840,00

	7
	M
	553100001
	sloupek plotový 60/40/3 dl.2250mm Zn +PVC zelená s čepičkou a uchyty
	 
	54,000
	910,00
	49 140,00

	8
	M
	553100002
	Vzpěra plotová 60/40/3  dl.2250mm Zn+PVC
	kus
	20,000
	830,00
	16 600,00

	18
	M
	553100006
	Držák vzpěry pro podhrabové desky
	kus
	40,000
	100,00
	4 000,00

	6
	K
	348121122
	Osazování ŽB desek plotových na MC 300x50x2500 mm do lože z betonu
	kus
	54,000
	371,50
	20 061,00

	
	
	
	"výkr.č.C 04
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	54,0
	
	54,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	54,000
	
	
	
	
	
	

	9
	M
	592331140
	deska podhrabová plotová  šedá 2500x300*50 mm
	kus
	54,000
	610,00
	32 940,00

	10
	K
	916991121
	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z  betonu prostého
	m3
	8,750
	2 530,00
	22 137,50

	11
	K
	348171130
	Osazení  oplocení ze svařov.sítí výšky do 2 m ve sklonu svahu do 15°
	m
	140,000
	104,00
	14 560,00

	
	
	
	"montáž sítí svařovaných průmyslových s oky 50/50mm ,drát  2,5mm Zn+PVC na ocevé sloupky
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	140,0
	
	140,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	140,000
	
	
	
	
	
	

	12
	M
	553100004
	Svařované sítě s oky 50/200mm,drát 5mmv ýška 2m Zn+PVC-panel2430ú2003mm
	kus
	54,000
	1 950,00
	105 300,00

	13
	K
	348101250
	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 10 m2
	kus
	1,000
	4 030,00
	4 030,00

	14
	M
	553100005
	Brána 450*200cm,dvoukřídl. ze sloupky Zn+PVC
	kus
	1,000
	18 600,00
	18 600,00

	19
	K
	966071822
	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m
	m
	140,000
	75,00
	10 500,00

	20
	K
	966052121
	Bourání plotových sloupků a vzpěr železobetonových výšky do 2,5 m s betonovou patkou
	kus
	66,000
	265,00
	17 490,00

	
	    998 - Přesun hmot
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 583,50

	15
	K
	998232111
	Přesun hmot pro oplocení v do 10 m
	t
	42,334
	250,00
	10 583,50

	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	
	
	
	20 000,00

	
	    VRN3 - Zařízení staveniště
	
	
	
	
	
	
	
	15 000,00

	16
	K
	031002000
	Zřízení a odstraněn  zařízení staveniště
	kpl
	1,000
	15 000,00
	15 000,00

	
	    VRN4 - Inženýrská činnost
	
	
	
	
	
	
	
	5 000,00

	17
	K
	041002000
	, vytyčení po výstavbě,podklady ke kolaudaci
	kpl
	1,000
	5 000,00
	5 000,00


	KRYCÍ LIST ROZPOČTU

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	100141 - Konstrukční úpravy stávající OK haly a její nové osazení na pozemek(2)
	

	
	Objekt:
	03 - SO - 03 Zpevněn - 03 - SO - 03 Zpevněná plo...
	

	
	JKSO:
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	

	
	Místo:
	 
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	22.09.2017
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	IČ:
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
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	IČ:
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	988 034,06
	

	
	Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	1 000,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	
	
	
	989 034,06
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	DPH
	základní
	21,00%
	ze
	989 034,06
	
	
	207 697,15
	

	
	
	snížená
	15,00%
	ze
	0,00
	
	
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	 
	 
	1 196 731,21
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	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	REKAPITULACE ROZPOČTU

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	100141 - Konstrukční úpravy stávající OK haly a její nové osazení na pozemek(2)
	

	Objekt:
	03 - SO - 03 Zpevněn - 03 - SO - 03 Zpevněná plo...
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	
	
	Datum:
	
	22.09.2017
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel:
	 
	
	
	
	
	Projektant:
	
	 

	Zhotovitel:
	 
	
	
	
	
	Zpracovatel:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód - Popis
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1) Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	988 034,06

	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	
	
	977 734,06

	
	    1 - Zemní práce
	
	
	
	
	
	
	
	
	57 197,02

	
	    5 - Komunikace
	
	
	
	
	
	
	
	
	915 324,88

	
	    998 - Přesun hmot
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 212,16

	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	
	
	
	10 300,00

	
	    VRN3 - Zařízení staveniště
	
	
	
	
	
	
	
	5 200,00

	
	    VRN4 - Inženýrská činnost
	
	
	
	
	
	
	
	5 100,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2) Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 000,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	 
	 
	 
	 
	989 034,06

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ROZPOČET

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	100141 - Konstrukční úpravy stávající OK haly a její nové osazení na pozemek(2)
	

	Objekt:
	03 - SO - 03 Zpevněn - 03 - SO - 03 Zpevněná plo...
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	
	
	Datum:
	
	22.09.2017
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel:
	 
	
	
	
	
	Projektant:
	
	 

	Zhotovitel:
	 
	
	
	
	
	Zpracovatel:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	
	988 034,06

	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	
	
	977 734,06

	
	    1 - Zemní práce
	
	
	
	
	
	
	
	
	57 197,02

	1
	K
	121101101
	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m
	m3
	129,452
	35,30
	4 569,66

	3
	K
	122202202
	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3
	m3
	363,876
	71,60
	26 053,52

	
	
	
	"zpevněná plocha příjezdu výkr.č. D1.1.2 - podornice
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(19,56*15,70+5,15*3,40*0,5+8,20*6,20+10,50*6,20+5,90*6,20+6,00*6,20)*0,25
	
	126,392
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"výkop pro kufr vozovky
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(19,56*15,70+5,15*3,40*0,5+8,20*5,20+10,50*5,20+5,90*5,20+6,00*5,20)*0,50
	
	237,484
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	363,876
	
	
	
	
	
	

	4
	K
	122202209
	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost
	m3
	363,876
	21,00
	7 641,40

	5
	K
	215901101
	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8
	m2
	474,967
	13,20
	6 269,56

	
	
	
	"výkop pro kufr vozovky
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(19,56*15,70+5,15*3,40*0,5+8,20*5,20+10,50*5,20+5,90*5,20+6,00*5,20)
	
	474,967
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	474,967
	
	
	
	
	
	

	6
	K
	162201102
	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	363,876
	34,80
	12 662,88

	
	    5 - Komunikace
	
	
	
	
	
	
	
	
	915 324,88

	7
	K
	564751111
	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm
	m2
	474,967
	123,60
	58 705,92

	
	
	
	"podkladní vrstva výkr.č. D1.1.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(19,56*15,70+5,15*3,40*0,5+8,20*5,20+10,50*5,20+5,90*5,20+6,00*5,20)
	
	474,967
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	474,967
	
	
	
	
	
	

	8
	K
	564851111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm
	m2
	474,967
	108,00
	51 296,44

	10
	K
	565211111
	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 150 mm
	m2
	474,967
	298,00
	141 540,17

	
	
	
	"podkladní vrstva výkres č.D1.1.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(19,56*15,70+5,15*3,40*0,5+8,20*5,20+10,50*5,20+5,90*5,20+6,00*5,20)
	
	474,967
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	474,967
	
	
	
	
	
	

	9
	K
	565175122
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 110 mm š přes 3 m
	m2
	430,997
	575,00
	247 823,28

	11
	K
	577145122
	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
	m2
	430,997
	287,00
	123 696,14

	
	
	
	"podkladní vrstva výkres č.D1.1.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(19,56*15,70+5,15*3,40*0,5+10,50*3,50+10,50*3,50+5,90*3,50+6,00*3,50)
	
	430,997
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	430,997
	
	
	
	
	
	

	12
	K
	573211111
	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2
	m2
	430,997
	14,60
	6 292,56

	13
	K
	577134121
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
	m2
	430,997
	259,00
	111 628,22

	
	
	
	"podkladní vrstva výkres č.D1.1.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(19,56*15,70+5,15*3,40*0,5+10,50*3,50+10,50*3,50+5,90*3,50+6,00*3,50)
	
	430,997
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	430,997
	
	
	
	
	
	

	14
	K
	565231112
	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm
	m2
	48,300
	409,00
	19 754,70

	15
	K
	916231213
	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	49,460
	213,00
	10 534,98

	
	
	
	"kolem asfaltové plochy výkr.č.D1.1.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	17,56+6,38+3,72+8,50+8,50+4,80
	
	49,460
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	49,460
	
	
	
	
	
	

	16
	M
	592174600
	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm
	kus
	51,933
	105,70
	5 489,32

	20
	K
	935112112
	Osazení příložních desek příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových desek
	m2
	48,300
	447,00
	21 590,10

	
	
	
	"příložná deska výkr.č.D1.1.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(17,00+14,20+7,00+5,00+4,30+4,40)*0,50
	
	25,950
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(6,10+5,30+13,70+7,70+5,90+6,00)*0,50
	
	22,350
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	48,300
	
	
	
	
	
	

	19
	M
	592277250
	BEST příložná deska  8 x 33 x 50
	kus
	292,698
	62,00
	18 147,28

	
	
	
	289,8*1,01 "Přepočtené koeficientem množství
	
	292,698
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	292,698
	
	
	
	
	
	

	17
	K
	935112211
	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm
	m
	96,600
	254,00
	24 536,40

	18
	M
	592277230
	žlab betonový dvouvrstvý BEST ŽLAB I  8 x 33 x 59/66,9
	kus
	292,698
	65,00
	19 025,37

	
	
	
	289,8*1,01 "Přepočtené koeficientem množství
	
	292,698
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	292,698
	
	
	
	
	
	

	21
	K
	935114122
	Štěrbinový odvodňovací betonový žlab 450x500 mm se spádem 0,5% se základem
	m
	15,700
	3 520,00
	55 264,00

	
	    998 - Přesun hmot
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 212,16

	22
	K
	998225111
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
	t
	72,694
	71,70
	5 212,16

	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	
	
	
	10 300,00

	
	    VRN3 - Zařízení staveniště
	
	
	
	
	
	
	
	5 200,00

	23
	K
	031002000
	Zřízení a odstranění  zařízení staveniště
	kpl
	1,000
	5 200,00
	5 200,00

	
	    VRN4 - Inženýrská činnost
	
	
	
	
	
	
	
	5 100,00

	24
	K
	041002000
	zkoušky,vytyčení po výstavbě,podklady ke kolaudacií
	Kpl
	1,000
	5 100,00
	5 100,00
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	Stavba:
	100141 - Konstrukční úpravy stávající OK haly a její nové osazení na pozemek(2)
	

	
	Objekt:
	04 - SO - 04  Elektr - 04 - SO - 04  Elektroinst...
	

	
	JKSO:
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	

	
	Místo:
	 
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	22.09.2017
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objednatel:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zpracovatel:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	280 828,00
	

	
	Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	1 000,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	
	
	
	281 828,00
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	DPH
	základní
	21,00%
	ze
	281 828,00
	
	
	59 183,88
	

	
	
	snížená
	15,00%
	ze
	0,00
	
	
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	 
	 
	341 011,88
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	REKAPITULACE ROZPOČTU

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	100141 - Konstrukční úpravy stávající OK haly a její nové osazení na pozemek(2)
	

	Objekt:
	04 - SO - 04  Elektr - 04 - SO - 04  Elektroinst...
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	
	
	Datum:
	
	22.09.2017
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel:
	 
	
	
	
	
	Projektant:
	
	 

	Zhotovitel:
	 
	
	
	
	
	Zpracovatel:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód - Popis
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1) Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	280 828,00

	
	M - Práce a dodávky M
	
	
	
	
	
	
	
	245 493,00

	
	    21-M - Elektromontáže
	
	
	
	
	
	
	
	245 493,00

	
	HZS - Hodinové zúčtovací sazby
	
	
	
	
	
	
	3 625,00

	
	N00 - Nepojmenované práce
	
	
	
	
	
	
	28 212,00

	
	    N01 - Nepojmenovaný díl
	
	
	
	
	
	
	
	28 212,00

	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	
	
	
	3 498,00

	
	    VRN4 - Inženýrská činnost
	
	
	
	
	
	
	
	3 498,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2) Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 000,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	 
	 
	 
	 
	281 828,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ROZPOČET

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	100141 - Konstrukční úpravy stávající OK haly a její nové osazení na pozemek(2)
	

	Objekt:
	04 - SO - 04  Elektr - 04 - SO - 04  Elektroinst...
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	
	
	Datum:
	
	22.09.2017
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel:
	 
	
	
	
	
	Projektant:
	
	 

	Zhotovitel:
	 
	
	
	
	
	Zpracovatel:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	
	280 828,00

	
	M - Práce a dodávky M
	
	
	
	
	
	
	
	245 493,00

	
	    21-M - Elektromontáže
	
	
	
	
	
	
	
	245 493,00

	1
	K
	C 21 M
	Elektromontáže hala
	soubor
	1,000
	45 849,00
	45 849,00

	2
	M
	C 21 M- materiál
	Materiál nosný hala
	soubor
	1,000
	79 857,00
	79 857,00

	3
	M
	Podružný materiál
	Podružný materiál hala
	soubor
	1,000
	2 162,00
	2 162,00

	4
	K
	C 21 M-revize
	Výchozí revize elektro
	soubor
	1,000
	3 578,00
	3 578,00

	5
	K
	C 47 M - bleskosvod
	Bleskosvod hala
	soubor
	1,000
	40 616,00
	40 616,00

	6
	M
	C 47 M mater. nos
	Bleskosvod - materiál nosný
	soubor
	1,000
	49 708,00
	49 708,00

	7
	M
	Podržný materiál
	Bleskosvod -přidružný materiál
	soubor
	1,000
	1 378,00
	1 378,00

	8
	K
	C 46 M
	Zemní práce - přípojka
	soubor
	1,000
	21 476,00
	21 476,00

	9
	K
	Přesun dodávek
	Přesuv dodávek
	soubor
	1,000
	869,00
	869,00

	
	HZS - Hodinové zúčtovací sazby
	
	
	
	
	
	
	3 625,00

	10
	K
	Výkony dle HZS
	Výkony dle HZS
	soubor
	1,000
	3 625,00
	3 625,00

	
	N00 - Nepojmenované práce
	
	
	
	
	
	
	28 212,00

	
	    N01 - Nepojmenovaný díl
	
	
	
	
	
	
	
	28 212,00

	11
	M
	dodávka
	Dodávka zařízení
	soubor
	1,000
	26 410,00
	26 410,00

	12
	M
	Doprava
	Doprava dodávek
	soubor
	1,000
	1 802,00
	1 802,00

	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	
	
	
	3 498,00

	
	    VRN4 - Inženýrská činnost
	
	
	
	
	
	
	
	3 498,00

	13
	K
	041203000
	,zkoušky,posudky,revize
	soubor
	1,000
	3 498,00
	3 498,00


