



Městská část Praha 14

Bratří Vencliků 1073
198 21 Praha 9
tel. [REDACTED]

Objednávka č. 2017/1324/OI/JM

OBJEDNÁVKA

Dodavatel

Subjekt Koordínace engineering s.r.o.
Ulice Chmelická 1338
Město Praha
PSČ 19016
Vyřizuje
Telefon
IČ 06512852
DIČ

Odběratel

Městská část Praha 14
Bratří Vencliků 1073
Praha 9
198 21
Jana Moravcová
00231312
CZ00231312

Na základě Vaší cenové nabídky objednáváme na akci „ KC Hloubětínská 55“ dle následujícího:

- Vypracování plánu BOZP 15.600,00 Kč
- Výkon KOO BOZP 132hod/ á 1.350,00 Kč 187.200,00 Kč

Celkem 193.800,00 Kč

Není plátcem DPH.

Samostatná konzultace a výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi nad rámce 1.350,00 Kč/hod.

Splatnost faktury 14 dnů.

Podrobnosti platby

3699-6121-0105-084-0080384001192

29.12.2017

Schválení

[REDACTED]

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14
RAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Odbor investiční

Datum 07.11.2017
Zpráva
Doprava

Poznámky a připomínky

Předběžná cena s DPH 193800,00 Kč

SOUHLAS

- 8. 11. 2017

[REDACTED]



Městská část Praha 14

Bratři Vencliků 1073
198 21 Praha 9
tel. [REDACTED]

Objednávka č. 2017/1324/OI/JM

OBJEDNÁVKA

Dodavatel

Subjekt Koordinace engineering s.r.o.
Ulice Chmelická 1338
Město Praha
PSČ 19016
Vyřizuje
Telefon
IČ 06512852
DIČ

Odběratel

Městská část Praha 14
Bratři Vencliků 1073
Praha 9
198 21
Jana Moravcová
00231312
CZ00231312

Na základě Vaší cenové nabídky objednáme na akci „KC Hloubětínská 55“ dle následujícího:

- Vypracování plánu BOZP 15.600,00 Kč
- Výkon KOO BOZP 132hod/á 1.350,00 Kč 187.200,00 Kč

Celkem 193.800,00 Kč

Není plátcem DPH.

Samostatná konzultace a výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi nad rámce 1.350,00 Kč/hod.

Splatnost faktury 14 dnů.

Koordinace engineering s.r.o.
Chmelická 1338, Praha 9
IČ: 06512852
tel: [REDACTED]

SOUHLASÍM S PŘEVZETÍM A ZVEŘEDNĚNÍM

7. 11. 2017

Podrobnosti platby

3699-6121-0105-084-0080384001192

29.12.2017

Schválení

D

ve

PRAHA 14
ČÁSTI
č. 1

Datum 07.11.2017
Zpráva
Doprava

Poznámky a připomínky

Předběžná cena s DPH 193800,00 Kč