
Stavba: 1603 Nové Město na Moravě - novostavba vodovodu a 

splaškové kanalizace na parcele p. č. 3915/5

Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko IČO: 433 83 513

Vodárenská 2 DIČ: CZ43383513

591 01 Žďár nad Sázavou

Zhotovitel: IČO: 269 08 930

DIČ: CZ26908930

592 31

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

V Novém Městě na Moravě dne 23.8.2016

Za objednatele

Maršovice 92

Nové Město na Moravě

0,00

725 999,55

0,00

1 506,60

599 999,63

125 999,92

Za zhotovitele

0,00

0,00

7 000,00

5 356,00

599 999,63

Položkový rozpočet stavby

JCZ, s.r.o.

Celkem

586 137,03
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

SO.01 0 464 796 97 607 562 404 77

1 0 464 796 97 607 562 404 77

SO.02 0 135 203 28 393 163 596 23

1 0 135 203 28 393 163 596 23

0 600 000 126 000 726 000 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 333 581,43 56

4 HSV 34 078,82 6

8 HSV 207 510,41 35

93 HSV 6 526,00 1

99 HSV 4 440,37 1

M21 MON 1 153,60 0

M46 MON 353,00 0

VN VN 7 000,00 1

ON ON 5 356,00 1

Cena celkem 599 999,63 100

Ostatní náklady

Staveništní přesun hmot

Elektromontáže

Zemní práce při montážích

Vedlejší náklady

Zemní práce

Vodorovné konstrukce

Trubní vedení

Dokončovací práce inženýrských staveb

Celkem za stavbu

Splašková kanalizace

Rozpočet

Vodovod

Rozpočet
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S: 1603

O: SO.01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 258 917,15
1 132201211 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 106,71920 229,00 24 438,70

2 132301212 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 m3 242,78618 296,00 71 864,71

3 132401211 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 66,69950 650,00 43 354,68

4 151101101 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 313,88000 59,50 18 675,86

5 151101102 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m m2 204,02200 102,00 20 810,24

6 151101111 Odstranění paženi stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 313,88000 10,90 3 421,29

7 151101112 Odstranění paženi stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 204,22000 51,00 10 415,22

8 161101101 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 333,49750 40,00 13 339,90

9 161101102 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 82,70738 71,50 5 913,58

10 162601102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3 120,05910 95,00 11 405,61

11 167101101 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 120,05910 94,50 11 345,58

12 171201201 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 120,05910 12,40 1 488,73

13 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 296,14578 52,00 15 399,58

14 181201102 Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním m2 133,39900 7,80 1 040,51

15 199000002 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 120,05910 50,00 6 002,96

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 29 249,78
16 452311131 Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 m3 11,47050 1 900,00 21 793,95

17 451572211 Lože pod potrubí z kameniva těženého 8 -16 mm m3 11,47050 650,00 7 455,83

Díl: 8 Trubní vedení 166 982,88
18 831263195 Příplatek za zřízení kanal. přípojky DN 100 - 300 kus 1,00000 303,00 303,00

19 831362121 Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 250 m 75,47000 192,00 14 490,24

20 721290112 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 75,47000 13,60 1 026,39

21 01 Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300 sada 1,00000 2 500,00 2 500,00

22 02 Osazení betonových stropních dílců jakýchkoliv kus 4,00000 142,00 568,00

23 894421112 Osazení betonových dílců šachet skruže rovné, na 

kroužek, do 1,4 t

kus 4,00000 700,00 2 800,00

24 894423112 Osazení betonových dílců šachet kus 2,00000 500,00 1 000,00

25 899102111 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 2,00000 353,00 706,00

26 899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15 m3 31,48787 1 910,00 60 141,83

27 55243344.A Poklop litinovy KDB81_SVK_Žďársko, rám LER8 E600 

víko LD81 D400 EN124

kus 2,00000 3 799,00 7 598,00

28 59224154 Skruž TBS-Q.1 100/100, ocelová kasi stupadla kus 4,00000 1 880,00 7 520,00

29 59224172 Skruž přechodová TBR-Q.1 100-63/58 ocelová kasi 

stupadla

kus 2,00000 1 690,00 3 380,00

30 59224177 Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 kus 1,00000 227,00 227,00

31 59224177.A Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 kus 2,00000 227,00 454,00

32 03 Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 90° DN 250/200 kus 1,00000 1 250,00 1 250,00

33 59224367.A Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/80 V max. 50 kus 2,00000 4 500,00 9 000,00

34 59224373.A Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000 kus 6,00000 130,00 780,00

35 59710698.A Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 250 mm m 76,60205 695,00 53 238,42

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 25,00
36 04 Kamerová prohlídka kanalizačního řadu soubor 1,00000 25,00 25,00

Položkový rozpočet 
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Splašková kanalizace

Rozpočet



Díl: VN Vedlejší náklady 4 500,00
37 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 500,00 500,00

38 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

39 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

40 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

41 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

Díl: ON Ostatní náklady 2 556,00
42 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

43 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 1 556,00 1 556,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 565,52
44 998275101 Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop t 80,17245 32,00 2 565,52

Celkem 464 796,33

Poznámky uchazeče k zadání



S: 1603

O: SO.02

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 74 664,28
1 132201212 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 m3 57,76000 149,00 8 606,24

2 132301211 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 m3 64,43850 437,00 28 159,62

3 151101101 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 212,26800 59,50 12 629,95

4 151101111 Odstranění paženi stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 212,26800 10,90 2 313,72

5 161101101 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 122,19850 40,00 4 887,94

6 162601102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3 55,77450 95,00 5 298,58

7 167101101 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 55,77450 94,50 5 270,69

8 171201201 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 55,77450 12,40 691,60

9 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 66,42400 52,00 3 454,05

10 181201102 Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním m2 72,20000 7,80 563,16

11 199000002 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 55,77450 50,00 2 788,73

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 4 829,04
12 451573111 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 22 mm m3 8,47200 570,00 4 829,04

Díl: 8 Trubní vedení 40 527,53
13 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 22,59200 183,00 4 134,34

14 871241121 Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu 90 mm m 70,60000 12,50 882,50

15 01 Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80 kus 1,00000 140,00 140,00

16 891241111 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 kus 1,00000 260,00 260,00

17 891247111 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 1,00000 119,00 119,00

18 892271111 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125 m 70,60000 8,00 564,80

19 892273111 Desinfekce vodovodního potrubí DN 125 m 70,60000 53,00 3 741,80

20 892372111 Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300 kus 1,00000 2 880,00 2 880,00

21 02 Osazení poklopů litinových ventilových kus 1,00000 194,00 194,00

22 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,00000 292,00 292,00

23 03 Navrtávací T-kus s uzavíracím ventilem kit SDR11 d110-

32

kus 1,01500 2 500,00 2 537,50

24 04 Spojka PE 100, SDR 11. D=90 mm, elektrosvařovaný spoj kus 1,00000 90,00 90,00

25 28610230 Trubka tlaková PVC PN10 PipeLife  90x 4,3x6000 mm kus 7,00000 750,00 5 250,00

26 28610231 Trubka tlaková PVC PN10 PipeLife 110x 4,2x6000 mm kus 2,00000 980,00 1 960,00

27 05 Nákružek lemový tlakový d90 PE100 SDR17 příruba 

PN10 d90/DN80

kus 1,01500 516,00 523,74

28 06 Šoupátko přírubové AVK, délka F4 - 180 mm 3.1.80 DN 

80 PN 10

kus 1,01500 3 500,00 3 552,50

29 07 Souprava zemní tel. pro odb. T-kus s uzav. ventil. Rd 1,15-

1,8 m

kus 1,01500 1 070,00 1 086,05

30 42291300 Poklop uliční kulatý malý Euro 7.2.1 kus 1,01500 450,00 456,75

31 42291452 Plastová deska podkladová pro ventilkové, šoupátkové 

poklopy

kus 1,01500 369,00 374,54

32 08 Uliční poklop ventilkový plastový víčko z litiny kus 1,01500 590,00 598,85

33 09 Montáž spojek DN 100 kus 1,00000 70,00 70,00

34 10 Montáž tvarovek ISO a spojek na přípojkách ks 2,00000 100,00 200,00

35 11 Montáž elektrotvarovek PE ve výkopu přirážka za 1 spoj 

elektrotvarovky, vněj. prům. 60

m 1,00000 70,00 70,00

Položkový rozpočet 

Nové Město na Moravě - novostavba vodovodu a splaškové kanalizace na parcele p. č. 3915/5

Vodovod

Rozpočet



36 12 Montáž elektrotvarovek PE ve výkopu přirážka za 1 spoj 

elektrotvarovky, vněj. prům. 90

ks 5,00000 70,00 350,00

37 13 Montáž ventilů hlavních pro přípojky včetně zemní 

soupravy, ventil součástí navrtávacího T-kusu

kus 1,00000 109,00 109,00

38 14 Demontáž hydrantů podzemních DN 80 kus 1,00000 119,00 119,00

39 15 Demontáž poklopů litinových hydrantových kus 1,00000 630,00 630,00

40 58337332 Štěrkopísek frakce 0-22 C T 38,76000 241,00 9 341,16

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 6 501,00
41 16 Kamerová prohlídka kanalizačního řadu soubor 1,00000 1,00 1,00

42 17 Krácený rozbor pitné vody soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00

43 18 Práce spojené s napojením na stávající vodovod soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00

44 19 Vypuštění, odvzdušní, odkalení soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

45 20 Ověření funkce signalizačního vodiče, včetně protokolu soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 874,85
46 998276101 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 34,71946 54,00 1 874,85

Díl: M21 Elektromontáže 1 153,60
47 21 Vodič nn a vn CYA 6 mm2 uložený volně m 72,10000 4,00 288,40

48 22 vodič CYA (H07V-K), silový, propojovací, jednožil. jmen. 

průřez 6 mm2, vnější průměr 6,4 mm2

m 72,10000 12,00 865,20

Díl: M46 Zemní práce při montážích 353,00
49 460490012 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 70,60000 5,00 353,00

Díl: VN Vedlejší náklady 2 500,00
50 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 500,00 500,00

51 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 500,00 500,00

52 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 500,00 500,00

53 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 500,00 500,00

54 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 500,00 500,00

Díl: ON Ostatní náklady 2 800,00
55 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

56 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 1 800,00 1 800,00

Celkem 135 203,30

Poznámky uchazeče k zadání
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