

Dodavatel:



Bonita Group Service s.r.o.
Koráb 131
666 01 Tišnov

IČ: 27738795
 DIČ: CZ27738795
 Telefon:
 E-mail:
 www.hristo-bonita.cz

Odběratel:

IČ:
 DIČ:

00247618
 CZ00247618

Město Třeboň
Palackého nám. 46
379 01 Třeboň

Tel.:

Nabídka č.: 17MP0185
 Datum zápisu: 27.09.2017
 Platno do: 30.11.2017

Konečný příjemce:

MŠ Třeboň, č. p. 183, a MŠ Břilice, č.p. 192

Cenová nabídka herních prvků

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
LL-102KB-10:Lanová lávka se sítí Nová (v.p. do 1m, celokovová, modrá)	1 ks	19 990,00	25,00%	14 992,50	21%	3 148,43	18 140,93
LL-102K-10_:Montáž	1 ks	5 990,00		5 990,00	21%	1 257,90	7 247,90
TK-100KS-10:Kreslící tabule (celokov, stříbrná)	2 ks	6 990,00	25,00%	10 485,00	21%	2 201,85	12 686,85
TK-100K-10_:Montáž	2 ks	2 490,00		4 980,00	21%	1 045,80	6 025,80
KZ-100KB-10:Skluzavka se žebříkem (v.p. do 1m, celokovová, modrá)	1 ks	31 990,00	25,00%	23 992,50	21%	5 038,43	29 030,93
KZ-100K-10_:Montáž	1 ks	9 990,00		9 990,00	21%	2 097,90	12 087,90
4U-202KS-10:Universal-dvojevěžová, čtyřboká (v.p. do 1m, celokovová, stříbrná), střecha ve tvaru "A"	1 ks	78 990,00	25,00%	59 242,50	21%	12 440,93	71 683,43
4U-202K-10_:Montáž	1 ks	20 990,00		20 990,00	21%	4 407,90	25 397,90
4U-203KS-10:Universal-dvojevěžová, čtyřboká (v.p. do 1m, celokovová, stříbrná), střecha ve tvaru "A"	1 ks	80 990,00	25,00%	60 742,50	21%	12 755,93	73 498,43
4U-203K-10_:Montáž	1 ks	20 990,00		20 990,00	21%	4 407,90	25 397,90
KL-101K-10:Kladina (v.p. do 1m, celokovová, pozinkovaná)	1 ks	3 490,00	25,00%	2 617,50	21%	549,68	3 167,18
KL-101K-10_:Montáž	1 ks	1 990,00		1 990,00	21%	417,90	2 407,90
Odvoz a uložení vykopané zeminy	1 x	2 000,00		2 000,00	21%	420,00	2 420,00
REV:Revize dětského hřiště	7 ks	350,00		2 450,00	21%	514,50	2 964,50
DOPREV:Doprava - revizní technik, (nad 30 km po celé ČR)	1 x	790,00		790,00	21%	165,90	955,90
Součet položek		299 600,00	57 357,50	242 242,50		50 870,95	293 113,45
Zaokrouhlení							-0,45
CELKEM K ÚHRADĚ							293 113,00

DOPRAVA ZDARMA

Objednatel prohlašuje, že předmět díla není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

Termín realizace: nejpozději do 15.12.2017 (v případě nepříznivých klimatických podmínek bude dodávka dílčí částí díla posunuta na nejbližší možný termín realizace ze strany Zhotovitele, a to z důvodu zachování technologických postupů, které mají významný vliv na poskytnutí záruky na dílo. O toto prodloužení termínu se prodlouží i celková délka výstavby).

Místo plnění: MŠ Třeboň, č. p. 183 a MŠ Břilice, č.p. 192