

SMLOUVA O DÍLO

č. 014/S933/2017/046

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice č. 19/2015 Podpisový řád: Ing. Zdeněk Růžek, ředitelem Krajského ředitelství Teplice

ve věcech technických jedná:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

PETROM STAVBY, a.s.

IČO: 26769611

DIČ: CZ26769611

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20765

sídlo: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10

zastoupený: Petrem Kasperem, předsedou představenstva

Romanem Jamečným, místopředsedou představenstva

Markem Volákem, členem představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí:

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo Rekonstrukce objektu Načetín č. p. 7, evidenční číslo zakázky S933/2017/046, a to dle projektové dokumentace Rekonstrukce objektu Načetín č. p. 7 vypracované Petrem Andrejkovičem – PRO DESIGN 2013 a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozбудou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby
 - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla, součástí předepsaných zkoušek je tlaková zkouška vodovodního potrubí včetně průplachu, dezinfekce a bakteriologický rozbor pitné vody, zkouška nezávadnosti použitých materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou, zkouška těsnosti a nepropustnosti kanalizace, revize elektro a ochranného pospojení, tlaková a provozní zkouška ústředního topení
 - vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli
 - zaměření skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům
 - stavební deník dokonale vedený dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., přílohy č.9.
 - fotodokumentace na CD
 - zajištění souhlasných stanovisek k dokončené stavbě od všech dotčených.
 - zajištění revizních zpráv a zkoušek od elektroinstalace, vodoinstalace, kanalizace, ÚT a plynu.
 - zajištění tlakových zkoušek od vodoinstalace, kanalizace, plynu a ÚT.
 - zhotovitel zajistí vyjádření k dokončené stavbě od autorizovaného stavbyvedoucího.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na

něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **15. 8. 2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **31. 3. 2017**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle této smlouvy anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV.

Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 2 993 901,31 Kč bez DPH, slovy **dvamilionydevětsetdevadesáttřítisícdevětsetjedenakorunatřicetjedenahaléřů** bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněpráci či vícepráci) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení vícepráci je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po

provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.
7. Faktury budou vystaveny na adresu : **Lesy České republiky s.p., Lesní správa Litvínov, Máchova 1688, 436 01 Litvínov.**

VI. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice, zajištěné dostatečnými zdroji elektrické energie a vody, s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.

Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 3 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je ověřeno příslušným stavebním úřadem a 1 vyhotovení je v elektronické podobě, kopii pravomocného stavebního povolení (souhlasu s provedením ohlášené stavby) vydaného Magistrátem města Chomutov dne 23.8.2016 pod č.j.MMCH/85110/2016

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže

zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelům smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDACTED]
[REDACTED] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
- a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,
- a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.
12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do dvou dnů poté, co k takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII. Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně ohradit a označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistit potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.

12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Zhotovitel seznámí objednatelem určené pracovníky objednatele s řádnou obsluhou všech zařízení díla. Seznámení proběhne v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu.
19. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
20. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
21. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
22. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
23. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň **ve výši ceny za dílo**. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost

kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná

24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění proti škodám způsobeným živelní událostí s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši **ceny za dílo**. Uvedené pojištění musí pokrývat veškeré škody, jež mohou vzniknout na zhotovovaném díle. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná
25. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,

- evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
- geodetické zaměření skutečného provedení
- originál stavebního deníku- kompletně vyplněný
- CD s fotodokumentací průběhu celé stavby
- Veškeré revizní zprávy a tlakové zkoušky
- souhlasná vyjádření od všech dotčených k dokončené stavbě
- vyjádření k dokončené stavbě autorizované osoby zhotovitele

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 3, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši **0.05 %** z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši **25 %** z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **25 %** z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 3 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací (popř. z ceny vadného výrobku, stroje či zařízení) určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (výrobku, stroje či zařízení) tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené (výrobek, stroj či zařízení bezvadné).
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VII. odst. 23 nebo 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 25 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 21 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé takové porušení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
11. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
12. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny bankovní záruky zajišťující dluhy (závazky a povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího než 15 dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. této smlouvy.
13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek apod.).
14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá

nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smlouvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.

15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
16. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
17. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Bankovní záruka

1. Plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.) musí být zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od **31. 3. 2017**, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejmeně do **15. 11. 2017**, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše

nejméně 15% z ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy bez DPH. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodloužení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení, apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.
5. V případě prodloužení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny dle této smlouvy je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.


XIII.

Z á v ě r e č n á u s t a n o v e n í

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

6. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.


V Kadani, dne: 18. 5. 2017



Za zhotovitele


Petrem Kasperem, předsedou představenstva
Romanem Jamečným, místopředsedou představenstva

V Teplicích, dne: 02. 06. 2017



Za objednatele

Ing. Zdeněk Růžek, ředitel KŘ Teplice



REKAPITULACE STAVBY

Kód: L0002A
Stavba: Rekonstrukce objektu Načetín č.p. 7

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28.9.2016

Zadavatel: IČ: DIČ:
IČ: 26769611
DIČ: CZ26769611

Uchazeč: PETROM STAVBY, a.s.
Projektant: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 993 901,31

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	2 993 901,31	628 719,28
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	V	CZK	3 622 620,59
------------	---	-----	--------------

V Kadani dne 16.03.2019

Petr Kasper - předseda představenstva
Roman Janáček - místopředseda představenstva

STAVBA OBJEKTU STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

L0002A

Stavba:

Rekonstrukce objektu Načetin č.p. 7

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PETROM STAVBY, a.s.

Datum:

28.9.2016

Projektant:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
001	SO 01 Vlastní objekt	2 993 901,31	3 622 620,59	
002	SO 02 Elektroinstalace	2 275 391,85	2 753 224,14	STA
003	D 1.4 Vytápění	395 296,67	478 308,97	STA
004	D 1.4. ZTI	162 339,79	196 431,15	STA
005	VRN	125 873,00	152 306,33	STA
		35 000,00	42 350,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce objektu Načetín č.p. 7

Objekt:

001 - SO 01 Vlastní objekt

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PETROM STAVBY, a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28.9.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

26769611

CZ26769611

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 275 391,85

DPH základní
snížená

Základ daně
2 275 391,85
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
477 832,29
0,00

Cena s DPH

V CZK

2 753 224,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Načetín č.p. 7

Objekt:

001 - SO 01 Vlastní objekt

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PETROM STAVBY, a.s.

Datum: 28.9.2016

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	2 275 391,85
2 - Zakládání	1 031 644,11
3 - Svislé a kompletní konstrukce	112 622,21
4 - Vodorovné konstrukce	21 236,71
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	23 433,90
8 - Trubní vedení	30 803,94
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	655 869,49
997 - Přesun sutě	20 600,00
998 - Přesun hmot	79 536,19
PSV - Práce a dodávky PSV	55 757,36
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	31 784,31
712 - Povlakové krytiny	1 243 747,74
713 - Izolace tepelné	31 748,58

2 966,35

115 785,63

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 050,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	399,00
762 - Konstrukce tesařské	128 696,74
763 - Konstrukce suché výstavby	16 888,86
764 - Konstrukce klempířské	81 317,00
765 - Krytina skládaná	148 819,04
766 - Konstrukce truhlářské	567 202,88
767 - Konstrukce zámečnické	27 464,82
771 - Podlahy z dlaždic	22 533,38
781 - Dokončovací práce - obklady	54 239,61
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	43 635,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Načetín č. p. 7

Objekt:

001 - SO 01 Vlastní objekt

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: PETROM STAVBY, a.s.

Datum: 28.9.2016

Projektant:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 275 391,85

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 031 644,11

1	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	8,999	33,50	300,13	CS ÚRS 2016 02
							112 622,21	

Pozadí k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných příměstních (kamenů, koření apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebrané ze skládek se do objemu výkopové pro valbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 - 0-11 Odkopávky a prolápnutí nezapočítává, se volí pro ornici odebranou z projektovaných dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo stavenišť podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Úložení sporniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upořádání se neocení. 5. Odebrání se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle č. 3-172 Výrobeků podmínek tohoto katalogu. 6. Přemístění se její naložení a vzdálenost větší než 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neocení a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10-... c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění výkopů, 7. Sejmoutí podmínek se oceňuje cenami odkopávek a přihlídnutím k ustanovení č. 3-112 Výrobeků podmínek tohoto katalogu.

PSC

PČ	Ty	Kód	Popis	AJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
	P				2,594			
	W	12,35*0,7*2*0,15			2,633			
	W	12,54*0,7*2*0,15			2,832			
	W	5,9*3,2*0,15			0,900			
	W	4*1,5*0,15			8,959			
	W	Součet		m3	47,024	770,00	33 857,28	CS ÚRS 2016 02
2	K	131301201	Hloubení jam zapážených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3					

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti a na přehození výkopku na přílehlejší terén na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení zapážených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. Náklady na svlépání přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určují dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Výpočet objemu výkopky v pozemních prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.

PSC

vstup do sklepení
5,9*3,2*2,3
rampa
4*0,6*1,5
Součet

43,424

3,600

47,024

3	K	131301209	Příplatek za lepkavost u hloubení jam zapážených v hornině tř. 4	m3	47,024	51,50	2 421,74	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti a na přehození výkopku na přílehlejší terén na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení zapážených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. Náklady na svlépání přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určují dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Výpočet objemu výkopky v pozemních prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.

PSC

4	K	132301201	Hloubení rýh 3 do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	34,846	297,00	10 349,26	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PČ	Ty	Kód	Papír	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopu ve výkopu na vzdálenost do 3 m a na převoz výkopu na příslušném terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lemnico-technických melioracích se oceňuje: a) ve střížích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m³, b) když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo stříže pro přitěnění a podélné zpevnění dna a břehů pod objemem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněč, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinání, plátek a hři, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m³ cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m³ a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m³ výkopu nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku 3. 3. Náklady na svlést přemístění předepíše-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhaní, oceňuje se tato hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolomování hloubených výkopů, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

PSC

WV odkop objektu
WV 12,54*2*1*0,7
WV 12,35*2*1*0,7
WV Součet

5	K	132301209	Příplatek za lepirost k hloubení rýh 3 do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	34,846	10,00	348,46	CS ÚRS 2016 02
					17,556			
					17,290			
					34,846			

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopu ve výkopu na vzdálenost do 3 m a na převoz výkopu na příslušném terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lemnico-technických melioracích se oceňuje: a) ve střížích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m³, b) když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo stříže pro přitěnění a podélné zpevnění dna a břehů pod objemem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněč, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinání, plátek a hři, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m³ cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m³ a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m³ výkopu nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku 3. 3. Náklady na svlést přemístění předepíše-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhaní, oceňuje se tato hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolomování hloubených výkopů, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

PSC

5	K	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině tř. 1 až 4	m3	6,130	1 200,00	7 356,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC								
Pozvánka k souboru cen:								
1. V cenách nejsou započteny náklady na podchycení stavebních konstrukcí a případné odvětrávání pracovního prostoru.								
podlaha ve sklepe								
24,52+0,25								
VV					6,130			
VV					6,130	815,00	4 995,95	CS ÚRS 2016 02
7	K	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v horní tř. 1 až 4	m3	6,130	815,00	4 995,95	CS ÚRS 2016 02
8	K	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horní tř. 1 až 4	m3	6,130	186,00	1 140,18	CS ÚRS 2016 02
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horní tř. 1 až 4	m3	88,000	127,00	11 176,00	CS ÚRS 2016 02

Pozvánka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předpokládá-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; tato přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady ze jízdy ložního vozidla v terénu ve výkopku nebo na nábřeží. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhraní výkopku na nábřeží; toto rozhraní se oceňuje cenami souboru cen 171. 4. Uložení sypání do náspů a 171 20-1201 Uložení sypání na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto ložené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neukončeného výkopku z hromad s ohledem na ustávení poz. číslo 5. 5. Přemístuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustávení neplatí, vykládá-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypání nejsou započteny náklady na dobývání materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

PSC

VV								
47,024+34,846+6,130								
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horní tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	880,000	12,00	10 560,00	CS ÚRS 2016 02
VV								
88+10								
11	K	167101101	Nakládání výkopku z horní tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	6,130	90,00	551,70	CS ÚRS 2016 02

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznamka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obyčejný nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodí nebo na loď jsou určeny ceny -1109 a -1155. 2. Ceny -1109 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžiště lodi k těžišti druhé lodi, nebo k těžišti hrady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni svrchní nebo terénu v místě hrady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

PSC

12	K	171201201	Uložení sypatiny na skládky	m3	88,000	6,00	528,00	CS ÚRS 2016 02
13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypatiny na skládce (skládkové)	t	176,000	60,00	10 560,00	CS ÚRS 2016 02

Poznamka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládce předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládce připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neocení. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, změřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zaspodání koryt vodotečí a průhledů v terénu bez předepsaného zhutnění sypatiny; c) uložení výkopku pod vodu do průhledů v terénu bez předepsaného zhutnění sypatiny; d) uložení výkopku nebo ornice a) při výkopkách pro potrubní vedení podél hrany výkopu, z něž byl výsypek získán, a to ani tehdy, jestliže se výsypek po vyhození z výkopu na povrch země ještě dále přemísťuje na hrady podél výkopu; b) na dočasné skládce, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládce předepsané projektem tak, že na 1 m2 plochy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovně přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neocení. e) na trvalé skládce s předepsaným zhutněním; toto uložení jsou započteny i náklady na rozprostření sypatiny ve vrstvách s hrubým urovňováním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypatiny) se určí v m3 uloženího výkopku (sypatiny) v rostlém stavu zpravidla ve výkopcích. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

PSC

VY	88*2	176,000						176,000
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypatinou se zhutněním	m3	34,846	49,50	1 724,86	CS ÚRS 2016 02

pČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Quand même le nombre est

[illegible]

2002

[illegible]

PČ	Ty	Kód	Papís	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na zřízení ornice; tato ziskání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmů ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s poz. č. 3 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neuklidněného výkopu nebo typování. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162. 5. Vodorovné přemístění výkopu, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.

W	12,35*0,7*2
W	12,54*0,7*2
W	5,9*3,2
W	4*1,5
W	Součet

17,290
17,556
18,880
6,000
59,726

D	2	Zakládání					21 236,71	
17	K	211971110	Zřízení opláštění žebíř nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklanu do 1:2	m2	18,237	5,00	91,19	CS ÚRS 2016 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny: a) pro jakýkoliv druhý a rozměry geotextilií, b) i pro zřízení svléhání dřeva z jedné nebo více vrstev geotextilií přiložených na stěnu rýhy nebo zářezu, c) pro způsob spojování geotextilií přehyby. 2. Ceny nelze použít: a) pro zřízení opláštění výhledu v zapadlých rýhách; tato opláštění se oceňuje individuálně, b) pro krovové dráty (geotextilií); tyto dráty se oceňují cenami souboru cen 211 57-21 Vpichování svislých kanalizačních prefabrikovaných dřevů, c) pro zřízení vrstev z geotextilií; tato zřízení vrstev z geotextilií se oceňují cenami souboru cen 213 14 Zřízení vrstev z geotextilií. 3. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení předepsaných přesahů a na potřebné zatěžování nebo připevnění geotextilií ke stěm výhledu při provádění. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání geotextilií; tato dodání se oceňuje ve specifikaci. Ztrátě lze dohadnout ve výši 2 %. 5. Množství měrných jednotek: a) se určuje v m2 rozvinuté plochy opláštění bez jakýchkoli přesahů. Při opláštění z více vrstev geotextilií se pro určení množství měrných jednotek oceňuje každá vrstva samostatně, b) pro dodání geotextilií oceňované ve specifikaci se určí v m2 geotextilie včetně přesahů a prořezů stanovených projektovou dokumentací.

Poznámka k položce:
ochrana potrubí

W (2*P1*0,05*0,05+2*P1*0,05*58)

18	M	693111440	textilie GEOFILTEX 63/25 250 g/m2 do 5,8 m	m2	18,237	19,90	362,92	CS ÚRS 2016 02
19	K	212572121	lože pro trativody z kamenná drobného těženého	m3	7,467	659,00	4 920,75	CS ÚRS 2016 02

18,237

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

PSC

1. V cenách jsou započteny i náklady na výtěžení díla rýh a na urovňování povrchu lože. 2. V ceně materiálu jsou započteny i náklady na prořezání výkopu.

49,780*0,5*0,3

7,457

20	K	21275214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	49,780	45,50	2 264,99	CS ÚRS 2016 02
----	---	----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

PSC

1. Ceny jsou určeny pro uložení drenážních trubek do výkopu bez lože a obložení. 2. Trativody včetně lože a obložení se oceňují cenami souboru cen 212 75-2. 3. Trativody z drenážních trubek katalogu 827-1. Vzdání trubní dílna a přípojky - vodojemy a kanalizace

odkap objektu

12,54*2

12,35*2

Součet

25,080

24,700

49,780

21	K	27157211	Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopiskisu	m3	6,720	663,00	4 455,36	CS ÚRS 2016 02
----	---	----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

PSC

1. Ceny slouží pro ocenění náypu pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Náklady s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se oceňují cenami souboru cen 213 31-... Podstřeje zhutnění pod základy v katalogu 800-2 Zhutnění základů objektů.

pod podlahu

24,52*0,13

pod vstup do 1.P.P.

3,12*0,15

pod základy

0,5*4,5*0,15

0,9*2,2*0,15

1,2*2*0,5

pod mazaninu přístavku

1,5*4*0,15

Součet

3,188

0,930

0,338

0,165

1,200

0,900

6,720

22	K	27911314	Základová zeď tl do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	0,900	1 030,00	927,00	CS ÚRS 2016 02
----	---	----------	---	----	-------	----------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

PSC

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 35-... Výstuž základových zdí nosných. 3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zděva.

přístavek

VV

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	279113135	1,5*0,6 Základová zeď tl. do 400 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	0,900	1 380,00	6 934,50	CS ÚRS 2016 02

Poznámka k souboru cen:

PSC

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36... Výztuž základových zdí nosných. 3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zděva.

VW
VW
VW
VW
VW
Součet

3,375
1,650
5,025

24	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,050	25 600,00	1 280,00	CS ÚRS 2016 02
VW			5,025*0,4					
VW			0,9*0,3					
VW			(2,01-0,27)*0,4					
VW			1*50/1000					
			Součet		2,010			
					0,270			
					0,912			
					0,050			

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

25	K	311113212	Nosná zeď tl. 200 mm ze šiparých tvárnice ztraceného bednění přírodních včetně výplně z betonu	m2	13,050	1 160,00	15 138,00	CS ÚRS 2016 02
							23 433,90	

Poznámka k souboru cen:

PSC

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu. 2. V cenách 3212 až 3234 jsou započteny i náklady na doplňkové - rohové tvárnice. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36... Výztuž nosných zdí. 4. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zděva.

P
VW
VW
VW
VW
VW
VW
VW
Součet

3,300
6,750
3,000
13,050

26	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,091	27 100,00	2 466,10	CS ÚRS 2016 02
VW			13,05*0,2*35/1000					
					0,091			
							2 466,10	CS ÚRS 2016 02

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	317168122	Překlád keramický plochý š 14,5 cm dl 125 cm	kus	4,000	343,00	1 372,00	CS ÚRS 2016 02

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -81.. až -82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překládem a jeho navrtání vadou, rozpraštění malty pod ložnou plochu, osazení překládu do vodotěsné polohy a zajištění vyložkové malty, b) dodání příslušného překládu předepsané délky, c) dočasně montážní podpora plochých překládů tak, aby vzdílenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překládem a jeho navrtání vadou, rozpraštění malty pod ložnou plochu, osazení překládu do vodotěsné polohy a zajištění vyložkové malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překládu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrenu (u zděva tl. 400 mm), případně vysokého překládu (u zděva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překládem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překládů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a zkušebního věnce, d) dočasně montážní podpora v celém světlé díle překládu s dřevěnou podporou ve třetinách šířky otvoru a dřevěnou podporou po krajích otvoru - platí pouze pro překlady délkou mezi 2000 mm, včetně. 3. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlád a svázanou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překládů; tyto se oceňují samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se oceňují samostatně. 4. Množství jednotek se určuje v kusech překládu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překládů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překládů délky do 1750 mm na 120mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překládu.

PSC

W 1.N.P.
W 2
W podkrovní
W 2
W Součet

28	K	340238225	Zazdívkový otvor pl. do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel POROTHERM P+D tl. 300 mm	m2	1,182	1 300,00	1 536,60	CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

W 1.N.P.
W 0,6*1,97

29	K	348272513	Ploková stříška pro zed' tl 195 mm z tvarovek hladkých nebo špičatých přírodních	m	6,700	436,00	2 921,20	CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

PČ	Ty	Kód	Popis	MU	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Množství jednotek se ur. a) plošných zař. určuje v m² plochy zářiva, b) přílohu za vyztužení sloupků průběžných plošných zař. určuje v m² plochy zářiva, c) ztužujících věnců průběžných plošných zař. určuje v m délky zářiva, d) plošné zářivky určuje v m délky zářiva, e) plošných sloupků určuje v m výšky jednotlivých sloupků, f) sloupových hrozd určuje v kusích jednotlivých dílů, 2. Položky -Z29. jsou určeny pro ocenění ztužujících sloupků u průběžných plošných zař., jedná se o tzv. ztracené sloupky, 3. Položky -Z3... jsou určeny pro ocenění ztužujících věnců u průběžných plošných zař. výšky přes 2 m.

VV

4,5x2,2

6,700

Vodorovné konstrukce

30	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,422	2 910,00	1 228,02	C5 ÚRS 2016 02
VV			1,6*0,3*0,2*2					
VV			3,8*0,3*0,2					
VV			Součet		0,192			
31	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	3,520	274,00	964,48	C5 ÚRS 2016 02
VV			1,6*0,25*4					
VV			3,8*0,25*2					
VV			Součet		1,600			
32	K	417351116	Odstanění bednění ztužujících věnců	m2	1,920			
VV					3,520			
33	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	3,520	59,80	210,50	C5 ÚRS 2016 02
VV			odhad 150 kg/m3					
VV			0,422*150/1000		0,063	27 600,00	1 738,80	C5 ÚRS 2016 02
34	K	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,063			
VV			vstup 1.P.P.					
VV			1,5*0,3*2		2,260	3 110,00	7 028,60	C5 ÚRS 2016 02
VV			základy pod schodiště					
VV			0,4*1,2*2					
VV			0,5*0,4*2					
VV			Součet		0,900			
35	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,900	29 700,00	10 068,30	C5 ÚRS 2016 02
VV			odhad 150kg/m3					
VV			2,26*150/1000		0,339			
36	K	431351121	Zřízení bednění podstě schodiště a ramp přímočarých v do 4 m	m2	0,339			
VV			1,5*1,2*2					
VV					11,600	555,00	6 438,00	C5 ÚRS 2016 02
VV					3,600			

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		0,3*2*2		1,200			
	W		1,2*2*2		4,800			
	W		0,5*2*2		2,000			
	W		Součet		11,600			
37	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímých v do 4 m	m2	11,600	92,30	1 070,68	CS ÚRS 2016 02
38	K	451315124	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 150 mm	m2	4,920	418,00	2 056,56	CS ÚRS 2016 02

Poznámka k souboru cen:

1. Cena lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové konstrukce. 2. Příplatek za náklady na přepravu při ruční ukládce pro silon podkladní vrstvy ve svahu (sklady u opěry). 3. V cenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a případné hutnění betonu podkladové konstrukce, ukládání horního povrchu podkladní vrstvy, odělení a ochranu čerstvé uložené betonu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zhutnění podkladí pod podkladní vrstvou a vyčištění základové spáry, bylo se oceňují cenami katalogu 800-2 Základy a zvláštní zakládání, b) podkladní vrstva ze železobetonu u plněného založení, bylo se oceňují souborem cen 451 37-78 Podkladní a výplňová vrstva z kamenná, c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot nebo odbourání hláv pilot ze železobetonu u základu založeného na pilotách.

PSC

pod základy zdí
(4,5+2,2)*0,6
1,5*0,6
Součet

655 869,49

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

39	K	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	109,860	57,70	6 338,92	CS ÚRS 2016 02
40	K	611142001	Potáčení vnitřních stropů sklovitým pletivem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2	109,860	196,00	21 532,56	CS ÚRS 2016 02

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na zmrzl.

PSC

sklep

13,000
11,500
11,210
36,120
3,680
7,160
1,570
8,660

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	611311131	Potázení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	109,860	128,00	14 062,08	CS ÚRS 2016 02
42	K	611323111	Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stropů rovných tloušťky do 5 mm nanášená ručně	m2	24,500	142,00	3 479,00	CS ÚRS 2016 02
součet 13,000 11,500 24,500								
43	K	611323191	Příplatek k vápenocementové omítce hladkých vnitřních stropů za každý další 1 mm tloušťky ručně	m2	367,500	10,50	3 858,75	CS ÚRS 2016 02
44	K	611323413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2	85,360	234,00	19 974,24	CS ÚRS 2016 02
součet 11,210 36,120 3,680 7,160 1,570 8,660 16,960 85,360								
45	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	514,390	35,00	18 003,65	CS ÚRS 2016 02
46	K	612142001	Potázení vnitřních stěn sklovláknitým pleťmem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2	514,390	149,00	76 644,11	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.								
47	K	612311131	Potázení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	514,390	130,00	66 870,70	CS ÚRS 2016 02
48	K	612323111	Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně	m2	2,364	120,00	283,68	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro ocenění omítek přímého zední z pánebníkových tvrdin nebo pánebních čísel, cementozákladových desek, hladkých betonových ploch, apod. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) podkladní a spojovací vrstvy; tyto se oceňují cenami souboru cen 61.13 této části katalogu, b) výztužnou tloušťku; tyto se oceňují cenami 61.14-2002 této části katalogu, c) nadměrné krovení vodoru u pánebníkových konstrukcí; tyto se oceňují cenami přílohy 629 99. 9001 této části katalogu.								

PSC

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		nové omítky		2,364			
	W		0,6*1,97*2					
49	K	612323191	Příplatek k vápencementové omítce hladkých vnitřních stěn za každý další 1 mm tloušťky ručně	m2	4,728	9,86	46,62	CS ÚRS 2016 02

Podmínka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro ocenění omítek přímého zední z pátrbetanových tvrdnic nebo podlenných cihel, cementažních desek, hladkých betonových ploch, apod. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) podkladní a spojovací vrstvy; tyto se oceňují cenami souboru cen 61.13 této části katalogu, b) výztužnou železnicí; tyto se oceňují cenami 61.14-2002 této části katalogu, c) nadměrné krepování vodor. u pátrbetanových konstrukcí; tyto se oceňují cenami přílohu 629 99-9001 této části katalogu.

W			2,364*2		4,728			
50	K	612325412	Oprava vnitřní vápencementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	514,390	108,00	55 554,12	CS ÚRS 2016 02

Podmínka k souboru cen:

1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61.32-52.. Vápenocementové nebo vápenné omítky jednotlivých malých ploch.

W			1.N.P.		6,858			
W			2,7*2,54		6,096			
W			1,2*2,54*2		45,314			
W			4,46*2,54*4		45,314			
W			4,46*2,54*4		92,354			
W			(4,46+0,17+4,46)*2,54*4		21,234			
W			2,09*2,54*4		60,960			
W			4*2,54*6					
W			2.N.P.					
W			9,39*2,6*6		146,484			
W			(4,4+0,18+2,09+0,18+4,29)*2		22,280			
W			4,29*2,6*4		44,616			
W			4,4*2,6*2		22,880			
W			Součet		514,390			

51	K	622131121	Penetrace akrylát-silikan vnějších stěn nanášená ručně	m2	229,600	30,00	6 888,00	CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

Podmínka k položce:
nářez barvou

52	M	585631030	nářez Baumit NanaporColor boř. 25kg	kg	114,800	155,00	17 794,00	CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	-------------------------------------	----	---------	--------	-----------	----------------

Podmínka k položce:
Spotřeba: 0,5 kg/m2
229,6*0,5

114,800

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P	K							
53	K	622143003	Montáž omlínkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tlakovou	m	83,520	30,80	2 572,42	CIS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započítány náklady na montáž profilů včetně								

www.kuchniai.pl

1. V cennících jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. 2. V cennících nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. V cennících není výše 98. 3. v ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy atveru.

9.52

budget

King re-

0/0000

[illegible]

Representing a southern cent-

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně účelového materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na obložku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. V ceně 3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro obna a dřevě; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle vnitřní plochy otvoru.

filter color

—

2.4 m

2.1.05

56	M	590514760	profil okenní zajišťovací s tkaninou - Thermospoj 9 mm/2,4 m	m	62,496	32,10	2 006,12	CS ÚRS 2016 02
P Rozměry a polohy: VV délka 2,4 m, přeseň tloušťky 100 mm 57 K 622311031 59,52*1,05 Přepočtené koeficientem množství								

Reproduced by permission of the publisher.

- [illegible]

...viny.

Peșenița & scorburi con:	11.06	229,600	450,00	103 320,00	CS UR5 2016 02

250

[illegible]

...viny.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	M	283759520	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m2	203,482	176,00	35 812,83	CS ÚRS 2016 02
	P		Poznámka k položce: lambda=0,039 [W / m K] 234,192-34,7 199,492*1,02 Přepočtené koeficientem množství					
	W				199,492			
	W				203,482			
59	M	283764250	deska z extrudovaného polystyrenu BACHL XPS 300 SF 160 mm	m2	34,700	432,00	14 990,40	CS ÚRS 2016 02
	W		sokl					
	W		Fasáda J					
	W		16		16,000			
	W		Fasáda S					
	W		1,4		1,400			
	W		Fasáda V					
	W		12,5		12,500			
	W		Fasáda Z					
	W		2,5					
	W		Mezisočet					
	W		32,4*1,05		2,500			
	W				32,400			
	W				34,020			
	W				34,700			
	W		34,02*1,02 Přepočtené koeficientem množství					
60	K	622212011	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 80 mm	m	59,520	146,00	8 689,92	CS ÚRS 2016 02

Dezember 1994

1. V cenách jsou započítány náklady na: a) upravení desek celoplošným lepením, b) přestěrkování střešních desek, c) vložení sklovláknisté vyztužné tkaniny, d) osazení a dodávku rohovníků, 2. V cenách nejsou započítány náklady na: a) provedení desek tepelně izolace; tyto se ocení ve specifikaci; ztratné lze stanovit ve výši 10%, b) provedení lamelové povrchové úpravy; v rámci cenové smlouvy, c) zhotovení a montáž desek, d) přepravu materiálu, 3. Pro ocenění montáže koniatního zateplení ocení nebo nadpřáží hroubky přes 400 mm se použijí ceny souboru cen 62, 2, 1... Montáž koniatního zateplení.

754

W	1,P,P
W	1,97*2
W	0,9
W	1,N,P.
W	0,6*3
W	1,15
W	1,15
W	1,47*2
W	1,27
W	1,53*2
W	1,28*4

3,940
0,900
1,800
1,150
1,150
2,940
1,270
3,060
5,120

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			1,55*8		12,400			
W			1,97*4		7,880			
W			0,8		0,800			
W			0,9		0,900			
W			podkrovní					
W			0,93*3		2,790			
W			1,17*6		7,020			
W			0,84*2		1,680			
W			1,18*4		4,720			
W			Součet		59,520			
61	M	283799320	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 40 mm	m2	11,904	44,00	523,78	CS ÚRS 2016 02
Poznamka k položce:								
lamédo-0,039 [W / m K]								
W			59,520*0,2					
62	K	622252001	Montáž základních soklových lišt kontaktního zateplení	m	41,255	88,20	3 638,69	CS ÚRS 2016 02
Poznamka k souboru cen:								

PSC 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt. 2. V cenách nejsou započteny náklady dodávky lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Zvláště lze stanovit ve výši 3%. 3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže lišt kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníků již započteny.

W			12,090		12,050			
W			10,5		10,500			
W			4,55		4,550			
W			3,655		3,655			
W			10,5		10,500			
W			Součet		41,255			
63	M	590516530	lišta soklová Al s okapníčkov, základací U 16 cm, 0,95/200 cm	m	43,318	140,00	6 064,52	CS ÚRS 2016 02
W			41,255*1,05 Přepočtené koeficientem množství		43,318			
64	K	622325102	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky sítostí 1 stěn v rozsahu do 30%	m2	249,400	108,00	26 935,20	CS ÚRS 2016 02
W			Fasáda J					
W			54+4,1+16+6,3		80,400			
W			Fasáda S					
W			58,2+2,5+1,4+2		64,100			
W			Fasáda V					
W			32,4+2+12,5+11,5		58,400			
W			Fasáda Z					
W			43+1+2,5		46,500			
W			Součet		249,400			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	32,400	370,00	11 988,00	CS ÚRS 2016 02
	W		sokl					
	W		Fasáda J		16,000			
	W		16					
	W		Fasáda S		1,400			
	W		1,4					
	W		Fasáda V		12,500			
	W		12,5					
	W		Fasáda Z		2,500			
	W		2,5					
	W		Součet		32,400			
66	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	197,200	240,00	47 328,00	CS ÚRS 2016 02
	W		Fasáda J					
	W		54+4,1		58,100			
	W		Fasáda S		60,700			
	W		58,2+2,5					
	W		Fasáda V		34,400			
	W		32,4+2					
	W		Fasáda Z		44,000			
	W		43+1		197,200			
	W		Součet					
67	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	249,400	47,30	11 796,62	CS ÚRS 2016 02
	W		Fasáda J					
	W		54+4,1+16+6,3		80,400			
	W		Fasáda S		64,100			
	W		58,2+2,5+1,4+2					
	W		Fasáda V		58,400			
	W		32,4+2+12,5+11,5					
	W		Fasáda Z		46,500			
	W		43+1+2,5		249,400			
	W		Součet					
68	K	631311224	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C	m3	4,799	3 410,00	16 364,59	CS ÚRS 2016 02
			25/30					

PČ	Ty	Kód	Papís	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznamka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzní i poljízdní), popř. podkladní, plošnou, vyrovnávací nebo oddělovací pod posíly, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podřizovacího patku usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatavením hutného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťky větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zemina (v halách apod.) ceny souboru cen 27-31. Základy z betonu prostého a 27-32. Základy z betonu železobetonu, b) pro mazaniny v natomacích podlažích ceny souboru cen 41-43. Beton klenob. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodník budovy (včetně tvarování rigolového žlábu) v příslušných tloušťkách. Jména podlaží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní vrstvy povrchu mazaniny s urovňnutím vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vyváženy při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány obdobně, oceňují se cenami souboru cen 634-91-11 Řezání dilatačních nebo smlatovacích spár.

PSC

VV	V 1.P.P							
VV	24,52*0,12				2,942			
VV	vstup do 1.P.P							
VV	2*3,1*0,12				0,744			
VV	u přístavku							
VV	(1,3+4)*1,4*0,15				1,113			
VV	Součet				4,799			
69	K 631319173	Příplatek k mazanině tl. do 120 mm za střížení povrchu spodní vrstvy před vložení	m3	4,799	115,00		551,89	CS ÚRS 2016 02
		výztuže						

Poznamka k souboru cen:

1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tl. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé střížení povrchu (ati rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny).

PSC

70	K 631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kaří	t	0,154	25 900,00		3 988,60	CS ÚRS 2016 02
VV	V 1.P.P							
VV	24,52*1,33*3,03/1000			0,099				
VV	vstup do 1.P.P							
VV	2*3,1*1,33*3,03/1000			0,025				
VV	přístavek							
VV	(1,3+4)*1,4*1,33*3,03/1000			0,030				
VV	Součet			0,154				
71	K 635111115	Náryp pod podlahy ze šetrkapišky s udusáním	m3	2,040	933,00		1 903,32	CS ÚRS 2016 02

pČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro nábytk vodorovný nebo ve směru pod podlahy, mazeniny, dlažby a pro nábytk na plochých střechách.

rampa přístavku

1*1,1*1,4

0,5

Součet

1,540

0,500

2,040

3,000

489,00

1 467,00 CS ÚRS 2016 02

Osazování ocelových zárubní dodatečně pl. do 2,5 m2

kus

3,000

489,00

1 467,00 CS ÚRS 2016 02

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zárubní, tyto se oceňují ve specifikaci.

1. P. P.

1

1. N. P.

2

Součet

1,000

2,000

3,000

2,000

1,000

819,00

1 638,00 CS ÚRS 2016 02

zárubní ocelová pro běžné zední H 160 900 L/P

kus

2,000

819,00

1 638,00 CS ÚRS 2016 02

zárubní ocelová pro běžné zední H 160 800 L/P

kus

1,000

812,00

812,00 CS ÚRS 2016 02

Montáž hladkých ozdobných prvků s převazujícím dělkovým rozměrem výšky (šířky) do 200 mm na fasády

m

95,000

220,00

20 900,00 CS ÚRS 2016 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lepení dlažebních prvků lze použít pro lepení dlažebních prvků (šířky) přes 200 mm. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání ozdobných prvků, tyto se oceňují ve specifikaci.

PSC

Poznámka k položce:

montáž šambrán

šambrány

1,6*6

1,9*12

1,2*5

1,5*10

římky

1,6*6

1,2*5

13*2

Součet

9,600

22,800

6,000

15,000

9,600

6,000

26,000

95,000

95,000

190,00

18 050,00 CS ÚRS 2016 02

fasádní dekorativní profily parapety, klenbové pásy EPS-disperzní omítka 50 x 130 cm

m

95,000

190,00

18 050,00 CS ÚRS 2016 02

76 M 283741320

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznamenání k položce: Zahrnutý a řízení lepené na fasádě</i>								
D 8								
			Trubní vedení					
77	K	894811131	Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t Hl od 860 do 1230 mm	kus	4,000	5 150,00	20 600,00	CS ÚRS 2016 02
<i>Poznamenání k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započítány náklady na dodání a montáž šachty včetně dna, trubky šachty a těleskopu. 2. V ceně je započteno i flárování šachty objemem. Objem objemu se neodčítá od objemu záhybu rýhy. 3. V ceně nejsou započteny náklady na dodání lapače splaškové, lapač splaškové se oceňuje ve specifikaci. Zhrnuté lze dohodnout ve výši 1 %. revizní šachty v rozích objektu dle TZ bod 4.3 4 Součet 4,000 4,000								
D 9								
			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
78	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	288,630	35,00	10 102,05	CS ÚRS 2016 02
<i>Poznamenání k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí podélná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zábradlí k protilehlému vnitřnímu okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici. 14*8*2 14,05*2,3*2 Součet 224,000 64,630 288,630								
79	K	941111121	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	17 317,800	0,80	13 854,24	CS ÚRS 2016 02
<i>Poznamenání k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí podélná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zábradlí k protilehlému vnitřnímu okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici. 288,63*60								
D 80								
			Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	288,630	28,00	8 081,64	CS ÚRS 2016 02

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Pozvánka k souboru cen:

PSC

1. Demontáž leževí trubkového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.

81	K	94451111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	288,630	7,00	2 020,41	CS ÚRS 2016 02
82	K	94451121	Přilátka k ochranné síti za první a ZND den použití	m2	17 317,800	0,35	6 061,23	CS ÚRS 2016 02
83	K	94451181	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	288,630	4,00	1 154,52	CS ÚRS 2016 02
84	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	1,732	1 040,00	1 801,28	CS ÚRS 2016 02

Pozvánka k souboru cen:

PSC

1. Bourání pilířů a průřezů přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241, -2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzemního cihelného.

VV			V 1.N.P.		0,513			
VV			0,94*2,6*0,21					
VV			přístavek na úroveň 2,15		0,327			
VV			3,3*0,3*0,33		0,317			
VV			1,6*0,3*0,33*2					
VV			v podkrovní		0,576			
VV			0,78*2,05*0,18*2		1,732			
VV			Součet					

85	K	962032240	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MC do 1m3	m3	1,448	1 180,00	1 708,64	CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

Pozvánka k souboru cen:

PSC

1. Bourání pilířů a průřezů přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241, -2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzemního cihelného.

VV			1PP		0,083			
VV			0,15*0,85*0,65					
VV			pro dveře		1,365			
VV			2,1*1*0,65		1,448			
VV			Součet					

86	K	968062455	Vybourání dřevěných okeních zárubní pl do 2 m2	m2	17,633	153,00	2 697,85	CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Pozvánka k souboru cen:

PSC

1. V cenách -2244 až -2247 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídla.

VV			V 1.N.P.		5,319			
VV			0,9*1,97*3		4,728			
VV			0,8*1,97*3					
VV			v podkrovní		5,024			
VV			0,85*1,97*3					

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		0,7*1,83*2		2,562			
	W		Součet		17,633			
87	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	3,152	143,00	450,74	CS ÚRS 2016 02
	PSC		Poznamka k souboru cen:					
	W		1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.					
	W		vstup 1.N.P.					
	W		1,6*1,97					
88	K	968082015	Vybourání plastových rámu oken zohojených včetně křidel plochy do 1 m2	m2	3,331	374,00	1 245,79	CS ÚRS 2016 02
	PSC		Poznamka k souboru cen:					
	W		1. Ceny neploží pro oceňování vybourání kovových rámu s plastovým povrchem; tyto práce lze oceňovat např. cenami souboru cen 968 07-2. Vybourání kovových rámu. 2. V cenách - 2015 až - 2018 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.					
	W		V 1.P.P					
	W		0,85*0,85*2		1,445			
	W		0,75*0,45		0,338			
	W		1.N.P.					
	W		0,6*0,6		0,360			
	W		póda					
	W		0,66*0,9*2					
	W		Součet		1,188			
	W				3,331			
89	K	968082016	Vybourání plastových rámu oken zohojených včetně křidel plochy přes 1 do 2 m2	m2	18,569	227,00	4 215,16	CS ÚRS 2016 02
	PSC		Poznamka k souboru cen:					
	W		1. Ceny neploží pro oceňování vybourání kovových rámu s plastovým povrchem; tyto práce lze oceňovat např. cenami souboru cen 968 07-2. Vybourání kovových rámu. 2. V cenách - 2015 až - 2018 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.					
	W		Okna 1. N.P.					
	W		1,95*1,28*6		11,904			
	W		přístavek					
	W		0,95*1,24		1,178			
	W		2.N.P.					
	W		1,18*0,93*5		5,487			
	W		Součet		18,569			
90	K	978011161	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 50 %	m2	88,360	42,30	3 610,73	CS ÚRS 2016 02
	W		1.N.P					
	W		11,21					
	W		36,12					
	W		3,68					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		7,16		7,160			
	W		1,57		1,570			
	W		8,66		8,660			
	W		16,96		16,960			
	W		Součet		85,360			
91	K	978013141	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 30 %	m2	514,390	15,00	7 715,85	CS ÚRS 2016 02
Poznamka k souboru cen:								
1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádkových, hlinitých opod. vnitřních omítek.								
PSC								
W			2,772,54		6,858			
W			1,272,542		6,096			
W			4,462,544		45,314			
W			4,462,544		45,314			
W			(4,46+0,17+4,46)2,544		92,354			
W			2,0902,544		21,234			
W			42,546		60,960			
W			2.N.P.					
W			9,392,66		146,484			
W			(4,4+0,18+2,09+0,18+4,29)2		22,280			
W			4,292,64		44,616			
W			4,42,62		22,880			
W			Součet		514,390			
92	K	978015341	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30%	m2	249,400	14,90	3 716,06	CS ÚRS 2016 02
93	K	981011111	Demolice budov dřevěných jednostranně obitých postupným rozebráním	m3	222,000	50,00	11 100,00	CS ÚRS 2016 02

Poznamka k souboru cen:

1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 obestavěného prostoru. 2. Procentuální podíl konstrukcí se stanoví podle článku 3503 Výšledeků podmiňek částí 801. 3. Celkový objem konstrukcí se určí součtem objemů obestavěných, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového objemu se odečte objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka klamby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klamby až k následné ploše podlahové konstrukce, která na ni spočívá. U stropů s vlnitými trámy se objem trámů jednotlivě připočítá k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodišť se započítává objemem daným součinem plošných plochy schodiště a tloušťky potrovné podesty. 4. Pro volbu cen je rozhodující objemové převládající druh zděve vnějších nosných konstrukcí demolaného objektu. 5. Ceny jsou určeny pro demolice budov výšky do 35 m. Tato výška je určena svislou vzdáleností nejvyšší hrany římsy, popř. atiky a nejvyššího bodu příslušného terénu.

PSC

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			7,5*8*3,7		222,000			

D	997		Přesun sutě				55 757,36	
94	K	997013212	Vnitrostlavení doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	40,261	700,00	28 182,70	CS ÚRS 2016 02

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) výškovou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovňování sutí na vybraných místech, e) jezdění se pro svislý přesun použitého šrotu nebo zařízení investora (např. výhled v budově), až je se pro očištění dopravy sutí cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a prodloužení šrotu se oceňuje cenami souboru cen 997 01-33 šrot sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy sutí např. tím, že není možná instalovat jeřáb.

PSC

95	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	40,261	195,00	7 850,90	CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek na meziskládku až po místo složení na určené skládce. 2. V ceně jsou započteny i náklady na naložení sutí na dopravní prostředek a její složení na skládku. 3. Cena je určena pro odvoz sutí na skládku jakýmkoli způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Příplatek k ceně za každý kilometr nad 1 km přes 1 km se oceňuje cenou 997 01-3509.

PSC

96	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	732,507	5,00	3 662,54	CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládku. 2. V ceně -3509 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoli způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

PSC

W			40,261*18,194					
97	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkové)	t	23,852	150,00	3 577,80	CS ÚRS 2016 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za uložení odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze oceňovat souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

PSC

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	40,023-8,658-7,513			23,852			
	VV	Součet			23,852			
98	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	8,658	500,00	4 329,00	CS ÚRS 2016 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadu neuváděných v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

99	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,153	1 140,00	8 154,42	CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadu neuváděných v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV 3,206+3,947
VV Součet 7,153
7,153

D	998	Přesun hmot				31 784,31		
100	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	134,111	237,00	31 784,31	CS ÚRS 2016 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případech, kdy dochází ke zřízení přechodu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun použijete zařízení investora (např. výťah v budově), účty se pro ocenění přechodu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.

D PSV Práce a dodávky PSV

1 243 747,74

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

31 748,58

101	K	711161306	Izolace proti zemní vlhkosti stěn fallemi napovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m	m2	90,944	114,00	10 367,62	CS ÚRS 2016 02
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC								
Pozadí k souboru cen:								
1. V cenách -1302 až -1361 nejsou započteny náklady na ukončení izolace těsníkem. 2. Prostupy izolací se oceňují cenami souboru 711 78 - Provedení detailů foliemi.								
W			odkop objektu		40,128			
W			12,54*2*1,6		39,520			
W			12,35*2*1,6					
W			vstup 1.P.P					
W			(4,6+2,46)*1,6					
W			Součet		11,256			
102	K	711161382	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi napovírní ukončené horní provětrávací těsníkem	m	49,780	98,40	4 898,35	CS ÚRS 2016 02
PSC								
Pozadí k souboru cen:								
1. V cenách -1302 až -1361 nejsou započteny náklady na ukončení izolace těsníkem. 2. Prostupy izolací se oceňují cenami souboru 711 78 - Provedení detailů foliemi.								
W			odkop objektu		25,080			
W			12,54*2		24,700			
W			12,35*2		49,780			
W			Součet					
103	K	711493112	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodotěsná SCHÖMBURG těsnící stěrkou AQUAFIN-1K	m2	15,030	198,00	2 975,94	CS ÚRS 2016 02
W			1.N.P		8,600			
W			8,6		1,570			
W			1,57					
W			2.N.P.		2,720			
W			2,72		2,140			
W			2,14		15,030			
W			Součet					
104	K	711493122	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svíslá SCHÖMBURG těsnící stěrkou AQUAFIN-1K	m2	59,200	222,00	13 142,40	CS ÚRS 2016 02
W			1. N.P.		11,000			
W			2,75*2*2		16,000			
W			4*2*2		6,680			
W			1,67*2*2					
W			2.N.P.					
W			1,67*2		6,400			
W			1,7*2*2		6,800			
W			1,7*2*2		6,800			
W			1,38*2*2		5,520			
W			Součet		59,200			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
105	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,413	882,00	364,27	CS ÚRS 2016 02

Poznámka k součtu cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů ovládaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zvláštěných podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se číselně rovná skutečné přemísťuje.

PSC

D 712		Povlakové krytiny		2 966,35	
106	K	712771353	Provedení hydroakumulační vrstvy ze strukturovaných rohoží sklen do 25°	m2	14,444
VV		Přístřešek		14,444	
VV		1,865*7,745		140,00	
107	M	693410240	geomembrány hydroizolační hladké PK-LINER HK 250 /tl. 2,5 mm/	m2	17,477

Poznámka k položce:
rohož DEXTEN METAL

14,444*1,1

15,888*1,1 Přepočtené koeficientem množství

108	K	998712102	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	0,042	953,00	40,03	CS ÚRS 2016 02
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	-------	----------------

Poznámka k součtu cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů ovládaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zvláštěných podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se číselně rovná skutečné přemísťuje.

PSC

D 713		Izolace tepelné		115 785,63				
109	K	713110811	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů tl. do 100 mm	m2	75,582	19,50	1 473,85	CS ÚRS 2016 02

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

PSC

1. Ceny se používají pro odstranění jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně. 2. U cen odstranění polyetyrenu připevněného lepením nerazítkujeme způsob napečení. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800-711 izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.

slávající izolace po SDK podhled

12,35*3,06*2

Součet

W					75,582			
W					75,582			
W								
110	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	109,075	59,80	6 522,69	CS ÚRS 2016 02

Poznámka k souboru cen:

PSC

1. Množství tepelné izolace podlah okrajových pásů k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.

dle skladby S3

6,5*12,35

přístřešek

14,4*2

Součet

W					80,275			
W					28,800			
W					109,075			
111	M	631481150	deska minerální izolační ORSTROP 600x1200 mm tl. 160 mm	m2	80,275	136,00	10 917,40	CS ÚRS 2016 02
W			39,3504901960784*2,04 Přepočtené koeficientem množství					

112	M	631481140	deska minerální izolační ORSTROP 600x1200 mm tl. 140 mm	m2	14,400	119,00	1 713,60	CS ÚRS 2016 02
113	M	631481130	deska minerální izolační ORSTROP 600x1200 mm tl. 120 mm	m2	14,400	102,00	1 468,80	CS ÚRS 2016 02
114	M	631481120	deska minerální izolační ORSTROP 600x1200 mm tl. 100 mm	m2	80,275	85,00	6 823,38	CS ÚRS 2016 02
W			39,3504901960784*2,04 Přepočtené koeficientem množství		80,275			

115	K	713131135	Montáž izolace tepelné stěn nastřílením rohoží, pásů, dílců, desek vně objektu	m2	22,300	159,00	3 545,70	CS ÚRS 2016 02
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

PSC

1. Použijte Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svíslých tepelných izolací zdělových konstrukcí (zdělové pásy, desky apod.). 2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a odtěrníci zdi; tyto se oceňují pro konkrétní rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavy nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 - Konstrukce truhlářské.

Fasáda J

6,3

Fasáda S

2

6,300

2,000

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Fasáda V					
	W		11,5		11,500			
	W		Fasáda Z					
	W		2,5		2,500			
	W		Součet		22,300			
116	M	631551090	deska izolační fasádní ROCKWOOL AIRROCK HD 600x1000x160 mm	m2	22,746	395,00	8 984,67	CS ÚRS 2016 02
	W		22,31,02 Přepočtené koeficientem množství		22,746			
117	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	49,780	151,00	7 516,78	CS ÚRS 2016 02
			Poznámka k souboru cen:					

1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže sdružených tepelných izolací zdělových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a ořezávání zdi; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 - Konstrukce tráhářské.

odkop objektu

12,54*2*1

12,35*2*1

Součet

118	M	283764250	deska z extrudovaného polystyrenu BACHL XPS 300 SF 160 mm	m2	50,776	464,00	23 560,06	CS ÚRS 2016 02
	W		49,78*1,02 Přepočtené koeficientem množství		50,776			
119	K	713151111	Montáž izolace tepelné stěch šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	151,164	49,20	7 437,27	CS ÚRS 2016 02
			Poznámka k souboru cen:					

1. V cenách -1141 až -1147 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a ořezávání zdi; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 - Konstrukce tráhářské. 2. V cenách -1211 až -1218 nejsou započteny náklady na osazení latí pokud rozteč krokve je větší než 1000 mm; tyto se oceňují cenami souboru 762 34-... Bednění a latování katalogu 762 - Konstrukce tesářské.

	W		12,35*3,06*2*2		151,164			
	W		Součet		151,164			
120	M	631667520	pás tepelný ROTAFLEX SUPER TP 01 tl. 80 mm	m2	77,094	45,00	3 469,23	CS ÚRS 2016 02
	W		75,5823529411765*1,02 Přepočtené koeficientem množství		77,094			
121	M	631667650	pás krokvý ROTAFLEX SUPER KP 01 tl. 120 mm	m2	77,094	88,00	6 784,27	CS ÚRS 2016 02
	W		75,582*1,02 Přepočtené koeficientem množství		77,094			
122	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	289,975	22,60	6 553,44	CS ÚRS 2016 02

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová souloživa
Pozadí k položce:								
P			parozábrana					
W			střeška		173,000			
W			173,00					
W			pod záklap		80,275			
W			80,275					
W			přístřešek		14,400			
W			14,4					
W			stěny		22,300			
W			22,3					
W			Součet		289,975			
123	M	283431110	přístřešek pro PVC a FPO, univerzální SARNAVAP 3000 M RO 1,50/50	m2	88,303	81,60	7 205,92	CS ÚRS 2016 02
W			80,275*1,1		88,303			
124	M	631508170	parozábrana foliová ISOVER VARIO KM duplex UV 4000x1500 mm	m2	230,670	45,00	10 380,15	CS ÚRS 2016 02
W			střeška		173,000			
W			173,00					
W			přístřešek		14,400			
W			14,4					
W			stěny		22,300			
W			22,3					
W			Meziskoučet		209,700			
W			209,7*1,1		230,670			
125	K	998713102	přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	1,734	824,00	1 428,82	CS ÚRS 2016 02

Pozadí k položce cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tabulky, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu otevíraných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příloha k cenám - 3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zvláštních podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						
126	K	721211511	Vpust skleněný s vodorovným odtokem a izolační přírubou DN 75/110 mříčka plast 138x138	kus	1,000	2 050,00	2 050,00	CS ÚRS 2016 02

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty								
399,00								
127	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	160,00	160,00	CS ÚRS 2016 02
128	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	106,00	106,00	CS ÚRS 2016 02
129	K	725220841	Demontáž van ocelová rohová	soubor	1,000	133,00	133,00	CS ÚRS 2016 02

D 762 Konstrukce tesařské								
128 696,74								
130	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houhám a plísním máčením třída ohrazení 3 a 4	m3	0,871	750,00	653,25	CS ÚRS 2016 02

Poznámka k souboru cen:

1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění impregnace řeziva nádrží; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 763 2. -31. 1 Nepoužití nádrží resalových konstrukcí, katalogy 800-763 Nádrže. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických lepek; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 lepek chemické, katalogy 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dovoz spojovacích prostředků; tato doávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určí cení řádí hmotnosti jednotlivé montovaného dílu konstrukce, doávka velkého materiálu se oceňuje ve specifikaci.

PSC

VW 0,672+0,199								
0,871								
131	K	762331812	Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	14,400	38,90	560,16	CS ÚRS 2016 02
přístavek								
odhad								
2,4%6								
14,400								
132	K	762341046	Bednění střech rovných z desek OSB tl 22 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt	m2	14,444	235,00	3 394,34	CS ÚRS 2016 02

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevotřískových a cementotřískových jsou započteny i náklady na doávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění doávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.

PSC

přístavek								
1,8657,745								
14,444								
133	K	762341047	Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt	m2	173,531	250,00	43 382,75	CS ÚRS 2016 02

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PSC

Pozadí k souboru cen:

1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevěných a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.

Pozadí k položce:
Bednění na střechu

střecha

12,135*7,15*2

Součet

134	K	762341811	Demontáž bednění střech z překr		173,531			
				m2	173,531	24,50	4 251,51	CS ÚRS 2016 02
135	K	762342214	Montáž latování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	173,573	54,50	9 459,73	CS ÚRS 2016 02

Pozadí k souboru cen:

1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevěných a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.

Feziva jehličnaté, střední latě impregnované dle 3 - 5 m

7,119/0,25

28,476*12,15*2

0,03*0,04*691

136	M	605141140	Feziva jehličnaté, střední latě impregnované dle 3 - 5 m	m3	0,829	6 200,00	5 139,80	CS ÚRS 2016 02
					28,476			
					691,967			
					0,829			
137	K	762342811	Demontáž latování střech z latí osové vzdálenosti do 0,22 m	m2	177,054	16,20	2 868,27	CS ÚRS 2016 02
138	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	5,000	854,00	4 270,00	CS ÚRS 2016 02

Pozadí k souboru cen:

1. Cena je určena pro montážní ceny souboru cen: a) 762 33- Montáž vězných konstrukcí krovu, b) 762 34- Bednění a latování, ceny -1210 až -2441, c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí, d) 762 36- Montáž spádových klínů. 2. Odstranění konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace feziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Naliny.

139	K	762511276	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	80,275	225,00	18 061,88	CS ÚRS 2016 02
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Pozadí k souboru cen:

1. V cenách -1123 až -2225 podlahové konstrukce podkladové z desek dřevěných a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 59-5001.

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			nový záklop půdy					
VV			6,5*12,35		80,275			
VV			Součet		80,275			
140	K	762713210	Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	15,200	122,60	1 863,52	CS ÚRS 2016 02
VV			přístavek					
VV			1,9*8		15,200			
141	M	605120010	Řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	0,672	6 800,00	4 569,60	CS ÚRS 2016 02
VV			0,14*0,6*8		0,672			
142	K	762713220	Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	11,900	149,50	1 779,05	CS ÚRS 2016 02
VV			přístavek					
VV			7,8*1,4*2,7		11,900			
VV			Součet		11,900			
143	M	605120110	Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	0,199	6 800,00	1 353,20	CS ÚRS 2016 02
VV			7,745*0,12*0,14		0,130			
VV			1,41*0,12*0,14		0,024			
VV			2,7*0,12*0,14		0,045			
VV			Součet		0,199			
144	K	762951001	Montáž podkladního roštu terasy z plných profilů osově vzdálenosti podpěr do 300 mm	m2	80,275	92,30	7 409,38	CS ÚRS 2016 02

Poznámka k souboru cen:

1. Dřevinnosti veškeré měřeny se rozměry dřeviny směr, barovnice apod., dřevinnosti měřeny směrem, douglaska, teak apod., dřevinnosti tvrdými např. akácie, dřevinnosti neobvyklé tvrdými tropické dřeviny. 2. Jako dřevinnosti se označují materiály kompozitní / přibližně 60 % dřeva a 40 % polymerů. 3. Podkladní vrstvy se oceňují cenami katalogu 801-1 Budovy a haly - zdivné a masalitické.

PSC

rošt na půdě

6,5*12,35

Součet

VV			rošt na půdě		80,275			
VV			6,5*12,35		80,275			
VV			Součet					
145	M	605141140	Řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dle 3 - 5 m	m3	1,878	6 200,00	11 643,60	CS ÚRS 2016 02
VV			(12,035*0,6)*6		120,350			
VV			(6/0,6)*12,035		120,350			
VV			120,35*2		240,700			
VV			rošt					
VV			240,7*0,12*0,05		1,444			
VV			špalíčky					
VV			7*12,035*0,13*0,04		0,438			
VV			1,44+0,438		1,878			

PČ	Ty	Kód	Popis	MU	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
146	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	6,230	1 290,00	8 036,70	CS ÚRS 2016 02

Poznamenání k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této kategorie se započítává i hmotnost materiálu oceněných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zvláštních podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D 763 Konstrukce suché výstavby

147	K	763111343	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1x42DF 12,5 Tl 60 mm EI 45 Rw 45 dB	m2	17,000	855,00	14 535,00	CS ÚRS 2016 02
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Poznamenání k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmeření a výztužnou síť. 2. V cenách nejsou započteny náklady na zvláštní penetrační nátery; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti max. 16 kg/m3. 4. Cenu -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž dveří, -1717 Penetrační nátery, -1718 Úprava spár separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinovost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

W
W
W
W
Součet

8,750
8,250
17,000

148	K	763131613	Montáž zavěšené jednovrstvé nosné konstrukce z profilů CD, UD SDK podhled	m2	3,590	473,00	1 698,07	CS ÚRS 2016 02
-----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou síť. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetraci náter; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými laťmi 60 x 40 mm a montážnímu laťmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž náterové konstrukce je stanovena pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřeva a v cenách -1612 a -1613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 přičky je 3,0 m profilu CD a 0,5 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodává se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průřez nosného stropu přes 20 mm je započteno pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.

VV			přístavek					
VV			3,59					
149	M	595912080	deska stavební sádrokartonová KNAUF WHITE 12,5 HRAK GKB 1250 x 12,5 x 3000 mm	m2	3,590	61,40	220,43	CS ÚRS 2016 02
150	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,514	847,00	435,36	CS ÚRS 2016 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud netež jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zříznutých podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se zřízení přesunu oceňuje individuálně.

D	764	Konstrukce klempířské						81 317,00
51	K	764002801	Demontáž závětné lásky do suti					
	VV		střecha					
	VV		7*4					
	VV		přístavek		28,000			
	VV		2,359*2		4,718			
	VV		Součet		32,718			
52	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané					
	VV		střecha					
	VV		12,030*2					
	VV		přístavek					
				m	7,320	9,60	70,27	CS ÚRS 2016 02
								24,060

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			3,66*2		7,320			
153	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	2,000	75,20	150,40	CS ÚRS 2016 02
154	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadzdvěků do suti	m	8,200	12,50	102,90	CS ÚRS 2016 02
VV			komín					
VV			0,6*2*2		2,400			
VV			0,45*2*2		1,800			
VV			výlezy					
VV			0,5*4*2		4,000			
VV			Součet		8,200			
155	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	15,150	54,10	819,62	CS ÚRS 2016 02
156	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	24,060	19,90	478,79	CS ÚRS 2016 02
VV			12,030*2		24,060			
157	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	8,200	20,50	168,10	CS ÚRS 2016 02
VV			4,1*2					
158	K	764141331	Krytina střechy rovné dražkováním z tabulí z TiZn lesklého plechu sklonu do 30°	m2	14,444	880,00	12 710,72	CS ÚRS 2016 02
P			Posádka k poloze:					
VV			Dle projektu např. Dřekem Metal					
VV			přístřešek					
VV			1,865*7,745		14,444			
159	K	764242304	Oplechování šlitu závětrnou lištou z TiZn lesklého plechu rS 330 mm	m	30,000	299,00	8 970,00	CS ÚRS 2016 02
VV			Posádka k souboru cen:					
PSC			1. V cenách 764 24-1305 až - 2357 nejsou započteny náklady na podkladní plech. Ten se oceňuje soubořem cen 764 01-14...Podkladní plech z pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a rozvlněné šifce dle rS střešního prvku.					
VV			dle tabulky					
VV			30		30,000			
VV			Součet		30,000			
160	K	764242334	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn lesklého plechu rS 330 mm	m	25,000	255,00	6 375,00	CS ÚRS 2016 02
VV			Posádka k souboru cen:					
PSC			1. V cenách 764 24-1305 až - 2357 nejsou započteny náklady na podkladní plech. Ten se oceňuje soubořem cen 764 01-14...Podkladní plech z pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a rozvlněné šifce dle rS střešního prvku.					
VV			dle tabulky					
VV			25		25,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
161	K	764243356	Sněhový zachytávač krytiny z TiZn lesklého plechu průběžný dvoutrubkový	m	24,000	905,00	21 720,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		12*2		24,000			
162	K	764246305	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš 400 mm	m	14,400	360,00	5 184,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		dle tabulky		14,400			
	VV		14,4					
163	K	764246306	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš 500 mm	m	0,750	410,00	307,50	CS ÚRS 2016 02
	VV		dle tabulky		0,750			
	VV		0,75					
164	K	764341314	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m	8,200	310,00	2 542,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		komín					
	VV		0,6*2*2		2,400			
	VV		0,45*2*2		1,800			
	VV		výlezy					
	VV		0,5*4*2		4,000			
	VV		Součet		8,200			
165	K	764541303	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 250 mm	m	33,000	348,00	11 484,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		dle tabulky		33,000			
	VV		33					
166	K	764541344	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn lesklého plechu 280/100 mm	kus	3,000	95,00	285,00	CS ÚRS 2016 02
167	K	764548323	Švody kruhové včetně objímek, kolien, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 100 mm	m	25,000	355,00	8 875,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		dle tabulky		25,000			
	VV		25					
	VV		Součet		25,000			
168	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,427	1 550,00	661,85	CS ÚRS 2016 02

Poznámka k sešoru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotností přesunovaného materiálu se používají takový, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Připlatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D 765

Krytina skládaná

148 819,04

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
169	K	765131061	Montáž vláknocementové krytiny do 30° skládané ze šablon jednoduché krycí počtu do 20ks/m2	m2	173,531	182,30	31 634,70	CS ÚRS 2016 02

Poznámka k souboru cen:

PSC 1. V cenách jsou započteny i náklady na přířezání desek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na klempířské konstrukce, tyto se oceňují cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 3. Montáž středních doplňků (větracích, prostupových apod.) se oceňuje cenami částí A02.

W střeška

W 12,135*7,15*2

W Součet

170	M	591602320	krytina vláknocementové Česká šablona - Horal černá 400/400/5,2 mm	kus	1 840,296	35,50	65 330,91	CS ÚRS 2016 02
-----	---	-----------	--	-----	-----------	-------	-----------	----------------

Poznámka k položce:

Spotřeba: 10,1 ks/m2

W 173,531*10,1*1,05

171	K	765131131	Montáž okapové hrany skládané vláknocementové krytiny do 30° jednoduché kryty	m	24,700	115,60	2 855,32	CS ÚRS 2016 02
-----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

PSC 1. V cenách jsou započteny i náklady na přířezání desek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na klempířské konstrukce, tyto se oceňují cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 3. Montáž středních doplňků (větracích, prostupových apod.) se oceňuje cenami částí A02.

W 12,350*2

172	M	628650180	větrací ochranný pás okapní (dl. 5 m, š. 10 cm)	m	24,700	24,50	605,15	CS ÚRS 2016 02
173	K	765131151	Montáž nárazní hrany skládané vláknocementové krytiny do 30° jednoduché z desek	m	28,600	115,00	3 289,00	CS ÚRS 2016 02

Poznámka k souboru cen:

PSC 1. V cenách jsou započteny i náklady na přířezání desek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na klempířské konstrukce, tyto se oceňují cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 3. Montáž středních doplňků (větracích, prostupových apod.) se oceňuje cenami částí A02.

W 7,15*4

174	K	765131191	Montáž hřebene skládané vláknocementové krytiny do 30° z hřebenačů	m	12,135	135,20	1 640,65	CS ÚRS 2016 02
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznamka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na připevnění desek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na klempířské konstrukce, tyto se oceňují cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 3. Montáž střešních doplňků (větracích, prostupových apod.) se oceňuje cenami části A02.

PSC

175	M	591645020	hřebeneč kónický vláknocementový 480 x 230 mm černý	kus	30,338	115,00	3 488,87	CS ÚRS 2016 02
Poznamka k položce:								
P			Spotřeba: 2,5 kus/bm					
VV			12,135*2,5		30,338			
176	M	596601910	pás větrací 100/18-kartač 7 cm (v barvě)	kus	13,000	185,00	2 405,00	CS ÚRS 2016 02
177	K	765131281	Příplatek k montáži skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30° na latování	m2	173,531	6,60	1 145,30	CS ÚRS 2016 02

Poznamka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na připevnění desek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na klempířské konstrukce, tyto se oceňují cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 3. Montáž střešních doplňků (větracích, prostupových apod.) se oceňuje cenami části A02.

PSC

178	K	765131291	Příplatek k montáži skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30° na bednění	m2	173,531	5,50	954,42	CS ÚRS 2016 02
-----	---	-----------	---	----	---------	------	--------	----------------

Poznamka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na připevnění desek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na klempířské konstrukce, tyto se oceňují cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 3. Montáž střešních doplňků (větracích, prostupových apod.) se oceňuje cenami části A02.

PSC

179	K	765131811	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° k dalšímu použití	m2	202,850	55,90	11 339,32	CS ÚRS 2016 02
Poznamka k položce:								
VV			střecha		168,420			
VV			12,03*72					
VV			žlt		34,430			
VV			34,43		202,850			
VV			Součet					
180	K	765131831	Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenačů vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° k použití	m	39,910	29,10	1 161,38	CS ÚRS 2016 02
181	K	765131851	Demontáž vlnité vláknocementové krytiny sklonu do 30° do sutí	m2	8,634	42,13	363,75	CS ÚRS 2016 02

Poznamka k souboru cen:

1. Ceny netze použít pro demontáž ezbenocementové krytiny.

PSC

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Přístavek					
W			3,66*2,359					
182	K	765135001	Montáž střešních doplňků skládané vláknocementové krytiny plochy do 0,2m2	kus	1,000	315,00	315,00	CS ÚRS 2016 02
183	M	591611480	hlavice větrací LG 200-plast pro šablony VC	kus	1,000	630,00	630,00	CS ÚRS 2016 02
184	K	765135013	Montáž střešních výlezů skládané vláknocementové krytiny plochy do 1,0m2	kus	2,000	479,00	958,00	CS ÚRS 2016 02
185	K	765191013	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	173,531	29,60	5 136,52	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen:								

PSC

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztrátové lze dohadnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně -10771 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.

W
W
W

střecha

12,135*7,15*2

Součet

186	M	281292950	membrána podstřešní JUTADACH 150 g/m2 s aplikovanou spojovací páskou	m2	173,531			
					173,531			
W			173,5305*1,1 Přepočtené koeficientem množství	m2	190,884	58,00	11 071,27	CS ÚRS 2016 02
187	K	765191091	Příplatek k cenám montáže pojistné hydroizolační fólie za sklon přes 30°	m2	190,884			
					190,884			
Poznámka k souboru cen:								
W				m2	173,531	2,10	364,42	CS ÚRS 2016 02

PSC

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztrátové lze dohadnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně -10771 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.

W
W
W
W
W
W
W

střecha

12,03*7*2

Součet

188	K	765191011	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30°	m2	177,054	6,40	1 133,15	CS ÚRS 2016 02
W					177,054			
W			Přístavek					
W			3,66*2,359					
W			Mezisoučet					
W			střecha					
W			12,03*7*2					
W			Mezisoučet					
W			Součet					
189	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	3,301	908,00	2 997,31	CS ÚRS 2016 02

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznamenání k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot starověkých z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiálu ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zvláštních podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 766 Konstrukce truhlářské								
190	K	766311111	Montáž dřevěného zábradlí vnitřního	m	12,000	482,00	5 784,00	CS ÚRS 2016 02

Poznamenání k souboru cen:

1. Cenu lze použít v případě, kdy zábradlí není součástí konstrukce schodiště.

VV 4*3								
191	K	766311811	Demontáž dřevěného zábradlí vnitřního	m	12,000	94,70	1 136,40	CS ÚRS 2016 02
192	M	28680001	Zábradlí	m	12,000	3 500,00	42 000,00	
193	K	766416211	Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely z měkkého dřeva do 0,60 m2	m2	22,300	229,00	5 106,70	CS ÚRS 2016 02

Poznamenání k souboru cen:

1. V cenách -1212 až -4243 jsou započteny i náklady na přišroubování zábradlí. 2. V cenách -1212 až -6243 nejsou započteny náklady na montáž podkladového roštu, tato montáž se oceňuje cenou -7211. 3. V ceně -7211 nejsou započteny náklady na montáž a dodávku normových prvků (např. kotvení, trny) pro zavěšení roštu; tato montáž a dodávka se oceňuje individuálně. 4. Cenami -1212 až -4243 nelze ocenit obložení stoupů zakřiveného průřezu; tato obložení se oceňuje individuálně.

PSC								
W			Fasáda J		6,300			
W			6,3					
W			Fasáda S		2,000			
W			2					
W			Fasáda V		11,500			
W			11,5					
W			Fasáda Z		2,500			
W			2,5					
W			Součet		22,300			
194	K	766417211	Montáž obložení stěn podkladového roštu	m	60,200	44,50	2 678,90	CS ÚRS 2016 02

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1212 až -4243 jsou započteny i náklady na přístrobování stělu. 2. V cenách -1212 až -4243 nejsou započteny náklady na montáž podkladového roštu, tato montáž se oceňuje cenou -7211. 3. V ceně -7211 nejsou započteny náklady na montáž a dodávku nosných prvků (např. beton, tráva) pro zavedení roštu; tato montáž a dodávka se oceňuje individuálně. 4. Cenami -1212 až -4243 nelze oceňovat obložení sloupů zakřiveného průřezu; tato obložení se oceňuje individuálně.

5*3,84
1,7*5*2
3*8
Součet

19,200
17,000
24,000
60,200

195	M	605R00001	Fasádní latě včetně nářezů	m2	22,300	150,00	3 345,00	
196	M	605141140	Fezivo jehličnaté, střední latě impregnované dle 3 - 5 m	m3	0,482	6 180,00	2 978,76	CS ÚRS 2016 02
			rošt					
			0,05*0,16*60,2					

197	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	10,000	27,30	273,00	CS ÚRS 2016 02
198	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	6,000	39,40	236,40	CS ÚRS 2016 02
199	K	766621211	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíracích výšky do 1,5 m s rámem do zděva	m2	8,115	574,00	4 658,01	CS ÚRS 2016 02

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zarážení, vyklínování, horizontování i vertikální vyrovnání okenního rámu, ušatění a vyplnění spady mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického zajištění. 2. V cenách 766 62 - 9 ... Připlatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na teplotu vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.

0,93*1,17*3
0,84*1,18*2
0,95*1,24*1
1,15*1,47*1
Součet

3,264
1,982
1,178
1,691
8,115

200	M	611116R002A	okno dřevěné EURO 930x1170 mm - dle výpisu okna O6	kus	3,000	6 460,00	19 380,00	
			Poznámka k položce:					
			přesný rozměr musí být zameřen na stěnu					
201	M	611116R002B	okno dřevěné EURO 840x1180 mm - dle výpisu okna O7	kus	2,000	6 170,00	12 340,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Pozámka k položce: přesný rozměr musí být zaměřen na stavbě								
202	M	611116R003	okno dřevěné EURO 950 x 1240 mm - dle výpisu oken O2	kus	1,000	5 750,00	5 750,00	
Pozámka k položce: přesný rozměr musí být zaměřen na stavbě								
203	M	611116R004	okno dřevěné EURO 1150 x 1470 mm - dle výpisu oken O4	kus	1,000	9 200,00	9 200,00	
Pozámka k položce: přesný rozměr musí být zaměřen na stavbě								
204	K	766621212	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíracích výšky do 2,5 m s rámem do zděva	m2	9,920	700,00	6 944,00	CS ÚRS 2016 02

Pozámka k souboru cen:

1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontování i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spár mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. V cenách 766 62 - 9 - . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech dělíky rámu okna.

VV 1,280*1,550*5

9,920								
205	M	611116R002	okno dřevěné EURO 1280 x 1550 mm - dle výpisu oken O3	kus	5,000	9 800,00	49 000,00	
Pozámka k položce: přesný rozměr musí být zaměřen na stavbě								
206	K	766621622	Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 zdvojených otevíracích, sklápěcích do zděva	kus	4,000	700,00	2 800,00	CS ÚRS 2016 02

Pozámka k souboru cen:

1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontování i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spár mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. V cenách 766 62 - 9 - . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech dělíky rámu okna.

VV 1+1+2

4,000								
207	M	611116R001	okno dřevěné EURO 750 x 450 mm - dle výpisu oken O1	kus	1,000	3 450,00	3 450,00	
208	M	611116R001A	okno dřevěné EURO 600 x 600 mm - dle výpisu oken O5	kus	1,000	3 450,00	3 450,00	
209	M	611116R001B	okno dřevěné EURO 660 x 900 - dle výpisu oken O8	kus	2,000	4 140,00	8 280,00	
210	K	766660051	Montáž dveřních křídel otevíracích 1krídlových š do 0,8 m masivní dřevě s polodrážkou do ocel zárubně	kus	1,000	568,00	568,00	CS ÚRS 2016 02

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
211	K	766660052	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m masivní dřevo s polodrážkou do oc zárubně	kus	2,000	615,00	1 230,00	CS ÚRS 2016 02

Poznamka k souboru cen:

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž oboplného plechu, staršího křídla a držádel křídlových dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započteny i náklady na osazení korvami, vodícího trnu, dorazů, seřazení pojezdů a seřazení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započteny i náklady na osazení korvami, vodícího trnu, dorazů, seřazení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřazení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zárubně, zárubňové vložky a osazení zárubně s klíkem 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započteny náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6... Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

PSC

212	M	611742R001	Vnější hladké dřevěné zateplené bezpečnostní 900 x 1970 - viz výpis dveří D1	kus	2,000	28 360,00	56 720,00	
213	M	611742R002	Vnější hladké dřevěné zateplené bezpečnostní 800 x 1970 - viz výpis dveří D2	kus	1,000	29 170,00	29 170,00	
214	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do oblažkové zárubně	kus	10,000	450,00	4 500,00	CS ÚRS 2016 02

Poznamka k souboru cen:

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž oboplného plechu, staršího křídla a držádel křídlových dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započteny i náklady na osazení korvami, vodícího trnu, dorazů, seřazení pojezdů a seřazení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započteny i náklady na osazení korvami, vodícího trnu, dorazů, seřazení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřazení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zárubně, zárubňové vložky a osazení zárubně s klíkem 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započteny náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6... Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

PSC

215	K	766660172	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do oblažkové zárubně	kus	3,000	450,00	1 350,00	CS ÚRS 2016 02
-----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
	P							

Pozornosti k souboru cen:

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0071 až -0072 je započtena i montáž oboustranného plechu, střešní křídla a držádek křídla dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřazení pojezdů a následné vyrovnaní a seřazení dveřních křidel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřazení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřazení dveřních křidel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zárubně, zárubňové vložky a osazení špičky s klíčkem 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započteny náklady na sestavení a osazení stavebního pozatru, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6... Osazení stavebního pozatru posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 budovy a haly - zděné a monolitické.

PSC

216	M	611617R002	Vnitřní hladké plně dřevěné jednokřídlé 900 x 1970 - viz výpis dveří D4	kus	2,000	5 450,00	10 900,00	
217	M	611617R003	Vnitřní hladké plně dřevěné jednokřídlé 800 x 1970 - viz výpis dveří D5	kus	1,000	5 450,00	5 450,00	
218	M	611617R004	Vnitřní hladké plně dřevěné jednokřídlé 800 x 1860 - viz výpis dveří D6	kus	4,000	5 590,00	22 360,00	
219	M	611617R005	Vnitřní hladké plně dřevěné jednokřídlé 700 x 1970 - viz výpis dveří D7	kus	1,000	5 450,00	5 450,00	
220	M	611617R006	Vnitřní hladké plně dřevěné jednokřídlé 700 x 1830 - viz výpis dveří D8	kus	2,000	5 590,00	11 180,00	
221	M	611617R007	Vnitřní hladké plně dřevěné jednokřídlé 850 x 1830 - viz výpis dveří D9	kus	1,000	5 780,00	5 780,00	
222	M	611617R008	Vnitřní hladké plně dřevěné jednokřídlé 600 x 1970 - viz výpis dveří D10	kus	2,000	5 450,00	10 900,00	
223	K	766671005	Montáž střešního okna do krytiny ploché 78 x 140 cm	kus	3,000	1 595,00	4 785,00	CS ÚRS 2016 02
224	M	61241540	lemování oken Velux EDW 0000 MK08 78 x 140	kus	3,000	2 230,00	6 690,00	CS ÚRS 2016 02
225	K	766674811	Demontáž střešního okna hladká krytina do 45°	kus	5,000	125,00	625,00	CS ÚRS 2016 02

Pozornosti k položce:

včetně demontáže lemování

okna

3

výlezy

2

Součet

226	K	766682112	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlé tl stěny do 350 mm	kus	13,000	900,00	11 700,00	CS ÚRS 2016 02
-----	---	-----------	---	-----	--------	--------	-----------	----------------

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže zahrnutí jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontalizaci i vertikální vyrovnaní zárubně, uložení a vyplnění spár mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění.

227	M	611822700	zárubně obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 26-35cm a více, dub, buk	kus	13,000	3 740,00	48 620,00	CS ÚRS 2016 02
228	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	10,000	100,00	1 000,00	CS ÚRS 2016 02

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKOVOV 611. 2. Cenami -97... nelze oceňovat venkovní krycí listy balkonových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.

229	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	6,000	100,00	600,00	CS ÚRS 2016 02
-----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKOVOV 611. 2. Cenami -97... nelze oceňovat venkovní krycí listy balkonových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.

230	M	607941030	deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,3 x 1 m	m	15,510	410,00	6 359,10	CS ÚRS 2016 02
	VV		0,75*1		0,750			
	VV		0,95*1		0,950			
	VV		1,28*4		5,120			
	VV		1,15*2		2,300			
	VV		0,6*1		0,600			
	VV		0,93*3		2,790			
	VV		0,84*2		1,680			
	VV		0,66*2		1,320			
	VV		Součet		15,510			

231	K	7666R00001	D + M vnitřní prosklené dřevěné jednokřídlé otevíravé, včetně zárubně impregnované s bočním proskleným světlíkem š. 600mm - viz výpis dveří D3	kpl	1,000	25 380,00	25 380,00	
232	K	766612840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m	kus	2,000	278,00	556,00	CS ÚRS 2016 02

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu ceny demontáže kuchyňských linek je rozhodující délka horních sčítanek.

233	K	76661R001	D+M kuchyňské linky dl. 5,2m včetně vest. lednice, myčky, varné desky a trouby	kpl	1,000	90 000,00	90 000,00	
234	K	7666R002	D+M poklop na půdu	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	

Dle výkresu č. 12 osazení e - včetně ovládání kladkou

1,000

PČ	Ty p	Kód	Popis	MU	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
235	K	998766102	přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	1,823	844,00	1 538,61	CS ÚRS 2016 02

Raznámká k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z množství přemísňovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přemísňovaného materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztláčených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D 767 Konstrukce zámečnické

27 464,82

236	K	767161119	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti přes 45 kg	m	3,484	386,00	1 344,82	CS ÚRS 2016 02
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

Raznámká k souboru cen:

1. Cenami -51... lze oceňovat i montáž mader a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazené ocelové sloupky nebo na zabudované katery. 2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo, tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vytváření ohybů nebo ohýbníků; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo 0490 Připávek za vytvoření ohybu, b) montáž klínových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí, c) montáž výplně tvarovaným plechem.

PSC

VV
VV
u příslušku
3,484

3,484

237	M	767	Výroba zábradlí dle PD včetně materiálu a nářadí	m	3,484	2 500,00	8 710,00	
-----	---	-----	--	---	-------	----------	----------	--

Raznámká k položce:

včetně chemických katav a patních desek

238	K	767851104	Montáž lávek komínových - kompletní celé lávky	m	2,000	805,00	1 610,00	CS ÚRS 2016 02
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

Raznámká k souboru cen:

1. V cenách -1102 a -1104 je započteno i montáž zábradlí.

PSC

239	M	R0001	Komínová systémová lávka	ks	2,000	7 900,00	15 800,00	
	VV		dle tabulky					
	VV		2		2,000			

D 771

Podlahy z dlaždic

22 533,38

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
240	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	13,300	28,60	380,38	CS ÚRS 2016 02
	VV		4-1,5+1,7+1,4+2,2+2,5		13,300			
241	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	10,000	108,00	1 080,00	CS ÚRS 2016 02
242	K	771574113	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	18,620	395,00	7 354,90	CS ÚRS 2016 02
	VV		1.N.P					
	VV		8,6		8,600			
	VV		1,57		1,570			
	VV		3,59		3,590			
	VV		2.N.P.					
	VV		2,72		2,720			
	VV		2,14		2,140			
	VV		Součet		18,620			
243	M	59761100	dlaždice keramické RAKO - koupelny ALLEGRO (bílé i barevné) 33,3 x 33,3 x 0,8 cm l.	m2	20,482	450,00	9 216,90	CS ÚRS 2016 02
	VV		18,62+1,1 přepočtené koeficientem množství		20,482			
244	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	18,620	39,10	728,04	CS ÚRS 2016 02

Rozsáhně k souboru cen:

PSC

1. Měřič merných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Polozkou -1185 lze ocenit prováděním více řezů na jednom kusu dlažby.

245	K	771990111	Vyrovňování podkladu samonivelační stěrkou tl. 4 mm pevností 15 Mpa	m2	18,620	188,00	3 500,56	CS ÚRS 2016 02
-----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Rozsáhně k souboru cen:

PSC

1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky.

246	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,580	470,00	272,60	CS ÚRS 2016 02
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

Rozsáhně k souboru cen:

PSC

1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možná určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu osazených ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaného materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Připlatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízení podílné, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se limitem způsobem skutečně přemísťuje.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

54 239,61

D 781 Dokončovací práce - obklady

247	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	17,000	86,20	1 468,40	CS ÚRS 2016 02
248	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	67,900	395,00	26 820,50	CS ÚRS 2016 02

VV 1. N.P.

VV 2,75*2,2

VV 4*2,2

VV 1,67*2,2

VV kuchyně

VV 4*1,5

VV 1,8*1,5

VV 2.N.P.

VV 1,6*2,2

VV 1,7*2,2

VV 1,7*2,2

VV 1,38*2,2

VV Součet

VV obkladačky keramické RAKO - koupelny ALLEGRO (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm l.

VV 67,9*1,1 Přepočtené koeficientem množství

VV 74,690

VV 74,690

VV 3,000

VV 3,000

VV 3,000

VV 3,000

VV 3,000

VV 3,000

VV 3,000

VV 3,000

VV 3,000

VV 3,000

VV 3,000

VV 3,000

VV 3,000

VV 3,000

VV 3,000

VV 3,000

VV 3,000

VV 3,000

VV 3,000

VV 3,000

Pozadí k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu keramických obkladaček, nezavisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provedení více řezů na jednom kusu obkladu.

1*3

Penetrace podkladu vnitřních obkladů

Penetrace podkladu vnitřních obkladů

Penetrace podkladu vnitřních obkladů

Penetrace podkladu vnitřních obkladů

Penetrace podkladu vnitřních obkladů

Penetrace podkladu vnitřních obkladů

Penetrace podkladu vnitřních obkladů

Penetrace podkladu vnitřních obkladů

Penetrace podkladu vnitřních obkladů

Penetrace podkladu vnitřních obkladů

Penetrace podkladu vnitřních obkladů

Penetrace podkladu vnitřních obkladů

Penetrace podkladu vnitřních obkladů

Penetrace podkladu vnitřních obkladů

Penetrace podkladu vnitřních obkladů

Penetrace podkladu vnitřních obkladů

Pozadí k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu keramických obkladaček, nezavisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provedení více řezů na jednom kusu obkladu.

Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m

Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m

Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m

Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m

Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m

Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m

Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m

Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m

Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m

Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenové soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Průběžná k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 784				Dokončovací práce - malby a tapety		43 635,85		
253	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	624,250	18,00	11 236,50	CS ÚRS 2016 02

Průběžná k souboru cen:

1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoliv počet současně škrabanců vstřev barvy.

109,86
514,39
Součet

254	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otlukavých v místnostech výšky do 3,80 m	m2	765,942	42,30	32 399,35	CS ÚRS 2016 02
				624,250				
				podkrovní strop				
				10*12		120,000		
				podkrovní koupelna a Wc				
				1,7*2,6*2		8,840		
				1,38*2,6		3,588		
				1,6*2,6		4,160		
				(1,7*1,38+1,38+1,7*1,6+1,7*1,7*1,6)*0,4		5,104		
				Součet		765,942		

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Rekonstrukce objektu Načetín č.p. 7

Objekt:

002 - SO 02 Elektroinstalace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PETROM STAVBY, a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28.9.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

26769611

DIČ:

CZ26769611

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

395 296,67

DPH základní
snižená

Základ daně
395 296,67
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
83 012,30
0,00

Cena s DPH

v CZK

478 308,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Načetín č.p. 7

Objekt:

002 - SO 02 Elektroinstalace

Místo:

Datum: 28.9.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: PETROM STAVBY, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

395 296,67

M - Práce a dodávky M

395 296,67

21-M - Elektromontáže

395 296,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Načetín č.p. 7

Objekt:

002 - SO 02 Elektroinstalace

Místo:

Datum: 28.9.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PETROM STAVBY, a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

395 296,67

D M

Práce a dodávky M

395 296,67

D 21-M

Elektromontáže

395 296,67

1	K 0001		D + M elektroinstalace - dle přílohy	kpl	1,000	395 296,67	395 296,67	
---	--------	--	--------------------------------------	-----	-------	------------	------------	--

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Rekonstrukce objektu Načetín č.p. 7

Objekt:

003 - D 1.4 Vytápění

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PETROM STAVBY, s.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28.9.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

26769611

CZ26769611

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

162 339,79

DPH základní
snížená

Základ daně
162 339,79
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
34 091,36
0,00

Cena s DPH

v CZK

196 431,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Načetín č.p. 7

Objekt:

003 - D 1.4 Vytápění

Místo:

Datum: 28.9.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PETROM STAVBY, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

162 339,79

PSV - Práce a dodávky PSV

162 339,79

731 - Ústřední vytápění - kotelny

162 339,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Načetín č.p. 7

Objekt:

003 - D 1.4 Vytápění

Místo:

Datum: 28.9.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: PETROM STAVBY, a.s.

Číslo řádku	Typ práce	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----------------	--------------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

162 339,79

D PSV

Práce a dodávky PSV

D 731

Ústřední vytápění - kotelny

162 339,79

162 339,79

1	K	00001	D+ M vytápění dle přílohy	kotl	1,000	162 339,79	162 339,79	
---	---	-------	---------------------------	------	-------	------------	------------	--

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Rekonstrukce objektu Načetín č.p. 7

Objekt:

004 - D 1.4. ZTI

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PETROM STAVBY, a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28.9.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

26769611

CZ26769611

IČ:

DIČ:

125 873,00

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně
125 873,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
26 433,33
0,00

v CZK

152 306,33

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Načertín č.p. 7

Objekt:

004 - D 1.4. ZTI

Místo:

Datum: 28.9.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: PETROM STAVBY, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

125 873,00

PSV - Práce a dodávky PSV

125 873,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

125 873,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Načetín č.p. 7

Objekt:

004 - D 1.4. ZTI

Místo:

Datum: 28.9.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PETROM STAVBY, a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupísu celkem

125 873,00

D PSV Práce a dodávky PSV

125 873,00

D 721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace

125 873,00

1	K	00001	D + M ZTI dle přílohy	kpl	1,000	125 873,00	125 873,00	
---	---	-------	-----------------------	-----	-------	------------	------------	--

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Rekonstrukce objektu Načetín č.p. 7

Objekt:

005 - VRN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PETROM STAVBY, a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28.9.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

26769611

CZ26769611

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

35 000,00

DPH základní
snižena

Základ daně

35 000,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

7 350,00

0,00

Cena s DPH

V CZK

42 350,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Načetín č.p. 7

Objekt:

005 - VRN

Místo:

Datum: 28.9.2016

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

PETROM STAVBY, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

35 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

35 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

20 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

10 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Načetín č.p. 7

Objekt:

005 - VRN

Místo:

Datum: 28.9.2016

Zadavatel:

PETROM STAVBY, a.s.

Projektant:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

35 000,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

35 000,00

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

20 000,00

1	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Posuzována k položce:

2	K	013002000	Projektové práce	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
---	---	-----------	------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

Posuzována k položce:

zpracování dokumentace skutečného provedení staveb včetně zpracování inženýrských dokumentací

D VRN3

Zařízení staveniště

10 000,00

3	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

Posuzována k položce:

dotazování vody a energie, příjezdové komunikace včetně příj. omezení provozu a dopravního značení, příj. pronájmy pozemků, střežení pracoviště, uvedení pozemků do původního stavu

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN7 Provozní vlivy								
4	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CZ ÚRS 2016 02

Podrobnosti k položce:

Finální účel a práce spojené s ochranou stávajících prvků a konstrukcí např. zajištění bezpečnosti.
Ostatní nutné ke dokončení díla.

P

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložek Rekapitulace stavby a záložek s návrhy soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené označením a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavy Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny skutečné hodnoty dle přehledu výpočtu cenových položek, Kód, Cena, Množství, J.cena a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupravy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRD	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

ŘČ	Poradové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Máma jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadání může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a J.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoli modifikována.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena - jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Nezávisle přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSD	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Poradové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vypočtena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ výšky	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Krycí list výkazu výměr

Stavba:	LESY ČR s.p., LESNÍ SPRÁVA LITVÍNOV, REKONSTRUKCE OBJEKTU NACETÍN č.p. 7		
Objekt:	Zařízení silnoproudé instalace		
		IČO	DIČ
Objednatel:			
Projektant:	PETR ANDREJKOVIČ		
Zhotovitel:			
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:	ING. JIŘÍ ŠIMURDA	151 773 19	
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:		Počet MJ:	Náklady na MJ:
JKSO:		Ev.č.typ.proj.:	Cenová úroveň:
Reg. Číslo:		Zakázka:	
Rozpočtové náklady v korunách			
A. Základní rozpočtové náklady		C. Náklady na umístění stavby	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	164 717
2		Montáž	230 580
3	ZRN prací stavebních	HSV	XXX
4		PSV	XXX
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		395 297
B. Doplnkové náklady			
7	Práce přesčas		
8	Bez pevné podl.		
9	Kulturní památka		
10	Kompl. činnost		
11			
12	Součet (ř.7-11)		XXX
		NUS celkem (ř. 13-24)	
		Celkové náklady	
		Celkem (ř. 12+25)	395 297
		DPH 21% ZRN	83 01
		DPH 21% NUS	
		CELKEM DPH	478 31
		Celkem (ř. 26-29)	X
Podpis		Název stavby v evid.	
		Název objektu v evid.	
		Číslo záznamu v evid.	
		Datum	
Razítko			

Rekapitulace oddílů						
Název stavby : REKONSTRUKCE OBJEKTU NAČETIN č.p. 7						
Objekt : Zařízení silnoproudé instalace vč. bleskosvodů						
Oddíl	Název	Dodávka	CENA (Kč)		Celkem	Tonáž
			Montáž			
01	Krabice, svorky, nosný materiál	6 613,20	18 490,40		25 103,60	
02	Vodiče, kabely	52 324,00	68 143,00		118 467,00	
03	Ukončení vodičů	1 430,00	5 476,00		6 906,00	
04	Spouštěcí, spínací, ovládací přístroje	6 344,00	2 957,00		9 311,00	
05	Zásuvky	22 601,40	14 680,70		37 282,10	
06	Rozvodnice oceloplech., plastové	34 731,60	10 843,00		45 574,60	
07	Hromosvod a uzemnění	8 618,70	10 348,90		18 968,60	
08	Svítlidla	28 074,25	89 496,50		117 570,75	
09	Pomocný materiál 3% z materiálu	3 979,69			3 979,69	
10	PPV 6% z montáží		7 633,13		7 633,13	
11	Revize		4 500,00		4 500,00	

REKONSTRUKCE OBJEKTU NAČETÍN č.p. 7

ELEKTROINSTALACE

	Popis prací materiálu a dodávek včetně ocenění	MJ	Poč.	CENA (Kč)			
				Montáž	Materiál	Mont. celkem	Mat. celkem

01 Krabice, svorky, nosný materiál

Krabice KR68	ks	120	24,60	6,90	2 952,00	828,00	3 780,00
Krabice KP67	ks	154	24,60	8,80	3 788,40	1 355,20	5 143,60
Trubka MONOFLEX 16	m	350	23,50	8,90	8 225,00	2 975,00	11 200,00
Trubka MONOFLEX 20	m	150	23,50	9,70	3 525,00	1 455,00	4 980,00

					18 490,40	6 613,20	25 103,60
--	--	--	--	--	-----------	----------	-----------

02 Vodičky, kabely

CYKY 20x1,5	m	30	15,30	10,00	459,00	300,00	759,00
CYKY 30x1,5	m	175	15,30	10,60	2 677,50	1 895,00	4 572,50
CYKY 31x1,5	m	950	15,30	10,50	14 535,00	9 975,00	24 510,00
CYKY 31x2,5	m	1250	15,30	17,20	19 125,00	21 500,00	40 625,00
CYKY 41x1,5	m	75	15,30	15,60	1 147,50	1 170,00	2 317,50
CYKY 51x2,5	m	85	15,30	28,40	1 900,50	2 434,00	3 714,50
CYKY 51x10	m	35	15,30	112,40	535,50	3 934,00	4 469,50
SYKPY 3 x 2 x 0,5	m	350	24,60	5,00	8 610,00	1 750,00	10 360,00
DATOVÝ KABEL UTP 6 cat.	m	250	24,60	8,90	6 150,00	2 225,00	8 375,00
Koaxiální kabel 75 Ohmů	m	250	24,60	9,20	6 150,00	2 300,00	8 450,00
CYA - 6 žíl.	m	150	24,30	12,30	3 645,00	1 845,00	5 490,00
CYA - 16 žíl.	m	60	24,30	31,50	1 458,00	1 890,00	3 348,00
AlMgSi 8 mm ²	m	10	35,00	116,60	350,00	1 166,00	1 516,00

SOUČET					66 143,00	52 324,00	118 467,00
---------------	--	--	--	--	-----------	-----------	------------

03 Ukončení vodičů

Do 10 mm ²	ks	250	20,80	5,50	5 200,00	1 375,00	6 575,00
Do 5x10	ks	2	138,00	27,50	276,00	55,00	331,00

SOUČET					5 476,00	1 430,00	6 906,00
---------------	--	--	--	--	----------	----------	----------

04 Spoutičení, spínači, ovládací přístroje

JEDNOFÁZOVÝ VYPÍNAČ ŘAZ. 1 3558 - J01340 IP 20	ks	3	56,00	79,50	168,00	238,50	406,50
KRYT 3558 A - A 651 B	ks	3	1,00	28,90	3,00	86,70	89,70
RÁMEČEK 3503A - 8108	ks	3	1,00	17,90	3,00	53,70	56,70
JEDNOFÁZOVÝ VYPÍNAČ ŘAZ. 1/250	ks	11	58,00	83,60	812,00	1 170,40	1 982,40

ks	14	1,00	28,90	14,00	404,60	418,60
ks	14	1,00	17,90	14,00	250,60	264,60
ks	11	58,00	109,20	638,00	1 201,20	1 839,20
ks	11	1,00	36,50	11,00	401,50	412,50
ks	11	1,00	17,90	11,00	196,90	207,90
ks	7	58,00	99,40	406,00	695,80	1 101,80
ks	7	1,00	28,90	7,00	202,30	209,30
ks	7	1,00	17,90	7,00	125,30	132,30
ks	1	58,00	125,10	58,00	125,10	183,10
ks	1	1,00	28,90	1,00	28,90	29,90
ks	1	1,00	17,90	1,00	17,90	18,90
ks	4	62,50	138,80	250,00	555,20	805,20
ks	4	1,00	36,50	4,00	146,00	180,00
ks	4	1,00	17,90	4,00	71,60	75,60
ks	1	111,00	89,40	111,00	89,40	200,40
ks	4	111,00	70,60	446,00	282,40	726,40
SOUČET						9 311,00
05	Zásuvky					
ks	114	88,30	113,20	10 086,20	12 904,80	22 971,00
ks	5	88,30	578,20	441,50	2 891,00	3 332,50
ks	5	197,00	126,00	985,00	630,00	1 615,00
ks	5	119,00	193,90	595,00	969,50	1 564,50
ks	22	5,00	17,90	110,00	393,80	503,80
ks	36	5,00	32,80	180,00	1 180,80	1 360,80
ks	1	5,00	47,50	5,00	47,50	52,50
ks	6	125,00	73,60	750,00	441,60	1 191,60
ks	2	270,00	415,00	540,00	890,00	1 570,00
ks	2	99,00	318,90	198,00	637,80	835,80
ks	3	270,00	558,20	810,00	1 674,60	2 484,60
POMŮCKOVÉ ČIDLO						
AUTONOMNÍ POŽÁRNÍ HLÁŠIČ						
SPORÁKOVÁ KOMBINACE ZSA/3						
Zásuvka 16A/230V, IP 44						
RÁMEČEK 3901A - B108						
RÁMEČEK 3901A - B008						
RÁMEČEK 3901A - B308						
Zásuvka 16A/230V, IP 44						
SOUČET						37 282,10

06 Rozvadnice osvetlovací, plastové

Rozvaděč XBoard , pod om. BF-U-4/95-C, N/PE 83ty

Proudový chránič ZSA/2/0,03A

Proudový chránič ZSA/4/0,03A

Hlavní výměnič IS 32A/3

Svodící přístroj FLP-B+C Maxi V/4

Svodící přístroj IL stupeň SUP-275-V/2

Jistič PL7 - 10A/I/B

Jistič PL7 - 16A/I/B

Jistič PL7 - 20A/I/C

Stykač Z-SCH230/I/2S

Časové relé Z-ZRMF1/W

Časové relé Z-ZRMF2/W/W

Výroba rozvaděče

SOUČET

07 Hromosvod a uzemnění

Vodící FeZn pr. 8 mm²

Zemnicí vodič FeZn 30 x 4 mm

Svorky SZ

Svorka SR 03 na pás-drát

Svorky univerzální

Držák ochranné trubky

Ochranná trubka

PV 21 plast

Hromosvodový jímec 1,0 m

Hromosvodový jímec 0,5 m

SOUČET

08 Světla a osvětlovací zařízení

A Stropní svítidlo - dle výběru investora

B Stropní i nástenné svítidlo - dle výběru investora

C Stropní svítidlo pro sociální zařízení - dle výběru investora

D Linační svítidlo nad umyvadla - dle výběru investora

E Nástenné svítidlo venkovní - IP 65

F Nástenné svítidlo s ochrannou mřížkou - IP 65

Vysokání rýh pro vodiče v omlotě MV nebo MNC stěn š. do 50 mm

Vrty příklepovými vrtačky Ø 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu

Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jemného štěrku rýhy

SOUČET

ROZPOČET VYTÁPĚNÍ

KOTELNA

1. Stávající kotelná na tuhá paliva
výkon cca 24kW

2. Expanzní nádoba
IVAR AQUAHOT 35l

3. Regulační jednotka
IVAR TERMOVAR SE DN 32-55°C

4. Akumulační nádoba
IVAR PUFFERS PS 500
objem 500

5. Čerpadlová směšovací skupina
IVAR PAV/HEAT BLOCK
M34-MIX3-EVOTRON 40-70/160

6. Ekvičerní regulátor
IVAR AM 40

POTRUBÍ

1. Potrubí Cu
15x1
16x1
22x1
28x1

2. Tlakové zkoušky potrubí
potrubí cu
do DN 50

3. Filtr

ARMATURY

1. Kulový kohout
DN 25

2. Zpětná klapka
DN 25

3. Filtr
DN 25

	materiál	materiál	montáž	montáž	cena	
					celkem	celkem
1 ks	1 ks	1 160 Kč	1 160 Kč	390 Kč	390 Kč	1 550 Kč
1 ks	1 ks	12 100 Kč	12 100 Kč	500 Kč	500 Kč	12 600 Kč
1 ks	1 ks	15 800 Kč	15 800 Kč	1 200 Kč	1 200 Kč	17 000 Kč
1 ks	1 ks	8 600 Kč	8 600 Kč	1 180 Kč	1 180 Kč	9 780 Kč
1 KPL	1 KPL	10 500 Kč	10 500 Kč	800 Kč	800 Kč	11 300 Kč
70 m	72 Kč	5 040 Kč	5 040 Kč	151 Kč	10 570 Kč	15 610 Kč
5 m	97 Kč	485 Kč	485 Kč	160 Kč	800 Kč	1 285 Kč
45 m	119 Kč	5 355 Kč	5 355 Kč	175 Kč	7 875 Kč	13 230 Kč
10 m	205 Kč	2 050 Kč	2 050 Kč	196 Kč	1 960 Kč	4 010 Kč
130 m				13 Kč	1 625 Kč	1 625 Kč
1 soub	5 650 Kč	5 650 Kč	5 650 Kč	4 381 Kč	4 381 Kč	10 031 Kč
4 ks	268 Kč	1 072 Kč	1 072 Kč	85 Kč	340 Kč	1 412 Kč
4 ks	188 Kč	752 Kč	752 Kč	85 Kč	340 Kč	1 092 Kč
4 ks	243 Kč	972 Kč	972 Kč	85 Kč	340 Kč	1 312 Kč

4. Kulový kohout se zajištěním DN 20	1 ks	166 Kč	166 Kč	80 Kč	80 Kč	246 Kč
5. Vypouštěcí kulový kohout DN 15	4 ks	111 Kč	444 Kč	55 Kč	220 Kč	664 Kč
6. Automatický odvzdušňovací ventil se zpínou klapkou DN 15	4 ks	157 Kč	628 Kč	55 Kč	220 Kč	848 Kč
7. Pojistný ventil DN 20 -2 bar	1 ks	296 Kč	296 Kč	80 Kč	80 Kč	376 Kč
8. Termomanometr Rozsah 0-120°C 0-6bar	2 ks	476 Kč	952 Kč	105 Kč	210 Kč	1 162 Kč
9. Manometr se zpínou klapkou Rozsah 0-6bar	1 ks	321 Kč	321 Kč	80 Kč	80 Kč	401 Kč

RADIÁTOROVÉ ARMATURY

1. Termostatická hlavice RAE-K 5034 RAE-5054	8 ks 2 ks	217 Kč 267 Kč	1 736 Kč 534 Kč	55 Kč 55 Kč	440 Kč 110 Kč	2 176 Kč 644 Kč
2. Uzavírací šroubení pro VK rohové s možností uzavření a vypouštění DN 15	8 ks	257 Kč	2 056 Kč	90 Kč	720 Kč	2 776 Kč
3. Termostatický radiátorový ventil RA-N - rohový DN 15	2 ks	264 Kč	528 Kč	70 Kč	140 Kč	668 Kč
4. Radiátorová šroubení uzavírací a regulační rohové DN 15	2 ks	137 Kč	274 Kč	55 Kč	110 Kč	384 Kč
4. Demontáž stávajících těles vč. Likvidace Otopná tělesa	12 ks	- Kč	- Kč	326 Kč	3 912 Kč	3 912 Kč

1. Desková otopná tělesa VENTIL KOMPAKT 21VK-600/800	4 ks	2 050 Kč	8 200 Kč	670 Kč	2 680 Kč	10 880 Kč
	1 ks	2 550 Kč	2 550 Kč	670 Kč	670 Kč	3 220 Kč
	2 ks	2 210 Kč	4 420 Kč	670 Kč	1 340 Kč	5 760 Kč
	1 ks	2 670 Kč	2 670 Kč	670 Kč	670 Kč	3 340 Kč
2. Trukové otopné těleso VENTIL KOMPAKT KLC 900.450 KLC 1820.750	1 ks	1 130 Kč	1 130 Kč	670 Kč	670 Kč	1 800 Kč
	1 ks	1 960 Kč	1 960 Kč	670 Kč	670 Kč	2 630 Kč
	1 ks	2 015 Kč	2 015 Kč	365 Kč	365 Kč	2 380 Kč
	1 ks	2 075 Kč	2 075 Kč	365 Kč	365 Kč	2 440 Kč
3. Topné těč s regulátorem teploty 200W 700W	70 m	30 Kč	2 121 Kč	25 Kč	1 750 Kč	3 871 Kč
	5 m	34 Kč	170 Kč	25 Kč	125 Kč	295 Kč
	45 m	39 Kč	1 755 Kč	25 Kč	1 125 Kč	2 888 Kč
	10 m	44 Kč	440 Kč	25 Kč	250 Kč	695 Kč
IZOLACE						
1. Návrhová tepelná izolace 15/13 18/13 22/13 28/13	0,5 l			752 Kč	376 Kč	376 Kč
	1,5 %			1 672 Kč	2 508 Kč	2 508 Kč
	4 hod			418 Kč	1 672 Kč	1 672 Kč
	4 hod			376 Kč	1 504 Kč	1 504 Kč
OSTATNÍ						
1. Vnitřní přemístění do 6 m						
2. Prostupy potrubí, drobné stavební práce						
3. Topná a tlaková zkouška						
4. Technický dozor stavby						
				106 977 Kč	55 363 Kč	162 340 Kč
CELKEM bez DPH						

ROZPOČET

VNITŘNÍ VODOVOD

ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY

1. Kombi WC od fy. JIKA LYRA sedátko	2 ks 2 ks	2 480 Kč 449 Kč	4 960 Kč 898 Kč	690 Kč 90 Kč	1 380 Kč 180 Kč	6 340 Kč 1 078 Kč
2. Umyvadlo od fy. JIKA LYRA 50	3 ks	680 Kč	2 040 Kč	350 Kč	1 050 Kč	3 090 Kč
3. Umyvátko od fy. JIKA LYRA 45	1 ks	630 Kč	630 Kč	350 Kč	350 Kč	980 Kč
4. Bidet od fy. JIKA LYRA	1 ks	1 330 Kč	1 330 Kč	690 Kč	690 Kč	2 020 Kč
5. Vana od fy. Ravak FORMY 01 1800x800 čelní panel	1 ks 1 ks	9 450 Kč 2 250 Kč	9 450 Kč 2 250 Kč	1 250 Kč 300 Kč	1 250 Kč 300 Kč	10 700 Kč 2 550 Kč
ROSA II 150x105 čelní panel	1 ks 1 ks	8 220 Kč 2 664 Kč	8 220 Kč 2 664 Kč	1 250 Kč 300 Kč	1 250 Kč 300 Kč	9 470 Kč 2 964 Kč
6. Dřez - dodávka stavba	4 ks	1 080 Kč	4 320 Kč	150 Kč	600 Kč	4 920 Kč

VODOVODNÍ BATERIE

1. Umyvadlová - stojánková s automatickou zátkou
od fy. JIKA
LYRA

2. Bidelová betnie od fy. JIKA LYRA	1 ks	1 040 Kč	1 040 Kč	150 Kč	150 Kč	1 190 Kč
3. Umyvadlová pro imobilní od fy. JIKA LYRA	1 ks	1 050 Kč	1 050 Kč	150 Kč	150 Kč	1 200 Kč
4. Vanová baterie s sprchovací sadou od fy. JIKA LYRA+sprchová sada	2 ks	1 600 Kč	3 200 Kč	250 Kč	500 Kč	3 700 Kč
5. Dřezová baterie od fy. JIKA LYRA	8 ks	890 Kč	7 120 Kč	150 Kč	1 200 Kč	8 320 Kč
POTRUBÍ						
1. Potrubí PPR PN 16 d20x2,8 d25x3,5 PN 20 d32x5,4	40 m 30 m 6 m	22 Kč 30 Kč 55 Kč	880 Kč 900 Kč 330 Kč	178 Kč 214 Kč	7 120 Kč 6 420 Kč	8 000 Kč 7 320 Kč
3. Tvarovky, fitinky	1 soub	2 100 Kč	2 100 Kč	3 910 Kč	3 910 Kč	1 800 Kč 6 010 Kč
4. Tlaková zkouška	76 m			30 Kč	2 310 Kč	2 310 Kč
ARMATURY A STROJNÍ ZAŘÍZENÍ						
1. EL. zásobník TV OKCE 200 objem TV	1 ks	7 250 Kč	7 250 Kč	850 Kč	850 Kč	8 100 Kč
2. Kulový kohout DN 20	2 ks	160 Kč	320 Kč	80 Kč	160 Kč	480 Kč
5. Zpětná klapka DN 20	1 ks	124 Kč	124 Kč	80 Kč	80 Kč	204 Kč

6. Pojistný ventil DN 15-8,0BAR	1 ks	331 Kč	331 Kč	80 Kč	80 Kč	411 Kč
7. Vypouštěcí kulový kohout DN 15	1 ks	113 Kč	113 Kč	55 Kč	55 Kč	168 Kč
8. Ventil rohový DN 10	14 ks	60 Kč	840 Kč	55 Kč	770 Kč	1 610 Kč
9. Pancéřová hadička DN 10	14 ks	32 Kč	441 Kč	22 Kč	308 Kč	749 Kč
10. Pračkový ventil se zpětnou klapkou DN 10	2 ks	292 Kč	584 Kč	25 Kč	50 Kč	634 Kč

IZOLACE POTRUBÍ

1 Izolace PP od ř. Kaliflex 20/9	40 m	24 Kč	972 Kč	25 Kč	1 000 Kč	1 972 Kč
25/9	30 m	30 Kč	891 Kč	25 Kč	750 Kč	1 641 Kč
32/9	6 m	33 Kč	198 Kč	25 Kč	150 Kč	348 Kč

OSTATNÍ

1 Vnitrostaveništní přemístění	0,5 t			380 Kč	190 Kč	190 Kč
2 Drobné stavební úpravy	8 hod			288 Kč	- Kč	- Kč
3 Technický dozor na stavbě	4 hod			329 Kč	2 304 Kč	2 304 Kč
					- Kč	- Kč
					1 316 Kč	1 316 Kč

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

POTRUBÍ

1. Potrubí HT d40	12 m	30 Kč	360 Kč	208 Kč	2 496 Kč	2 856 Kč
d50	4 m	33 Kč	132 Kč	230 Kč	920 Kč	1 052 Kč
d75	4 m	48 Kč	192 Kč	271 Kč	1 084 Kč	1 276 Kč
2. Potrubí PVC d110	16 m	60 Kč	960 Kč	159 Kč	2 544 Kč	3 504 Kč
3. Tvarovky	1 soub	650 Kč	650 Kč	1 980 Kč	1 980 Kč	2 630 Kč

4. Zkouška těsnosti	36 m		15 Kč	540 Kč	540 Kč
ZARÍZENÍ					
1. Umyvadlový sifon d40	4 ks	111 Kč	444 Kč	380 Kč	824 Kč
2. Dřezový sifon d40	1 ks	140 Kč	140 Kč	95 Kč	235 Kč
3. Bidetový sifon d40	1 ks	210 Kč	210 Kč	95 Kč	305 Kč
4. Vanový sifon d40	2 ks	183 Kč	366 Kč	210 Kč	576 Kč
5. Přechový podomítkový sifon d40	2 ks	90 Kč	180 Kč	190 Kč	370 Kč
6. Odvětrávací hlavice d75	1 ks	240 Kč	240 Kč	85 Kč	325 Kč
7. Čistící kus d110	1 ks	93 Kč	93 Kč	80 Kč	173 Kč
OSTATNÍ					
1. Vnitrostavěbní přemístění	0,1 t		434 Kč	43 Kč	43 Kč
2. Drobné stavební úpravy	10 hod		288 Kč	- Kč	- Kč
3. Technický dozor na stavbě	4 hod		329 Kč	2 880 Kč	2 880 Kč
4. Napojení na stávající páteřní rozvod	1 soub		2 880 Kč	- Kč	- Kč
				1 316 Kč	1 316 Kč
				- Kč	- Kč
				2 880 Kč	2 880 Kč

Typy zařizovacích předmětů a vododovodních baterií upřesní investor.

Celkem bez DPH

69 411 Kč

56 462 Kč

125 873 Kč

