

**Dodatek č. 3**  
**ke Smlouvě o umožnění realizace stavby**  
**„Jezero Most – Revitalizace území pro oddech, sport a individuální výstavbu – Pláže“**  
**č. 52/29/2010, č. KOH/Sk/313/2010, Dodatku č. 1 a č. 2**

**Smluvní strany:**

**Palivový kombinát Ústí, státní podnik**

Sídlo: Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumeč

Zastoupený: Ing. Petrem Lencem, ředitelem podniku

ve věcech technických:

XXXXX

XXXXX

IČO: 000 07 536

DIČ: CZ00007536

Bankovní spojení: XXXXX

*(dále jen „PKÚ, s. p.“) na straně jedné*

a

**Statutární město Most**

Sídlo: Radniční 1/2, 434 69 Most

Zastoupené: Mgr. Janem Paparegou, primátorem

IČO: 002 66 094

Bankovní spojení: XXXXX

*(dále jen „stavebník“) na straně druhé*

(společně dále jako „smluvní strany“)

uzavírají tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o umožnění realizace stavby „**Jezero Most – Revitalizace území pro oddech, sport a individuální výstavbu – Pláže**“, č. 52/29/2010, č. KOH/Sk/313/2010 ze dne 6. 10. 2010 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26. 10. 2016 a dodatku č. 2 ze dne 8. 3. 2017 z důvodu změny čl. 1.

**Čl. I.**

Smluvní strany uzavřely dne 6. 10. 2010 Smlouvu o umožnění realizace stavby „Jezero Most – Revitalizace území pro oddech, sport a individuální výstavbu – Pláže“, č. 52/29/2010, č. KOH/Sk/313/2010 (dále jen Smlouva). Tímto dodatkem se uvedená Smlouva mění takto:

**A. Článek 1. Smlouvy se mění na toto nové znění:**

1.1 PKÚ, s. p. má právo hospodařit s majetkem státu a to k pozemkovým parcelám č. 142/1, 142/261 a 142/262 k. ú. Most I, dále k p. č. 130/1 k. ú. Pařidla a 186/2 k. ú. Kopisty, zapsaným v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Most. Uvedené parcely jsou dále označeny jen jako „pozemky“.

1.2 Ve smyslu ustanovení § 17, odst. 2 zákona číslo 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, se jedná o nakládání s **určeným majetkem státu**.

**B. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nedotčena.**

## Čl. II.

1. Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích. Jakákoliv změna Smlouvy je neplatná, pokud nemá písemnou formu v podobě číslovaného dodatku.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto dodatku a seznámení se s jeho obsahem prohlašují, že je jim znám jeho smysl a účel, že tento odpovídá projevu jejich vůle a že k němu přistupují svobodně a vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se uzavírá na základě zasedání Rady města Mostu města Mostu č. RmM/3575/61/2017, ze dne 12.10.2017. Usnesení je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
5. Tento dodatek byl schválen Dozorčí radou Palivového kombinátu Ústí, s. p. dne 28. 6. 2017. Ministerstvo průmyslu a obchodu udělilo souhlas s uzavřením tohoto dodatku svým dopisem č. j. MPO 49039/17/10300/01000 ze dne 25. 8. 2017.
6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku před podpisem dobře seznámily, a že tento odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.
7. Předmětná smlouva, jakož i její dodatky podléhají uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní stavebník, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru PKÚ, s. p.
8. Po uveřejnění v registru smluv obdrží PKÚ, s. p. do datové schránky/e-mailem potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že PKÚ, s. p. nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

V Mostě, dne ..... 2017

V Chlumci, dne ..... 2017

.....  
Mgr. Jan Paparega  
primátor statutárního města Mostu  
(stavebník)

.....  
Ing. Petr Lenc  
ředitel  
(Palivový kombinát Ústí, s. p.)

	Datum	Jméno, příjmení / příp. organizace	Funkce, ORJ	Podpis
Zpracoval/a/i/y:				
Vedoucí odboru:				
Správce rozpočtu:				
<input type="checkbox"/> dotace EU apod. <input type="checkbox"/> podmíněná pohledávka <input type="checkbox"/> podmíněný závazek _____ Kč (vč. DPH)				
Za OF posoudil/a:				
AK – právně posoudil/a:				
	Uveřejnění v registru smluv: <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> ANO			
	Anonymizovat smlouvu: <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> ANO			
Za VM schválil/a:				
Schváleno v:	<input type="checkbox"/> PPM / <input type="checkbox"/> RmM / <input type="checkbox"/> ZmM – dne 12.10.2017			
Datum uveřejnění smlouvy:		Poznámka:		
ID smlouvy z registru smluv:				

Příloha č.1

2.12 Schválení dodatku ke smlouvě o umožnění realizace stavby - Jezero Most

**Usnesení č. RmM/3575/61/2017**

Rada města

**Schvaluje**

uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o umožnění realizace stavby „Jezero Most – Revitalizace území pro oddech, sport a individuální výstavbu – Pláže“ č. 52/29/2010, č. KOH/Sk/313/2010, se společností Palivový kombinát Ústí, státní podnik.

**Hlasování č.: 13      pro – 9      proti – 0      zdrž. - 1**