
	SMLOUVA O DÍLO S439/2017/MG



kterou ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany


Moravská galerie v Brně
Sídlem: Husova 535/18, 662 26 Brno
IČ: 00094871
DIČ: CZ00094871
Bankovní spojení: účet č. 197734621/0710 Česká národní banka, pobočka Brno
Zastoupená panem Mgr. Janem Pressem, ředitelem

na straně jedné a dále v textu pouze jako „Objednatel“

a

LUMI, s. r. o.
Sídlem: Vídeňská 151/104c, 619 00 Brno
IČ: 46972391
DIČ: CZ46972391
Bankovní spojení: účet č. 56602641/0100 Komerční banka, a. s. 
V obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, zapsaná v oddílu C, vložka 7368 
Zastoupena: Michaelem Pacherem – jednatelem společnosti

na straně druhé a dále v textu pouze jako „Zhotovitel“


Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli ze shora uvedených údajů, je smluvní strana, u které daná změna nastala, povinna informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem (formou doporučeného dopisu) a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit v plné výši.


Článek 1
Předmět Smlouvy 
1.1 Předmětem této Smlouvy je provedení níže uvedeného díla: 
· Realizace stavby s názvem „Rozšíření PZTS – předmětová ochrana – Pražákův palác“ (dále jen „stavba“), specifikované zejména v nabídce Zhotovitele ze dne 19. 10. 2017, jejíž součástí je položkový rozpočet, který tvoří součást této Smlouvy jako její příloha č. 1.
		(dále v textu jako „Dílo“).
1.2 Zhotovitel jako odborný dodavatel prací prohlašuje, že se řádně přesvědčil o správnosti a dostatečnosti podkladů a že veškeré předané podklady a pokyny Objednatele, které se týkají Díla, nemají vady či nedostatky, které brání řádnému provedení Díla. Zhotovitel se též seznámil a důsledně prověřil poměry na staveništi. Zhotovitel výslovně a bezvýhradně prohlašuje, že mu Objednatel předal veškeré potřebné podklady s dostatečným předstihem před podpisem této Smlouvy. 

1.3 Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v souladu se Zadávací dokumentací a se svojí nabídkou ze dne 19. 10. 2017 (dále také jen jako „Nabídka“) na veřejnou zakázku, která se vztahuje k předmětu této Smlouvy. Jedná se o veřejnou zakázku s názvem: Rozšíření PZTS – předmětová ochrana – Pražákův palác, ve které je Objednatel zadavatelem.
1.4 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo (stejně jako všechny jeho části) pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této Smlouvě. Objednatel se zavazuje, že provedené Dílo převezme a zaplatí dohodnutou cenu. 
1.5 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním ve sjednaném místě plnění, kterým je pro účely této Smlouvy: Pražákův palác, Husova 535/18, k.ú. Město Brno. 

Článek 2
Doba plnění
2.1 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště nejpozději dne: 1. 11. 2017. K převzetí staveniště bude Zhotovitel vyzván Objednatelem nejméně 1 (slovy: jeden) den předem. Skutečným termínem zahájení provádění Díla se rozumí první den po písemném převzetí staveniště Zhotovitelem nebo první den následující po dni, kdy Zhotovitel z důvodu na své straně staveniště na výzvu Objednatele včas nepřevezme. Od tohoto data, vzhledem ke Zhotovitelem stanovené délce doby pro provedení prací, je ujednán (určen) termín provedení Díla. 
2.2 Zhotovitel a Objednatel ujednávají, že Dílo bude provedeno v níže uvedeném termínu:
	Termín zahájení provádění Díla
	1. den následující po dni předání staveniště

	Termín provedení Díla
	1. 11. – 30. 11. 2017


2.3 Smluvní strany se dohodly, že termín provedení Díla může být změněn výlučně v případě, dojde-li během provádění Díla ke změně rozsahu a druhu prací, nebo jiných dodacích podmínek na základě předchozího prokazatelného požadavku Objednatele (dále jen „požadované vícepráce“). Ke změně termínu může dojít pouze postupem dle čl. 5 odst. 5.3. Běžné vlivy proměnlivosti počasí a jiné vlivy ze strany Zhotovitele nezakládají důvod pro změnu doby pro provedení prací a tím termínu provedení Díla.
2.4 Pouze v případě: 
a) že bude Objednatel z důvodů na jeho straně v prodlení s předáním staveniště, a/nebo
b) výskytu mimořádných podmínek, při kterých by pokračování prací ohrozilo bezpečnost práce nebo kvalitu Díla,
se termín provedení Díla posouvá o tolik dní, o kolik dní bude Objednatel v prodlení s plněním své povinnosti staveniště předat nebo o kolik dní bude trvat překážka uvedená shora pod písm. b). 
2.5 O skutečnosti uvedené v odst. 2.4 písm. b) musí být nejpozději v den jejího vzniku a ukončení pořízen zápis do stavebního deníku, jinak pro účely této Smlouvy platí, že předmětná skutečnost nenastala a k posunutí termínu nedochází. 

Článek 3
Cena Díla
3.1 Objednatel a Zhotovitel ujednávají, že cena Díla je daná Nabídkou, a to zejména položkovým rozpočtem (příloha č. 1 této Smlouvy), takto:   

Cena Díla celkem bez DPH                                            	418.420,00 Kč
DPH (21 %)	  87.868,20 Kč	
CENA DÍLA CELKEM včetně DPH (21 %)    	506.288,20 Kč	

Cena Díla je určena na základě závazného položkového rozpočtu, u kterého se zaručuje jeho úplnost (§ 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku – dále jen občanský zákoník).
3.2 Smluvní strany se dohodly, že cena Díla může být změněna pouze v případě, dojde-li během provádění Díla k provedení požadovaných víceprací. Ke změně ceny Díla může dojít pouze postupem dle čl. 5 odst. 5.3.
3.3 Dojde-li během plnění dle této Smlouvy ke změně zákonem stanovené sazby DPH, je Zhotovitel oprávněn v souladu s takovou změnou upravit výši DPH a cenu Díla včetně DPH, a to tak, že částku odpovídající DPH a částku odpovídající ceně včetně DPH dle odst. 3.1 upraví tak, aby DPH odpovídalo zákonem stanovené sazbě. Změna zákonem stanovené sazby DPH dle předchozí věty není důvodem k jakémukoliv navýšení částky odpovídající ceně Díla bez DPH uvedené v odst. 3.1.


Článek 4
Platební podmínky
4.1 Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že Objednatel neposkytuje zálohy a Zhotovitel tedy není za žádných okolností v souvislosti s touto Smlouvou oprávněn vystavit a Objednateli doručit jakoukoliv zálohovou fakturu. Na Zhotovitelem vystavenou zálohovou fakturu není Objednatel povinen plnit.  
4.2 Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu (daňový doklad) na Dílo až po provedení Díla. Přílohou a součástí faktury Zhotovitele musí být Objednatelem potvrzený zápis (protokol) o předání a převzetí Díla, v němž bude výslovně stanoveno, že Objednatel Dílo přebírá od Zhotovitele bez jakýchkoli vad a nedodělků. 
4.3 Mezi náležitosti daňového dokladu patří také označení projektu, ke kterému se Dílo vztahuje, tj. název Rozšíření PZTS – předmětová ochrana – Pražákův palác, reg. č. 134V512000099. Nebude-li daňový doklad – faktura obsahovat výše uvedené náležitosti, nebo je bude uvádět chybně, a/nebo nebude obsahovat výše uvedené součásti, je Objednatel oprávněn vrátit ho Zhotoviteli k přepracování ve lhůtě deseti dní ode dne doručení tohoto dokladu Objednateli. Ve vráceném daňovém dokladu – faktuře Objednatel vyznačí důvod jeho vrácení. Po doručení opraveného nebo nově vystaveného daňového dokladu – faktury běží nová lhůta splatnosti.
4.4 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel je oprávněn daňový doklad uhradit ve lhůtě jeho splatnosti v několika splátkách, přičemž volba konkrétní výše a data úhrady jednotlivých splátek je na vůli Objednatele. 
4.5 Objednatel prohlašuje, že vzhledem k předmětu Díla je osobou povinnou k dani a zároveň plátcem daně z přidané hodnoty. Zhotovitel bude fakturovat bez vyčíslení daně z přidané hodnoty, pouze s uvedením sazby daně a s prohlášením, že fakturované Dílo podléhá podle § 92e zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty režimu přenesení daňové povinnosti. Na daňovém dokladu Zhotovitel rovněž uvede, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.
4.6 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je při financování Díla dle této Smlouvy závislý na přidělování finančních prostředků ze státního rozpočtu. Smluvní strany ujednávají, že daňové doklady (faktury) vystavené Zhotovitelem po 8. 12. 2017 budou splatné nejdříve až dne 31. 3. 2018.


Článek 5
Provádění Díla
5.1 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště prosté všech právních i faktických vad formou oboustranně podepsaného zápisu obsahujícího prohlášení Zhotovitele, že staveniště za podmínek v zápise uvedených přejímá. Objednatel zajistí přístup na staveniště po celou dobu realizace Díla, a po dohodě s Objednatelem včetně sobot a nedělí. Objednatel předá Zhotoviteli obvod staveniště, přičemž Zhotovitel si je vědom všech důsledků z titulu nedodržení těchto hranic. Od okamžiku převzetí staveniště k provedení Díla nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na jím prováděném Díle nebo v souvislosti s prováděním Díla vzniklých, to do doby provedení Díla.
5.2 Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací svými zaměstnanci nebo jinými k tomu prokazatelně pověřenými osobami. V případě zjištění závad učiní záznam do stavebního deníku s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu. Stavební deník bude na stavbě veden Zhotovitelem v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Veškeré požadavky Zhotovitele vůči Objednateli uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány nebo uvedeno stanovisko Objednatele, jinak jsou považovány za neplatné.
5.3 Vznikne-li během provádění Díla požadavek na změnu rozsahu a druhu prací, bude projednán postupem, který bude v souladu s právní úpravou zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb. nebo v souladu s vnitřními předpisy Objednatele. Podrobný rozpis požadovaných víceprací a v návaznosti na něj případná změna termínu provedení Díla či ceny Díla bude obsažen v písemném oběma stranami podepsaném dodatku k této Smlouvě. 
5.4 Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor u stavby nebude provádět on ani osoba s ním propojená.
5.5 Zhotovitel se zavazuje změnit subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, na základě kterého je uzavřena tato Smlouva, jen s předchozím souhlasem Objednatele. 
5.6  Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad přizvat k instalaci Díla zástupce servisní firmy Objednatele (k tomu rovněž viz ujednání článku 6.3 této smlouvy) a předem s ním konzultovat veškeré zamýšlené zásahy do stávajícího Poplachového zabezpečovacího a tísňového systému Objednatele (dále také jen jako „PZTS“).
5.7 Zhotovitel se zavazuje minimalizovat negativní vlivy stavby na stávající provoz budovy, v níž je stavba prováděna.
5.8  Zhotovitel zajistí, aby suť z demontážních a demoličních prací byla odstraňována, kropena vodou a byl zajištěn její okamžitý odvoz mimo staveniště. Odstraňování sutě a její odvoz bude zabezpečen tak, aby nedocházelo k jejímu rozsypávání a unikání prachu do ovzduší a vedlejších prostor. Při případném znečištění prostor a komunikací v objektu Zhotovitel okamžitě zajistí očištění. Celá stavba bude Zhotovitelem zabezpečena proti šíření prašnosti, úniků olejů atd.


Článek 6
Přejímání Díla a záruční doba
6.1 Dílo bude předáno a převzato v přejímacím řízení, jehož výsledkem bude zápis, který podepíší k tomu Objednatelem a Zhotovitelem prokazatelně pověřené a/nebo zmocněné osoby. Podpisem zápisu dochází k předání Díla Objednateli. Převzetí je Objednatel oprávněn odepřít zejména v případě zjištění vad a/nebo nedodělků Díla nebo při nepředložení požadovaných dokladů pro přejímací řízení.
6.2 Zhotovitel přejímá závazek, že provedené Dílo - a to každá jeho část - bude plně způsobilé k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy či k obvyklému účelu a že si zachová smluvené nebo obvyklé vlastnosti, a to po dobu nejméně pěti let. Záruční doba na dodávky zařízení je dle výrobce, avšak ne méně než dva roky. Záruka za jakost počíná běžet dnem převzetí Díla jako bezvadného Objednatelem.
6.3 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel má s jiným subjektem platnou servisní smlouvu na PZTS, jehož se Dílo stane integrální součástí. Tato servisní smlouva se tedy bude vztahovat i na Dílo provedené Zhotovitelem. Identifikační a další kontaktní údaje na předmětný subjekt je Objednatel povinen Zhotoviteli sdělit na žádost Zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu (k tomu rovněž viz ujednání článku 5.6 této smlouvy).     


Článek 7
Zástupci smluvních stran
7.1 Smluvní strany níže určují osoby oprávněné jednat ve věcech Smlouvy, a to zejména ve věcech realizace Díla a ve věcech technických za Objednatele a Zhotovitele:

	Strana Objednatele:
	Strana Zhotovitele:

	Zástupce ve věcech technických: 
Ing. Zbyněk Kroča
	Zástupce ve věcech technických: 
Jiří Filla

	Zástupce ve věcech realizace Díla: 
Mgr. Michal Kučera
	Zástupce ve věcech realizace Díla: 
Jiří Filla



 

Článek 8
Smluvní pokuta a úrok z prodlení
8.1 V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s provedením Díla, dopouští se tím porušení této Smlouvy, za které je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1% z ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení.  
8.2 V případě, že Zhotovitel neodstraní vady uvedené v zápisu o předání a převzetí předmětu Díla v dohodnutém termínu, je povinen a zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ceny Díla bez DPH za každou jednotlivou vadu a započatý den prodlení.
8.3 V případě, že Zhotovitel neodstraní vadu, která byla Objednatelem uplatněna (reklamována) v záruční době, v Objednatelem stanovené přiměřené lhůtě, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla bez DPH za každou jednotlivou vadu a započatý den prodlení.
8.4 V případě prodlení s úhradou jakékoli oprávněně vystavené faktury je strana, které je faktura určena, povinna oprávněné straně zaplatit krom jistiny rovněž úrok z prodlení ve smluvené výši 0,05 % denně. 
8.5 Zhotovitel odpovídá za veškeré škody a ztráty, které způsobil v závislosti na jím prováděných pracích. Zhotovitel se zavazuje odškodňovat Objednatele za každou uloženou pokutu a právní odpovědnost jakéhokoliv druhu při jím způsobeném porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatřeních.
8.6 Zhotovitel prohlašuje, že všechny smluvní pokuty dle této Smlouvy a Všeobecných obchodních podmínek Moravské galerie v Brně pro stavební práce včetně jejich výše považuje vzhledem k významu povinností (závazků), k jejichž zajištění byly dohodnuty, za naprosto přiměřené. 


Článek 9
Autorská práva
9.1	Ochrana autorských práv se řídí platným zněním zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu pouze jako „autorský zákon“) a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu, a příslušnými ustanoveními zákona o přestupcích, popřípadě trestního zákona. 
9.2 	Zhotovitel poskytuje Objednateli výhradní a časově neomezené jednostranně nevypověditelné oprávnění k výkonu práva Dílo a/nebo jeho část užít (licenci), to v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům jeho užití. Smluvní strany ujednávají, že licence se poskytuje bezúplatně to rovněž z důvodu, že úhradou ceny Díla jsou veškeré finanční nároky Zhotovitele vůči Objednateli vyrovnány. 
9.3	Smluvní strany dále ujednávají, že Objednatel může svá oprávnění tvořící součást licence dle ujednání předchozího odstavce zcela nebo z části poskytnout nebo postoupit třetí osobě.
9.4	Obě smluvní strany sjednávají, že použití Díla provedeného dle této Smlouvy jakožto autorského díla se s výhradou shora ujednaného řídí následujícími pravidly: 
a) originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) se stávají po jejich vyhotovení vlastnictvím Objednatele, to ať je Dílo, pro které byly připraveny, provedeno či nikoli. Zhotovitel si bude moci ponechat jejich řádně autorizované kopie, včetně reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) pro informaci. Pakliže je (jsou) jako součást provádění Díla vyroben (vyrobeny) model (modely) či grafické dílo (grafická díla), stávají se tyto rovněž vlastnictvím Objednatele,
b) předkládání či rozšiřování architektových plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) v souvislosti s žádostmi či poskytováním vysvětlení příslušným správním orgánům nebude považováno za porušení Zhotovitelových autorských práv ve smyslu publikace díla za předpokladu, že s tím Objednatel předem vysloví svůj souhlas. 
9.5 	Osobnostní práva autorská nejsou ujednáními této Smlouvy dotčena.


Článek 10
Pojištění
10.1 	Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli před zahájením provádění Díla nebo na požádání kdykoli později během provádění Díla potvrzení o tom, že je řádně pojištěn pro případ odpovědnosti za jakoukoli škodu vzniklou Objednateli v souvislosti s plněním této Smlouvy.
10.2 	Škodami, které mají být pojištěny, se rozumí zejména škody vzniklé z veškerých omylů, opomenutí či nedbalosti Zhotovitele při výkonu činností v rámci Smlouvy a škody způsobené v důsledku vad či nedostatků Díla.
10.3	Zhotovitel se zavazuje, že odpovídající pojistnou smlouvu bude udržovat v platnosti nejpozději od data zahájení provádění Díla a až do uplynutí záruční doby sjednané touto Smlouvou. 
10.4	Nezajistí-li Zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v rozsahu uvedeném v tomto článku, je Objednatel oprávněn uzavřít pojistnou smlouvu a udržovat toto pojištění v platnosti sám. Náklady vzniklé v souvislosti s takovým pojištěním je Zhotovitel povinen hradit Objednateli na základě jejich vyúčtování. Předmětné náklady je Objednatel oprávněn započíst na jakoukoli pohledávku Zhotovitele vůči své osobě, to i nesplatnou.   
10.5	Objednatel i Zhotovitel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu poté, co se o jejím vzniku dozví. 


Článek 11
Ustanovení společná a závěrečná
11.1 	Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s povinnostmi stanovenými § 147a zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se poskytnout Objednateli potřebnou součinnost.
11.2 	Nevynutitelnost a/nebo neplatnost a/nebo neúčinnost kteréhokoli ujednání Smlouvy neovlivní vynutitelnost a/nebo platnost a/nebo účinnost jejích ostatních ujednání. V případě, že by jakékoli ujednání této Smlouvy mělo pozbýt platnosti a/nebo účinnosti, zavazují se tímto smluvní strany zahájit jednání a v co možná nejkratším termínu se dohodnout na přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takovém ujednání této Smlouvy, jež platnosti a/nebo účinnosti a/nebo vynutitelnosti pozbyla.
11.3 	Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě (2) a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
11.4	Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
11.5 	Součástí této Smlouvy jsou rovněž Všeobecné obchodní podmínky Moravské galerie v Brně pro stavební práce ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení, na základě jehož výsledku je uzavřena tato Smlouva (dále v textu pouze jako „VOP“). VOP mají povahu obchodních podmínek ve smyslu ustanovení § 1751 občanského zákoníku a upravují práva a povinnosti smluvních stran v případě, že tyto nejsou specifikovány v této Smlouvě. V té souvislosti rovněž smluvní strany k zamezení jakýchkoli spekulací prohlašují a uzavírají dohodu v tom smyslu, že ve VOP se Smlouvou myslí tato Smlouva. Obě smluvní strany současně ujednávají, že v případě odlišnosti ustanovení Smlouvy a VOP platí vždy ustanovení Smlouvy. VOP tvoří jako příloha č. 3 nedílnou součást této Smlouvy.
Smluvní strany bez ohledu na výše uvedené ujednávají, že ustanovení čl. II., odst. 2.6 VOP se pro účely této Smlouvy nepoužijí.
11.6 	Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemně, její změna v jiné formě je vyloučena. Za písemnou formu se pro tento účel nepovažuje jednání učiněné elektronickými či jinými technickými prostředky (e-mail, fax). Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny této Smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv, i poté, co bylo započato s plněním.
11.7 	Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
11.8 Smluvní strany za účelem naplnění požadavků zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále také jen jako „zákon o registru smluv“), ujednávají, že elektronický obraz textového obsahu této smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat podle ustanovení § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, bude uveřejněn vložením do registru smluv coby informačního systému veřejné správy. Smluvní strany v dané souvislosti dále ujednávají, že uveřejnění dle předchozí věty zajistí Moravská galerie v Brně, a to do třiceti (30) dní ode dne uzavření této smlouvy. Moravská galerie v Brně bude do patnácti (15) dní následující poté, co jí bude do datové schránky doručeno potvrzení správce registru smluv o uveřejnění této smlouvy v registru smluv, informovat o této skutečnosti ostatní účastníky této smlouvy formou elektronické zprávy na následující e-mailové adresy: michal.kucera@moravska.galerie.cz.
11.9 	Smluvní strany výslovně potvrzují, že tato Smlouva je výsledkem jejich jednání a každá ze stran měla příležitost ovlivnit její základní podmínky.


Přílohy: 	č.1 – Položkový rozpočet Zhotovitele ze dne 
č.2 – Harmonogram stavebních prací
č.3 – Všeobecné obchodní podmínky



V Brně dne 23. října 2017 	 


Za Objednatele	Za Zhotovitele
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………………………………..	…………………………………
Mgr. Jan Press	Michael Pacher
ředitel 	jednatel společnosti 
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