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Smlouva o dílo 
 
Městská Poliklinika Praha 
příspěvková organizace Hl. m. Prahy  
se sídlem Spálená 78/12, Praha 1, Nové Město, PSČ 110 00 
zastoupená ředitelem MUDr. David Doležilem, Ph.D., MBA 
IČ: 00128601 
DIČ: CZ 00128601 
jako Objednatel na straně jedné 
(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
DT - EXPERT  s.r.o. 
se sídlem Pražská 1430/34, 102 00, Praha 15 
IČ: 250 94 254 
DIČ: CZ 250 94 254 
zapsána u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 49113 
zastoupená Stanislavem Tichým, jednatelem 
jako Zhotovitel na straně druhé 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“): 

1. Účel a předmět Smlouvy 

1.1.  Touto smlouvou se podle zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník), ve znění platném v době 
uzavření smlouvy a podle předpisů souvisejících, upravují vztahy vznikající při provádění díla, 
kdy se Zhotovitel zavazuje k provedení díla na svůj náklad a na vlastní nebezpečí a 
odpovědnost. Objednatel se zavazuje k převzetí dokončeného díla a zaplacení ceny za jeho 
provedení. Smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele jako 
zadavatele s názvem: Dodávka a montáž interiérových prvků vestibulu objektu Městské 
polikliniky Praha, Spálená 12, Praha, která byla uveřejněna na profilu zadavatele dle zákona o 
zadávání veřejných zakázek. 

1.2.  Místem provádění díla je budova Městské polikliniky Praha, Spálená 78/12, Praha 1, Nové 
Město, PSČ 110 00, (dále jen „Objekt“), dílo bude prováděno v přízemí Objektu ve vestibulu 
(dále jen „Staveniště“). 

1.3.  Dodávka a montáž interiérových prvků vestibulu Objektu spočívající v komplexní rekonstrukci 
stávajícího interiéru (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“), a to řádně, včas, v rozsahu a kvalitě a za 
ostatních podmínek specifikovaných touto Smlouvou a jejími přílohami. 

1.4.  Součástí Díla jsou činnosti ve specifikaci a rozsahu dle zadávací dokumentace a jejích příloh 
k veřejné zakázce s názvem „Dodávka a montáž interiérových prvků vestibulu objektu 
Městské polikliniky Praha, Spálená 12, Praha“, zadávané Objednatelem, je dodávka a 
montáž interiéru dle projektové dokumentace obsažené v příloze č. 5 zadávací dokumentace, 
zejména: 

a) Dodávka a montáž informačního systému, který je součástí interiéru a to včetně obrazovek, 
jejichž součástí je redakční systém a potřebný software, vč. licencí k němu, 

b) Kamerový systém, 

c) Dodávka klimatizačních zařízení, včetně jejich instalace a zprovoznění; 

d) Elektroinstalace a stavební práce související s realizací interiéru; 

e) Stavební práce související s odstraněním stávajících prvků interiéru vestibulu; 

f) Nutné stavební práce související s realizací interiéru; 

g) Likvidace stávajících prvků interiéru vestibulu, tj. ekologická likvidace stávajícího zařízení 
interiéru vestibulu a stavební příprava vestibulu pro instalaci dodávky ve vestibulu, vč. 
provedení všech stavebních prací v souvislosti s realizací dodávky,  
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h) Instalace a montáž, zprovoznění jednotlivých částí interiéru, včetně kamerového systému. 

Podrobný rozsah prací je popsán v příloze č. 1 Smlouvy (Výpis materiálu a harmonogram). 

1.5.  Součástí Díla je dále:  

a) kontrola veškerých podkladů pro plnění Díla poskytnutých Objednatelem, včetně projektové 
dokumentace (dále jen „PD“) dle přílohy č. 5 zadávací dokumentace, 

b) veškerá činnost související se zajištěním potřebných povolení pro zábory komunikace, 
včetně úhrady příslušných správních a jiných poplatků, 

c) zřízení, provozování a likvidace zařízení Staveniště, včetně odstranění případných škod 
na majetku Objednatele či třetích osob, pokud takové škody vznikly činností Zhotovitele, 

d) zajištění dopravního opatření, záborů, likvidace a uložení veškerých odpadů vzniklých při 
plnění této Smlouvy a další práce a dodávky předvídatelné v době uzavření Smlouvy,   

e) provedení veškerých zkoušek jednotlivých částí Díla a Díla jako celku, jejichž povinnost 
provedení vyplývá z obecně platných předpisů, včetně technických norem nebo z této 
Smlouvy a jejích příloh, a vyhotovení a předání protokolů o provedení zkoušek Objednateli, 

f) zajištění a předání veškerých dokladů Díla a jeho částí Objednateli, zejména návodů 
k obsluze a údržbě, prohlášení o shodě, certifikátů, atestů, dokumentace skutečného 
provedení Díla v tištěné a digitální podobě,  

g) provedení veškerých dalších prací, činností a úkonů potřebných pro provedení Díla, které 
Zhotovitel vzhledem ke své odbornosti, znalosti Staveniště mohl a měl předpokládat, 

h) připojení k médiím, v součinnosti s Objednatelem, 
i) převedení vlastnického práva ke všem zařízením, jež jsou součástí dodávky, předání všech 

potřebných dokumentů a dokladů potřebných pro užívání zařízení;  
j) koordinace veškerých prací včetně všech případných subdodavatelů, 
k) doprava všech věcí (zařízení), ze kterých se Dílo skládá a dalších věcí na místo jejich 

instalace, dopravu a manipulace uvnitř Objektu, 
l) úklidové a začišťovací práce spojené s prováděním Díla, tak, aby nebyl přerušen nepřetržitý 

provoz v Objektu, s tím související označování a úklid Staveniště, 
m) provedení Díla v kvalitě a jakosti dle specifikace, jež tvoří přílohu č. 5 zadávací 

dokumentace zakázky, přičemž Dílo bude prováděno v prostorách Objektu za plného 
(běžného) provozu v Objektu; Objekt je veřejně přístupný a je v něm provozováno 
zdravotnické zařízení; provádění Díla nesmí narušit běžný provoz Objednatele; práce – 
zejména elektroinstalační jsou prováděny po dohodě s Objednatelem; Zhotovitel musí 
zabezpečit průchod Staveništěm;  

n) odzkoušení systému a zařízení, jež jsou součástí Díla a zaškolení obsluhy těchto zařízení; 
 

bude–li provedení shora uvedených činností nezbytné a/nebo účelné s ohledem na předmět a 
účel Smlouvy. V případě pochybnosti se má za to, že provedení těchto činností je nezbytné 
a/nebo účelné. 

1.6.  Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle této Smlouvy, v souladu se specifikací uvedenou 
v zadávací dokumentaci, Smlouvě a jejích přílohách. 

1.7.  Zhotovitel prohlašuje, že k provedení Díla má potřebné oprávnění k podnikání a provedení Díla 
zajistí osobami odborně způsobilými. Zhotovitel může pověřit provedením Díla nebo jeho částí 
třetí osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele. Za výsledek těchto činností však 
odpovídá Zhotovitel stejně, jako by je provedl sám. 

1.8.  Pokud je v této smlouvě použit termín „cena Díla“ v jakékoliv souvislosti, rozumí se tím cena 
Díla včetně příslušné DPH, není-li uvedeno, že jde o cenu bez DPH. 

1.9.  Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit za něj cenu sjednanou v této 
Smlouvě. 

1.10.  Účelem této Smlouvy je zajištění odpovídajícího důstojného klientského prostředí a zázemí 
vrátnice ve vestibulu Objektu, vč. zabezpečení orientačního systému v budově a přenosu 
informací prostřednictvím obrazovek. 

2. Podklady pro plnění Díla 

2.1.  Předmět smlouvy je konkretizován v nabídce Zhotovitele ze dne 19.10.2017, kterou předložil 
jakožto uchazeč v rámci zadávacího řízení zakázky (dále jen „Nabídka“), dále pak v zadávací 
dokumentaci k zakázce a jejích přílohách. V případě rozporů mezi dokumenty platí pořadí: 1. 
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smlouva, 2. ustanovení příloh smlouvy, 3. ustanovení zadávací dokumentace a jejích příloh, 3. 
krycí list, 4. nabídka Zhotovitele k zakázce. 

2.2.  Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že mu byly předány následující podklady pro plnění 
Díla, které tvoří přílohy zadávací dokumentace k zakázce.  

2.3.  Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že k datu podpisu Smlouvy: 

a)  všechny předané podklady překontroloval, 

b)  veškeré nejasné podmínky pro plnění Díla si vyjasnil s oprávněnými zástupci Objednatele 
nebo v rámci zadávacího řízení, 

c)  je mu známa situace na Staveništi a jeho okolí, 

d)  všechny technické, dodací a jiné podmínky provedení Díla zohlednil v ceně Díla dle této 
Smlouvy. 

 
Zhotovitel výslovně prohlašuje, že pokud se toto jeho potvrzení ukáže v průběhu plnění Díla 
jako částečně či zcela nepravdivé, není oprávněn uplatňovat úhradu tzv. víceprací vůči 
Objednateli. 

2.4.  Objednatel prohlašuje, že podklady předané Zhotoviteli pro plnění Díla dle této Smlouvy jsou 
bez právních vad a neporušují autorská a průmyslová práva třetích osob. 

3. Doba a místo plnění 

3.1.  Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště na výzvu Objednatele, uskutečněnou s nejméně 
třídenním předstihem před termínem vlastního předání a převzetí Staveniště. O předání a 
převzetí Staveniště bude vyhotoven písemný Protokol o předání a převzetí Staveniště 
potvrzený oběma smluvními stranami.  

3.2.  Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění Díla neprodleně po předání a převzetí Staveniště a předat 
celé Dílo nejpozději v souladu s podrobným časovým harmonogramem, který je součástí 
Přílohy č. 1 Smlouvy. Dnem „D“ dle harmonogramu je předání a převzetí Staveniště, provádění 
prací nesmí ohrozit běžný provoz v Objektu, konkrétní termíny provádění prací musí být 
stanoveny po dohodě s Objednatelem. 

3.3.  Místem plnění je Staveniště dle čl. 1.2. této Smlouvy. 

4. Cena Díla a platební podmínky 

4.1. Smluvní strany dohodly cenu za Dílo, včetně veškerých nákladů a plnění Zhotovitele, takto: 
Celková cena Díla jako nejvýše přípustná: Celkem bez DPH 3 208 647,40,- Kč bez DPH (slovy: 
tři miliony dvě stě osm tisíc šest set čtyřicet sedm korun a čtyřicet haléřů bez DPH).  
 

4.2. Cena stanovená dle bodu 4.1. zahrnuje všechny náklady Zhotovitele související s plněním a 
provedením Díla dle této smlouvy a jejích příloh, včetně plnění, která nejsou výslovně uvedena 
v zadávací dokumentaci, rozpočtu Díla nebo ostatních součástech smlouvy, ale o kterých 
Zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem věděl nebo měl vědět a mohl předpokládat.  
 

4.3. Cena Díla byla stanovena na základě rozpočtu a harmonogramu, který tvoří přílohu č. 1 této 
smlouvy (příloha č. 4 zadávací dokumentace s doplněnou cenovou nabídkou Zhotovitele); cena 
Díla bude hrazena po převzetí Díla; Objednatel Zhotoviteli uhradí cenu Díla, pokud bude Dílo 
převzato Objednatelem dle čl. 6 této smlouvy. 
 

4.4. Splatnost daňových dokladů se stanovuje na 14 dnů ode dne doručení Objednateli. 
 

4.5. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH. V případě, že 
faktura nebude obsahovat všechny náležitosti nebo k ní nebudou přiložené řádné doklady 
stanovené touto smlouvou, Objednatel je oprávněn vrátit ji ve lhůtě 10-ti dnů ode dne jejího 
doručení Zhotoviteli k doplnění či opravě a požadovat vystavení řádného dokladu. V takovém 
případě nemá Zhotovitel nárok na zaplacení fakturované částky, úrok z prodlení, smluvní pokutu 
ani jinou sankci. Ode dne doručení opravené faktury běží nová lhůta splatnosti. Přílohou faktury 
bude Protokol o převzetí Díla dle čl. 6 této smlouvy. 
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4.6. Úhrada za Dílo bude Objednatelem provedena v české měně.  

 
4.7. Pro případ, že některé položky rozpočtu nejsou Zhotovitelem oceněny, smluvní strany si 

sjednávají, že jsou tyto položky zahrnuty v souhrnné celkové ceně Díla uvedené v nabídce 
Zhotovitele, a že nabídka Zhotovitele zahrnuje veškeré položky a výkony uváděné v rozpočtu a 
další drobné nezbytné dodávky materiálu a práce nutné a potřebné k řádnému provedení Díla. 
 

4.8. DPH bude Zhotovitelem účtována ve výši odpovídající zákonné sazbě této daně v době realizace 
Díla. 
 

4.9. V případě, že se bude jednat o práce vyvolané prováděním Díla v rozporu se smlouvou, a práce 
vyvolané prováděním Díla v rozporu se smlouvou nebo zadávací dokumentací, zejména 
specifikací dle přílohy č. 5 zadávací dokumentace, nebo o práce uložené Objednatelem jako 
důsledek nekvalitního plnění, jdou náklady za tyto práce za Zhotovitelem a Zhotovitel nemá právo 
na jejich úhradu. 

5. Další závazky smluvních stran 

5.1.  Zhotovitel je povinen se při plnění Díla a kterékoliv jeho části řídit touto Smlouvou, jejími 
přílohami, nabídkou, zadávací dokumentací, pokyny příslušných úřadů, budou-li požadovány a 
písemnými pokyny Objednatele a prioritně hájit jeho zájmy. Zhotovitel je dále povinen se při 
plnění Díla řídit relevantními ustanoveními obecně platných předpisů, včetně případných 
předpisů bezpečnostních, hygienických, protipožárních a technických (ČSN). Pro účely této 
Smlouvy se stanovuje, že pro plnění Díla podle ní budou závazné veškeré platné ČSN (a EN) 
v celém rozsahu, a to i tehdy, jsou-li zcela nebo zčásti deklarovány jako pouze doporučené, 
nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem v konkrétním případě dohodnuto jinak. Pokud 
nesplněním těchto podmínek či pokynů vznikne Objednateli škoda, uhradí ji Zhotovitel 
Objednateli v plném rozsahu. Zhotovitel plní Dílo prostřednictvím osob, které označil v nabídce 
jako členy realizačního týmu a dalšími osobami k tomu odborně způsobilými tak, aby došlo 
k realizaci Díla s řádnou odbornou péčí. 

5.2.  Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit Objednatele na následky takových jeho rozhodnutí a 
úkonů, které jsou zjevně neúčelné, mohly by Objednateli způsobit finanční či jinou újmu, které 
jsou ve zjevném rozporu se stanovisky dotčených právnických či fyzických osob nebo institucí 
(pokud byly vydány), mohly by ohrozit termíny plnění Díla stanovené touto Smlouvou nebo 
vyvolat změnu v ceně Díla. Zhotovitel se zavazuje rovněž neprodleně písemně informovat 
Objednatele o eventuelních vadách a nekompletnosti podkladů předaných mu po uzavření této 
Smlouvy Objednatelem. Pro podklady poskytnuté Zhotoviteli Objednatelem před uzavřením této 
Smlouvy nebo při jejím podpisu platí, že Zhotovitel jejich kontrolu provedl a závěry z této 
kontroly jsou již ve Smlouvě zapracovány. 

5.3.  Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o udělení jakéhokoli souhlasu nebo povolení, pokud jej 
přizve k tomu příslušný orgán veřejné moci a/nebo Objednatel. V případě, že se Zhotovitel přes 
řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované řízení. Zhotovitel je povinen 
poskytnout Objednateli pro účely řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady. 
Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii shora uvedených 
souhlasů/povolení, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele. 

5.4.  Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost zahrnující zejména řešení 
majetkoprávních vztahů a účast při jednání s orgány státní správy a správci sítí související 
s Dílem. 

5.5.  Objednatel se zavazuje umožnit přístup určeným pracovníkům Zhotovitele do prostoru svého 
Objektu za účelem splnění této smlouvy a provedení demontáže a montáže interiéru vestibulu, 
provedení komplexního Díla. Práce prováděné v souvislosti s Dílem pracovníky Zhotovitele 
nesmí ohrožovat běžný provoz Objednatele, smí jej narušovat v rozsahu předem sjednaném a 
odsouhlaseném Objednatelem. Práce budou prováděny převážně v nočních hodinách. 

5.6.  Před započetím každé z etap Díla dle harmonogramu předloží Zhotovitel Objednateli ke 
kontrole a odsouhlasení vzorky materiálu, který má být použit na realizaci interiéru, Objednatel 
je oprávněn použití materiálu odmítnout, pokud materiál nesplňuje kvalitativní požadavky 
specifikované v příloze č. 5 zadávací dokumentace. Vzorkování je popsáno v harmonogramu. 
Za Objednatele je oprávněn vzorky schválit technický nebo autorský dozor Objednatele. 



Smlouva o dílo, str. 5 
 

5.7.  Dílo musí být prováděno tak, aby jeho realizace vzhledově navazovala na stávající stav objektu, 
zejména zádveří, který bude prováděním díla, dle projektové dokumentace uvedené v příloze 
č. 5 zadávací dokumentace, nedotčen a zůstává zachován. Zhotovitel provede revizi stávajících 
dveří do samoobslužné restaurace, která se nachází v objektu. 

5.8.  Zhotovitel je po celou dobu plnění Díla povinen vést Stavební deník Stavby (dále jen „SD“), a to 
v souladu s příslušnými obecně platnými předpisy. Všechny listy SD musí být označeny 
vzestupně, po sobě jdoucími čísly.  SD bude veden se dvěma kopiemi, Objednatel je oprávněn 
kdykoliv v průběhu provádění Díla požadovat po Zhotoviteli předání první kopie.  Zápisy v SD 
se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží event. jako podklad pro vypracování doplňků a 
změn Smlouvy. Objednatel je povinen se vyjadřovat k zápisům do SD, učiněných Zhotovitelem, 
nejpozději do 3. pracovního dne. Povinnost vést SD končí dnem řádného dokončení Díla. 
Originál SD předá Zhotovitel Objednateli v den, kdy bylo Dílo řádně dokončeno. Zhotovitel je 
povinen kdykoliv v průběhu plnění Díla umožnit Objednateli kontrolu provádění Díla včetně 
provedení kontroly SD a zápisů do něj, umožnit zpracovateli PD výkon autorského dozoru 
včetně provedení zápisů do SD. 

5.9.  Obě smluvní strany jsou povinny účastnit se oprávněnými zástupci pro věci technické 
pravidelných kontrolních dnů stavby (dále jen „KD“), a to dle potřeby Objednatele. Podrobnosti 
budou dohodnuty v Protokolu o předání a převzetí Staveniště. Z KD budou pořizovány písemné 
zápisy formou samostatných dokumentů. 

5.10.  Na realizaci Díla se musí podílet osoby uvedené v Nabídce Zhotovitele dle svého zařazení 
v realizačním týmu. Zhotovitel je pro plnění některých částí Díla oprávněn použít třetích osob 
(tzv. subdodavatelů), avšak pouze za následujících podmínek: 

a) v dostatečném předstihu před zahájením prací (včetně objednávek materiálu) 
subdodavatelem získá písemný souhlas Objednatele v každém jednotlivém případě; při 
neodsouhlasení Objednatelem nemá Zhotovitel právo na jakoukoliv změnu této Smlouvy, 

b) za plnění částí Díla prováděných subdodavateli odpovídá Objednateli a jiným dotčeným 
osobám výhradně Zhotovitel tak, jako by tyto části Díla plnil sám. 

5.11.  Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly při provádění Díla. Zhotovitel je povinen 
s předstihem nejméně pěti pracovních dní přizvat Objednatele ke kontrole těch částí Díla, které 
se v dalším průběhu plnění Díla stanou nepřístupnými a do provedení kontroly je nezakrývat. 
Dále se oprávnění Objednatele provádět průběžné kontroly vztahuje na dokončení 
rozhodujících prací a provádění všech předepsaných zkoušek. V případě, že Zhotovitel tuto 
povinnost nesplní, je Objednatel oprávněn požadovat a Zhotovitel povinen provést odkrytí a po 
provedení kontroly zakrytí dotčených částí Díla, popř. provést opětovně předepsané zkoušky, a 
to výhradně na náklady Zhotovitele. Neprovedení kontroly Objednatelem nezbavuje Zhotovitele 
odpovědnosti za případné vady Díla. 

5.12.  Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel 
oprávněn požadovat, aby Zhotovitel odstranil dosud vzniklé vady a prováděl Dílo řádným 
způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, bude 
takový postup považován za podstatné porušení Smlouvy a Objednatel je z tohoto důvodu 
oprávněn odstoupit od Smlouvy.  

5.13.  Objednatel tímto prohlašuje, že disponuje dostatečnými finančními prostředky k úhradě 
závazků vyplývajících z této Smlouvy. 

5.14.  Objednatel má právo pověřit kontrolní činností nad plněním Zhotovitele třetí osobu. O této 
skutečnosti je povinen informovat Zhotovitele bez zbytečného odkladu. 

5.15.  Zhotovitel je povinen zajistit, udržovat a hradit pojištění odpovědnosti za škody, vzniklé 
v souvislosti s jeho činností, a to na pojistnou částku minimálně ve výši 3 000 000,- Kč. Pojistka 
bude udržována v platnosti od data podpisu této Smlouvy až do uplynutí záruční doby podle 
této Smlouvy. Při vzniku pojistné události zabezpečuje ihned po jejím vzniku veškeré úkony vůči 
pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí 
Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.  

5.16.  Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti Objednatele předložit Objednateli pojistnou 
Smlouvu dle předchozího odstavce, včetně potvrzení o zaplacení pojistného. 

5.17.  Závaznou formou komunikace mezi smluvními stranami je doporučený dopis, zápis z jednání, 
zápis ve stavebním deníku, protokol o předání a převzetí, e-mailová zpráva. Tyto dokumenty 
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s výjimkou e-mailové zprávy musí být podepsány příslušnými odpovědnými zástupci smluvních 
stran. V případě pochybností se bude mít za to, že e-mailová zpráva byla doručena, pokud 
e-mailový server ji odesilateli nevrátí jako nedoručitelnou. E-mailová zpráva musí být odeslána 
z elektronické adresy odesilatele podle následujícího odstavce této Smlouvy.  

5.18.  Pro závaznou korespondenci smluvních stran v době do odstranění poslední vady Díla uvedené 
v Protokolu o předání a převzetí Díla s výjimkou uplatnění reklamačních vad jsou stanoveny 
následující kontakty: 

a) Na straně Objednatele: 

Ve věcech smluvních:        MUDr. David Doležil, Ph.D., MBA, ředitel                       

Ve věcech technických:      Ing. Petr Kocour, Ph.D., náměstek pro ekonomiku a provoz 

b) Na straně Zhotovitele: 

Ve věcech smluvních:       Jana Hammerová 

Ve věcech technických:      Luboš Mladý                                           

5.19.  Zhotovitel se zavazuje na vyžádání Objednatele se zúčastnit osobní schůzky, pokud Objednatel 
požádá o schůzku nejpozději 5 pracovních dnů předem. V mimořádně naléhavých případech je 
možno tento termín po dohodě obou smluvních stran zkrátit. 

5.20.  Zhotovitel se zavazuje, že při své činnosti bude dbát, aby nebyla poškozena dobrá pověst 
Objednatele. Při plnění této Smlouvy musí Zhotovitel vždy sledovat zájmy Objednatele.  

5.21.  Zhotovitel není oprávněn použít ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě odkazy na 
Objednatele nebo jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl byť i nepřímo vést k identifikaci 
Objednatele, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

5.22.  Zhotovitel není oprávněn postoupit ani převést jakákoliv svá práva či povinnosti vyplývající z této 
Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

5.23.  Původcem odpadu, který při provádění Díla vznikne, je Zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje 
provést likvidaci či uložení veškerých odpadů vzniklých při plnění Díla na své náklady. Likvidaci 
odpadů je povinen Zhotovitel provádět ekologicky s maximálním ohledem na životní prostředí a 
vést podrobnou evidenci o nakládání s odpady.  

5.24.  Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště nejpozději v den protokolárního předání a převzetí 
celého Díla, není-li v SD uvedeno jinak. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném 
termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou.  

5.25.  Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav a čistotu Staveniště a sousedících objektů, 
prostor a komunikací a udržovat zde pořádek a čistotu. Případné škody na Staveništi a 
sousedících objektech, prostorách a komunikacích způsobené při realizaci Díla odstraní 
Zhotovitel na vlastní náklady ihned po vzniku škody. Objednatel má právo vyzvat Zhotovitele 
k nápravě. Nebude-li Zhotovitel udržovat pořádek a čistotu na Staveništi, uhradí Objednateli 
sankci za opakované neakceptování výhrady ze strany Objednatele na základě vytýkacího 
dopisu. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má Objednatel právo tyto škody odstranit sám či 
prostřednictvím třetích osob a náklady s tím spojené vzniklé Objednateli uhradí Zhotovitel. 

5.26.  K provedení Díla mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z 
hlediska způsobilosti Objektu pro navržený účel zaručují, že při správném provedení a běžné 
údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů, po dobu předpokládané existence splňuje 
požadavky pro mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví, 
zdravých životních podmínek a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie 
a ochranu tepla.  

5.27.  Vlastnosti výrobků / zařízení, mající rozhodující význam pro výslednou kvalitu Díla, musí být 
ověřena podle obecně závazných norem a předpisů. 

6. Předání a převzetí Díla 

6.1. Dílo bude dokončeno a předáno podpisem Protokolu o předání a převzetí Díla mezi 
Zhotovitelem a Objednatelem. V případě, že Dílo nebo jeho část (dle harmonogramu) bylo 
převzato s vadami a/ nebo nedodělky nebránícími užívání, považuje se Dílo za převzaté dnem 
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podepsání Zápisu o odstranění vad a nedodělků. Podpis tohoto protokolu/ zápisu ze strany 
Objednatele však nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady Díla uvedené v Protokolu (tzv. 
„přejímkové vady“) a za vady Díla zjištěné po převzetí Díla a uplatněné Objednatelem jako 
záruční vady. 

6.2. Objednatel může převzít Dílo nebo jeho část vykazující vady a nedodělky nebránící užívání Díla 
– o klasifikaci vad a nedodělků rozhoduje výhradně Objednatel; v takovém případě uvede 
Objednatel seznam vad a nedodělků nebránících užívání Díla do Protokolu o předání a převzetí 
Díla. Vady vytčené orgány veřejné správy budou považovány automaticky za vady bránící 
užívání Díla. 

6.3. Převezme-li Objednatel Dílo vykazující vady a nedodělky dle předchozího odstavce, je 
Zhotovitel povinen všechny takové vady odstranit ve lhůtě 7 kalendářních dnů ode dne převzetí 
Díla nebo jeho části včetně, není-li v Protokolu o předání a převzetí Díla nebo jeho části 
uvedeno jinak. Stanovení režimu odstraňování vad v takovém případě je ve výhradní 
kompetenci Objednatele. 

6.4. Zhotovitel je povinen Objednateli písemně (formou doporučeného dopisu, zápisem do 
stavebního deníku a e-mailem) oznámit nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude Dílo 
nebo jeho část připraveno k předání a jak bude předání a převzetí Díla nebo jeho části probíhat. 
Návrh textu Protokolu o předání a převzetí Díla nebo jeho části a seznamy případných 
přejímkových vad připravuje Objednatel, ostatní přílohy protokolu připravuje Zhotovitel. 

6.5. Před převzetím Díla Objednatelem je Zhotovitel povinen umožnit Objednateli provedení kontroly 
všech částí Díla bez jakýchkoliv překážek a ve věcném a časovém rozsahu, který určí 
Objednatel. Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolu Díla přerušit, pokud zjistí, že kontrolovaná 
část Díla není zcela dokončena nebo její kontrolu nelze z důvodu nepřístupnosti, zakrytí, 
nadměrného znečištění či nebezpečí následného poškození Zhotovitelem provést. 

6.6. Převzetím Díla Objednatelem je Zhotovitel povinen (bude-li to nezbytné a/nebo účelné) umožnit 
Objednateli provedení kontroly funkce všech částí Díla bez jakýchkoliv překážek a ve věcném 
a časovém rozsahu, který určí Objednatel, zejména kontrolu systému obrazovek, kamerového 
systému a požárně-bezpečnostního řešení. V případě pochybnosti se má za to, že provedení 
kontroly funkce všech částí Díla dle předchozí věty je nezbytné a/nebo účelné. Zhotovitel je 
povinen se kontroly funkce všech částí Díla aktivně zúčastnit a v průběhu kontroly přijímat 
taková opatření, která umožní kontrolu dokončit. Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolu Díla 
funkce jednotlivých částí Díla přerušit, pokud zjistí, že kontrolovaná část Díla není zcela 
dokončena včetně všech vazeb na ostatní části Díla nebo její kontrolu nelze z důvodu 
nepřístupnosti, zakrytí, nadměrného znečištění, nebezpečí následného poškození Zhotovitelem 
či jiných důvodů na straně Zhotovitele provést. Zhotovitel je povinen v nejméně pětidenním 
předstihu před zahájením kontroly funkce jednotlivých částí Díla předat Objednateli úplné 
podklady obsahující údaje o všech funkcích takové části Díla, o všech vazbách do jiných částí 
Díla, o prvotním nastavení všech funkcí a vazeb a o způsobu jejich ovládání. 

6.7. Zhotovitel je povinen v nejméně pětidenním předstihu před zahájením kontroly dokladů Díla tyto 
doklady předat Objednateli, a to nejméně ve dvou kopiích a v členění a s náležitostmi podle 
požadavků Objednatele. 

7. Vlastnictví zhotovované věci, odpovědnost za vady, záruka 

7.1.  Vlastníkem zhotovovaného Díla nebo jeho části je Objednatel. Zhotovitel souhlasí, aby 
Objednatel Dílo využíval a byl nositelem veškerých práv s ním spojených. V případě, že se na 
Dílo či jakoukoliv jeho část vztahuje ochrana autorských, průmyslových či jiných práv podle 
autorského zákona, převádí touto Smlouvou Zhotovitel veškerá tato svá práva k Dílu na 
Objednatele a úhrada za toto převedení je obsažena v ceně Díla dle této Smlouvy. V případě, 
že by se později toto prohlášení Zhotovitele ukázalo jako nepravdivé nebo zhotovením díla by 
byla dotčena autorská práva nebo licence třetích osob, je Zhotovitel povinen zajistit převod 
autorských práv nebo licencí na Objednatele na své náklady, případně nést veškeré výdaje 
Objednatele s tím spojené; toto se nevztahuje na součásti díla, které jsou již v době před jeho 
zhotovením chráněna právy duševního vlastnictví; k takovým součástem díla je Zhotovitel 
povinen zabezpečit Objednateli licence v rozsahu nutném pro neomezené užívání díla. 

7.2.  Nebezpečí škody na Díle nese až do předání a převzetí Díla Zhotovitel. 
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7.3.  Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude mít vlastnosti vymezené touto Smlouvou a bude 
způsobilé bezvadně plnit účel, k němuž bylo vytvořeno. 

7.4.  Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na Dílo. Délka záruční doby činí 60 měsíců ode dne 
předání a převzetí celkového Díla tj. ode dne následujícího po podepsání Protokolu o předání 
a převzetí Díla jako celku. Záruka se vztahuje na celé Dílo a všechny jeho části (vyjma zařízení, 
na které udává výrobce záruku kratší avšak ne méně než 24 měsíců). Záruka se nevztahuje na 
vady, které vzniknou: 

a) jednáním Objednatele nebo třetích osob, jež by bylo v rozporu s pokyny k užívání Díla, s 
nimiž Zhotovitel Objednatele prokazatelně seznámil, 

b) úmyslným poškozením Díla Objednatelem nebo třetí osobou, 
c) vyšší mocí, pokud taková vyšší moc působí na Dílo vlivy, které přesahují hodnoty 

stanovené obecně platnými předpisy. 

7.5.  Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít vlastnosti nebo parametry stanovené v projektové 
dokumentaci obsažené v příloze č. 5 zadávací dokumentace, dále vlastnosti stanovené ve 
všech technických normách, které se týkají všech částí Díla s tím, že je závazný obsah těchto 
technických norem, právními předpisy, smlouvou o dílo, popřípadě vlastnosti obvyklé u díla této 
kategorie. Dále musí být Dílo kompletní, provozuschopné a nesmí mít právní vady. Uvedené 
vlastnosti bude mít dílo po celou záruční dobu. 

7.6.  Zhotovitel je povinen oprávněně reklamované vady Díla během záruční doby nebo jeho části 
v průběhu provádění Díla odstranit bezplatně. Reklamace vad Díla bude Objednatelem 
uplatněna vůči Zhotoviteli písemnou formou. Za dostatečnou formu uplatnění reklamace budou 
považovány: 

a) doporučený dopis zaslaný Objednatelem Zhotoviteli na adresu sídla Zhotovitele uvedenou 
v záhlaví této Smlouvy nebo 

b) e-mailová zpráva zaslaná Objednatelem Zhotoviteli na e-mailovou adresu dle čl. 5.18. této 
Smlouvy. 

7.7.  Zhotovitel se zavazuje reklamované vady Díla v záruční době nebo jeho části v průběhu 
provádění Díla dle této Smlouvy odstranit bezodkladně od jejich uplatnění Objednatelem dle 
předchozího odstavce, nejpozději však: 
a) do 6 hodin v případě, že vlivem reklamované vady hrozí nebezpečí na životě či zdraví osob, 
b) do 24 hodin v případě, že vlivem reklamované vady hrozí nebezpečí na majetku 

Objednatele či třetích osob nebo nebezpečí přerušení či podstatného omezení dotčeného 
provozu Objednatele, 

c) do 7 kalendářních dnů v ostatních případech, 

nebude-li dohodnuto jinak. Pokud v případech uvedených v tomto odstavci, písm. a) a b) 
Zhotovitel prokáže, že lhůta k úplnému odstranění reklamované vady je zjevně nepřiměřená, je 
povinen ve stanovené lhůtě provést taková opatření, která odvrátí uvedená nebezpečí a 
bezodkladně pokračovat v úplném odstraňování reklamované vady. 

7.8.  Uplatněním práv ze záruky nejsou dotčena práva Objednatele na náhradu škody související 
s vadným plněním Zhotovitele. 

8. Podstatné porušení Smlouvy, odstoupení od Smlouvy 

8.1.  Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případech, kdy Zhotovitel: 

a)  přes upozornění Objednatele provádí Dílo v rozporu s touto Smlouvou a jejími přílohami, 
b)  opakovaně se neřídí pokyny Objednatele pro plnění Díla dle této Smlouvy, 
c)  je v prodlení s plněním Díla nebo jeho části vůči harmonogramu dle přílohy č. 1 této Smlouvy 

o více než 14 kalendářních dní, 
d)  je v prodlení s odstraňováním vad a nedodělků Díla uvedených v Protokolu o předání a 

převzetí Díla popř. převzatých dílčích plnění, 
e)  nedoloží do 14 kalendářních dní od písemného vyzvání Objednatele pojistnou smlouvu ve 

smyslu ustanovení čl. 5.15. a 5.16. této Smlouvy, 
f)  plní-li Zhotovitel povinnosti z této Smlouvy prostřednictvím subdodavatele, se kterým 

Objednatel prokazatelně nesouhlasil a tuto skutečnost Zhotoviteli písemně sdělil, 
g)  je-li Zhotovitel v likvidaci nebo vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že 
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majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních 
právních předpisů. 

8.2.  Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případech, kdy Objednatel: 

a)  je v prodlení s úhradou ceny Díla nebo její části po dobu delší než 60 dní a byl předtím 
nejméně dvakrát ze strany Zhotovitele písemně urgován, 

b)  po více než 180 dnech od přerušení plnění Díla nevydal pokyn Zhotoviteli k obnovení plnění 
Díla nebo nedošlo k uzavření dodatku této Smlouvy řešícímu pokračování plnění Díla po 
přerušení. 

 
8.3.  Odstoupení od Smlouvy dle ustanovení čl. 8. 1. a 8. 2. této Smlouvy nabývá právního účinku 

dnem písemného doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně. Smluvní 
strany jsou povinny nejpozději do jednoho měsíce od nabytí účinnosti odstoupení vyrovnat 
písemnou dohodou vzájemně poskytnutá plnění (tj. provedené práce) na základě této Smlouvy.  
 

8.4.  Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení 
této Smlouvy týkající se odpovědnosti za vady Díla, záruky a záruční lhůty, jakož i ustanovení o 
smluvních pokutách a ustanovení o vlastnictví Díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená 
v této Smlouvě a jejich přílohách.  

8.5.  Objednatel je oprávněn smlouvu kdykoli vypovědět, a to bez udání důvodu. V takovém případě 
nevzniká Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ani nárok na náhradu škody. Objednatel je pouze 
povinen uhradit Zhotoviteli do doby ukončení smlouvy skutečně provedené práce. 

9. Sankce 

9.1.  Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodlení s plněním Díla nebo jeho části dle termínů sjednaných 
v harmonogramu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč 
za každý den prodlení. 

9.2.  Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodlení s odstraňováním vad a nedodělků Díla uvedených 
v Protokolu o předání a převzetí konečného Díla (jako celku), je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou jednotlivou neodstraněnou vadu a 
každý den prodlení. Objednatel má v takovém případě navíc právo zajistit na náklady 
Zhotovitele odstranění takových vad třetí osobou a na úhradu nákladů s tím spojených použít 
pozastávky poskytnuté Zhotovitelem dle této Smlouvy. 

9.3.  Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodlení s odstraněním Objednatelem reklamovaných záručních 
vad Díla, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši: 

a) 3 000,- Kč za každou jednotlivou neodstraněnou vadu a každou hodinu prodlení v případě 
vady dle čl. 7. 7., písm. a) této Smlouvy, 

b) 2 000,- Kč za každou jednotlivou neodstraněnou vadu a každou hodinu prodlení v případě 
vady dle čl. 7.7, písm. b) této Smlouvy, 

c) 1 000,- Kč za každou jednotlivou neodstraněnou vadu a každý den prodlení v případě vady 
dle čl. 7. 7., písm. c) této Smlouvy. 

Objednatel má v takovém případě navíc právo zajistit na náklady Zhotovitele odstranění 
takových vad třetí osobou a právo na úhradu nákladů s tím spojených použít pozastávky 
poskytnuté Zhotovitelem dle této Smlouvy. 

9.4.  Dojde-li k odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele podle čl. 8.1. této Smlouvy, považuje 
se Dílo podle této Smlouvy za nesplněné. Zhotovitel má nárok na část ceny Díla vyhotovené ke 
dni odstoupení Objednatele od této Smlouvy v takovém rozsahu, v jakém je tato část Díla pro 
Objednatele využitelná.  

9.5.  Za opakované neakceptování výhrady ze strany Objednatele k udržování pořádku a čistoty na 
Staveništi na základě vytýkacího dopisu dle čl. 5.24. uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý takový případ. 

9.6.  Obě smluvní strany považují podmínky smluvních pokut a jejich výši za přiměřenou. 

9.7.  Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva druhé smluvní strany na náhradu škody 
v plném rozsahu. Zhotovitel se současně zaplacením smluvní pokuty nezbavuje závazku plnit 
povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
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9.8.  Vyúčtování smluvní pokuty musí být zasláno doporučeně s dodejkou. Splatnost smluvních 
pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty vystaveného oprávněnou smluvní 
stranou smluvní straně povinné. 

9.9.  Objednatel je oprávněn smluvní pokuty vyplývající z této Smlouvy jednostranně započítat proti 
ceně Díla podle této Smlouvy. 

10. Závěrečná ustanovení 

10.1. Další práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravené, se řídí ustanoveními 
Občanského zákoníku.  
 

10.2. Pokud není prokázán jiný den doručení, dnem doručení písemností odeslaných na základě této 
smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou, se rozumí poslední den lhůty, ve které byla 
písemnost pro adresáta uložena u provozovatele poštovních služeb, a to i tehdy, jestliže se 
adresát o jejím uložení nedověděl. 
 

10.3. Stane-li se nebo bude-li shledáno některé ustanovení této smlouvy neplatným, nevymahatelným 
nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních 
ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit do deseti (10) pracovních dnů po 
doručení výzvy druhé Smluvní strany neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení 
ustanovením platným, vymahatelným a účinným se stejným nebo obdobným obchodním a 
právním smyslem, případně uzavřít novou smlouvu.  
 

10.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv dle zákona o registru č. 340/2015 Sb., z. o registru smluv.  Smluvní strany tímto 
výslovně potvrzují, že souhlasí s veškerými uveřejněními vyžadovanými dle z. č. 106/1999 Sb., 
z. č. 134/2016 Sb., ZZVZ, a zákonem o registru č. 340/2015 Sb., z. o registru smluv. Zhotovitel 
potvrzuje, že je srozuměn s uveřejňovacími povinnostmi Objednatele a dává souhlas s 
uveřejněním této smlouvy nebo jejích částí nebo stavu plnění, zároveň s uveřejněním textu 
smlouvy a jejích příloh. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel. 
 

10.5. Smlouva se uzavírá se na dobu určitou, a to do řádného splnění předmětu plnění. 
 

10.6. Změny a doplňky k této smlouvě lze provést pouze písemnou formou dodatku k této smlouvě. 
Veškeré dodatky budou označeny pořadovými čísly, zpracovány ve čtyřech vyhotoveních a 
podepsány osobami oprávněnými jednat ve věci této smlouvy.  
 

10.7. V případě, že smlouva neupravuje jakýkoli údaj či ujednání, která jsou součástí Nabídky, je 
ujednání uvedené v Nabídce závazné pro Zhotovitele.  
 

10.8. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 exemplářích, z nichž po jednom obdrží Objednatel i Zhotovitel. 
Smluvní strany svými podpisy potvrzuji, že souhlasí s celým obsahem této smlouvy o dílo, včetně 
příloh. 
 

10.9. Přílohami této smlouvy jsou příloha: 
č. 1: Výpis materiálu a harmonogram (dle přílohy č. 4 zadávací dokumentace doplněné 
zhotovitelem) 

 
 
Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 
 
V                        dne: _____________                         V                        dne: _____________ 
 
 
 
 
______________________________________          _________________________________ 
MUDr. David Doležil, Ph.D., MBA, ředitel                        Stanislav Tichý, jednatel 
Městská poliklinika Praha           DT – EXPERT s.r.o. 


