



Město Blansko
náměstí Svobody 32/3
678 01 Blansko



S009X00VUAPQ

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo : 2017/002075/INV/DO Datum vyhotovení : 18.07.2017 Termín plnění : 31.10.2017
Dodavatel : AQUA PROCON s.r.o. Palackého třída 768/12 61200 Bmo IČO: 46964371 DIČ: CZ46964371	Odběratel : Město Blansko nám. Svobody 32/3 67801 BLANSKO IČO: 00279943 DIČ: CZ00279943 Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

Předmět objednávky

Vážení zástupci společnosti,

Město Blansko, odbor investičního a územního rozvoje, u Vás objednává zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR stavby s názvem "Blansko, přeložka I. březovského vodovodu v centru města" dle Vaší cenové nabídky ze dne 14.07.2017.

Termíny:

- předložení jednoho vyhotovení pracovní verze projektové dokumentace ve elektronické podobě do 31.08.2017 Odběrateli k připomínkám.
- čistopis projektové dokumentace s vyjádřeními DOSS a SIS a zpracování připomínek k pracovní verzi v počtu 5 paré ve elektronické podobě do 31.10.2017.

Níže uvedená cena je vč. DPH

Cena plnění (včetně DPH):

113 704,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

OBJEDNÁVKA PŘIJMATE BEZ VÝHRAD
V DENĚ 18.07.2017

ING. JIŘÍ POLAŠEK
Jednatel společnosti

Ing. Márek Stefan

vedoucí odboru investičního a územního rozvoje
Město Blansko

Prohlašujeme, že objednávka je pro nás závazná.

Vyřizuje: Šmerda Alois Telefon: Fax: E-mail:	Podpis příkazce operace: Podpis správce rozpočtu:
---	--

Poznámka: