



MC22P004XM3F

číslo smlouvy objednatele: *SD 00/104/2017*

číslo smlouvy zhotovitele: 18/2017

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,  
v platném znění

„Obnova cesty pro pěší Hájek - Podkova“

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** **Městská část Praha 22**  
Nové náměstí 1250, 104 01 Praha 114  
zastoupený starostou MČ Praha 22: Ing. Martinem Turnovským  
ve věcech technických: Odborem realizace staveb, panem Jiřím Röslerem,  
[redacted]  
bankovní spojení: [redacted]  
IČO: [redacted]  
DIČ: [redacted]

a

**Zhotovitel:** **Archdozor s.r.o.**  
Počernická 509/85, 108 00 Praha 10 - Malešice  
zastoupený: Ivannou Jonašovou, jednatelkou společnosti  
ve věcech smluvních a technických: Ivanna Jonašová  
tel: [redacted] e-mail: [redacted]  
bankovní spojení: [redacted]  
IČ: [redacted]  
DIČ: [redacted]  
Zapsaný v obch. rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,  
vložka 264292

uzavírají tuto smlouvu za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

### II. Předmět smlouvy

Na základě usnesení 67. zasedání RMČ dne 20. 9. 2017 (bod 9 ) a Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky zn. P22 8116/2017 ORS 03 ze dne 21. 9. 2017 se zhotovitel zavazuje realizovat pro objednatele veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Obnova cesty pro pěší Hájek - Podkova**“ v rozsahu dle oceněného výkazu výměr, který je její nedílnou součástí a tvoří přílohu č. 1 smlouvy, dále dle PD pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení zpracované v 072017 Ing. Pavlem Jeřábkem z firmy „sinpps s.r.o.“, IČ: 62584332. Součástí předmětu díla je dopravní značení stavby, zajištění zařízení staveniště, odvoz a likvidace vybouraných hmot na skládku, vytyčení podzemních sítí.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dokončené a předané plnění sjednanou cenu.

### III. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 60 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště od objednatele. Do doby plnění se započítává i doba nutná k zajištění dopravního značení stavby a zařízení staveniště.

### IV. Cena díla a platební podmínky:

1. Cena za díla je stanovena dohodou obou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně veškerých mimořádných a nepředvídatelných okolností, které mohou nastat během provádění díla, včetně poplatků za skládku, dopravního značení stavby, zajištění zařízení staveniště a vytyčení podzemních sítí.

2. Celková cena díla je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení stavby z důvodu na straně objednatele.

**Cena díla bez DPH: 2 782 688,71,- Kč**

**DPH 21%: 584 364,63,- Kč**

**Cena díla vč. DPH: 3 367 053,34,-Kč**

3. Změna ceny za dílo dle této smlouvy je možná pouze v případě, že v průběhu trvání smlouvy dojde ke změnám zákonných sazeb DPH. V tomto případě bude cena za dílo upravena podle výše sazeb platných v době vzniku zdanitelného plnění bez nutnosti uzavření dodatku k této smlouvě.

4. Zhotovitel je oprávněn objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce a to až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po dokončení díla a jeho protokolárním předání objednateli bez vad a nedodělků, v případě zjištěných vad a nedodělků až po protokolárním předání odstraněných vad a nedodělků objednateli.

5. Přílohou každé faktury bude položkový soupis provedených prací a dodávek specifikovaný dle položek uvedených v oceněném výkazu výměr.

6. Zálohy objednatel neposkytuje.

7. Faktury budou splatné do 14 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.

### V. Předání díla

Dílo bude předáno protokolárně. Zhotovitel oznámí min. 5 kalendářních dnů předem objednateli termín předávacího řízení, nejpozději na poslední den kdy má zhotovitel dílo dle smlouvy ukončit. V zápise o předání a převzetí díla budou uvedeny veškeré nedodělky, event. vady s termínem odstranění do 5 kalendářních dnů.

Zhotovitel doloží veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, současně předloží doklad o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem o odpadech.

### VI. Součinnost smluvních stran

1. Objednatel sdělí písemně (e-mailem) zhotoviteli datum, kdy byla smlouva zveřejněna v registru smluv a nabyla tak účinnosti.

2. Předání staveniště bude provedeno objednatelem nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy. O předání staveniště bude vyhotoven zápis.

3. Zhotovitel provede pouze práce v rozsahu odsouhlaseného soupisu prací, další požadavky nad rámec odsouhlaseného soupisu prací budou řešeny samostatně dodatkem k této smlouvě.

#### VII. Sankce

1. Za nesplnění termínu bude účtována zhotoviteli smluvní pokuta ve výši 1000,- Kč za každý, byť i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

#### VIII. Odpovědnost za škody a pojištění

1. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené na prováděné stavbě i za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně subdodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatel bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednatel nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
2. Zhotovitel je povinen (bez ohledu na rozsah odpovědnosti objednatel) uzavřít ke dni podpisu této smlouvy pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti zhotovitel za veškeré škody způsobené při činnosti zhotovitel na jakémkoli majetku objednatel, nebo na majetku třetích osob, nebo škody na zdraví zaměstnanců objednatel i třetích osob anebo za škodu způsobenou na životním prostředí, a to nejméně ve výši 1 mil. Kč pro jednu pojistnou událost, přičemž toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat platné po celou dobu realizace díla.

#### IX. Ostatní ujednání

1. Záruční doba díla činí **72 měsíců** ode dne protokolárního předání stavby objednatel bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel provede na stavbě stavební deník.
3. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací a po podepsání protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami.
4. Tuto smlouvu lze měnit nebo upřesnit jen písemným dodatkem, který dohodnou obě strany svými zástupci, oprávněnými k zastupování strany při podpisu smlouvy. Ostatní ujednání zmocněnců stran se považují jen za přípravná jednání.
5. Pokud dojde dohodou obou stran k ukončení činnosti zhotovitel před dokončením díla, zavazuje se objednatel uhradit poměrnou část ceny Díla odpovídající rozsahu rozpracování.
6. Zhotovitel má nárok na úhradu poměrné části díla odpovídající rozsahu rozpracování, pokud odstoupí od plnění svého závazku z důvodu podstatného porušení smlouvy ze strany objednatel.
7. Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitel, v souladu s ustanovením § 2001 a násled. občanského zákoníku není objednatel povinen uhradit zhotoviteli cenu dle této smlouvy, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení zhotovitel s provedením díla nebo se splněním dílčího termínu pro provádění díla, trvá-li takové prodlení po dobu delší než 15 dnů a nedošlo k dohodě s objednatel.

#### X. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

2. Smluvní strany dohody výslovně souhlasí s uveřejněním smlouvy v celém rozsahu, včetně jejich příloh a případných dodatků, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Tato smlouva je vystavena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
5. Účastníci smlouvy potvrzují, že smlouva byla sepsána vážně, srozumitelně, jasně a že si její obsah přečetli, což potvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je:

Příloha č. 1 – oceněný položkový rozpočet,

Příloha č. 2 – kopie pojistné smlouvy zhotovitele.

V Praze dne 8. 11. 2014


V Praze dne 26. září 2017

za objednatele:

za zhotovitele:



Ing. Martin Turnovský, starosta  
MČ Praha 22



Ivanna Jonašová  
Archdozor s.r.o.



# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Archdozor\_62-2016

**Stavba:** Obnova cesty pro pěší Hájek - Podkova, Praha 22

JKSO:  
Místo: Praha

CC-CZ: 21121  
Datum: 19. 7. 2017

Objednatel:  
Městská část Praha 22

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Archdozor s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
Sinpps s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Ing. L.Jurčák

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	2 782 688,71
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>2 782 688,71</b>
DPH základní 21,00% ze	2 782 688,71
DPH snížená 15,00% ze	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>3 367 053,34</b>

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: Archdozor\_62-2016

**Stavba:** Obnova cesty pro pěší Hájek - Podkova, Praha 22

Místo: Praha

Datum: 19. 7. 2017

Objednatel: Městská část Praha 22

Projektant: Sinpps s.r.o.

Zhotovitel: Archdozor s.r.o.

Zpracovatel: Ing. L.Jurčák

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>2 782 688,71</b>	<b>3 367 053,34</b>
SO101	Komunikace	2 481 688,71	3 002 843,34
SO901	Vedlejší rozpočtové náklady	301 000,00	364 210,00
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>2 782 688,71</b>	<b>3 367 053,34</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova cesty pro pěší Hájek - Podkova, Praha 22

Objekt: SO101 - Komunikace

JKSO:  
Místo: Praha

CC-CZ:  
Datum: 19. 7. 2017

Objednatel:  
Městská část Praha 22

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Archdozor s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
Sinpps s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Ing. L.Jurčák

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				2 481 688,71
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>2 481 688,71</b>
DPH základní	21,00%	ze	2 481 688,71	521 154,63
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>3 002 843,34</b>

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Obnova cesty pro pěší Hájek - Podkova, Praha 22

**Objekt: SO101 - Komunikace**

Místo: Praha

Datum: 19. 7. 2017

Objednatel: Městská část Praha 22

Projektant: Sinpps s.r.o.

Zhotovitel: Archdozor s.r.o.

Zpracovatel: Ing. L. Jurčák

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>2 481 688,71</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	2 455 688,71
1 - Zemní práce	506 741,00
SAN - Sanace podloží v aktivní zóně v tl. 300 mm	479 358,10
5 - Komunikace pozemní	1 136 045,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	281 128,00
DZ - Dopravní značení a zařízení	22 140,60
998 - Přesun hmot	27 564,48
997 - Přesun sutě	2 711,13
N00 - Nepojmenované práce	26 000,00
N01 - Nepojmenovaný díl	26 000,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>2 481 688,71</b>



# ROZPOČET

Stavba: Obnova cesty pro pěší Hájek - Podkova, Praha 22

Objekt: SO101 - Komunikace

Místo: Praha

Datum: 19. 7. 2017

Objednatel: Městská část Praha 22

Projektant: Sinpps s.r.o.

Zhotovitel: Archdopor s.r.o.

Zpracovatel: Ing. L. Jurčák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

2 481 688,71

### HSV - Práce a dodávky HSV

2 455 688,71

#### 1 - Zemní práce

506 741,00

19	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	4,000	30,00	120,00
2	K	121101102-1	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m (včetně naložení TAM; teréni a vegetační úpravy) - zůstane na stavbě	m3	800,000	35,00	28 000,00
50	K	167101102	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	800,000	54,00	43 200,00
49	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (staveništní doprava ornice)	m3	800,000	64,00	51 200,00
48	K	181301116	Rozprostření ornice tl vrstvy do 400 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	2 000,000	25,00	50 000,00
5	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	2 000,000	15,40	30 800,00
6	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	45,000	92,00	4 140,00
7	K	122201101-1	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 po etapách (dotěžení na pláň) - odvoz na skládku + skládkovné	m3	80,000	124,00	9 920,00
8	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	80,000	27,50	2 200,00
12	K	132201101	hloubení rýn s do 800 mm v normine tr. s objemu do 100 m3 po etapách (pro obruby a chráničku)	m3	117,500	612,00	71 910,00
13	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh s do 600 mm v hornině tř. 3	m3	117,500	155,00	18 212,50
9	K	162701105-2	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	197,500	227,00	44 832,50
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 962,500	18,00	53 325,00
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	316,000	140,00	44 240,00
16	K	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm (oprava vozovky; pro ACO11+) - odvoz na skládku + skládkovné	m2	10,000	82,00	820,00
17	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm (oprava vozovky; pro ACL16+) - odvoz na skládku + skládkovné	m2	7,500	148,00	1 110,00
18	K	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm (oprava vozovky; pro SC) - odvoz na skládku + skládkovné	m2	5,000	479,00	2 395,00
14	K	181102302	Úprava pláň v zářezech se zhutněním (včetně HTÚ úprav)	m2	2 396,000	21,00	50 316,00

SAN - Sanace podloží v aktivní zóně v tl. 300 mm

479 358,10

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4 (50% uvažované plochy pláně vozovky) - odvoz na skládku + skládkovné	m3	187,500	339,00	63 562,50
21	K	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepidlost	m3	187,500	35,00	6 562,50
29	K	162701105-1	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	187,500	225,00	42 187,50
22	K	162701109-1	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m (15x km)	m3	2 812,500	17,20	48 375,00
23	K	171201211-1	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	300,000	140,00	42 000,00
24	K	181102302-2	Úprava pláně v zářezích se zhutněním (sanace podloží v AZ; 30% plochy pláně)	m2	625,000	21,00	13 125,00
26	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm (ŠDb fr.16/32)	m2	625,000	285,00	178 125,00
51	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 (sanace podloží ŠDb)	m2	1 496,000	26,10	39 045,60
27	K	919726203	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 80 kN/m	m2	625,000	55,00	34 375,00
28	K	R10.2	Statická zatěžovací zkouška včetně protokolu (kontrola únosnosti pláně Edef,2; v AZ 100%PS) - sanace podloží v AZ	kus	4,000	3 000,00	12 000,00

#### 5 - Komunikace pozemní

1 136 045,40

36	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ 50/70 (ABS) tř. 1 tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu (oprava vozovky)	m2	10,000	264,00	2 640,00
40	K	573231108-1	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,50 kg/m2	m2	10,000	12,10	121,00
37	K	565145111-1	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ 50/70 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m (oprava vozovky)	m2	7,500	291,50	2 186,25
39	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 (oprava vozovky)	m2	5,000	17,93	89,65
38	K	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm (oprava vozovky)	m2	5,000	421,30	2 106,50
32	K	577133111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8CH 50/70 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 250,000	264,00	330 000,00
33	K	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,50 kg/m2	m2	1 250,000	11,88	14 850,00
34	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ 50/70 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	1 250,000	291,50	364 375,00
35	K	564861111-1	Podklad ze štěrkodrtě ŠDb fr.0/32 tl 200 mm	m2	1 250,000	152,90	191 125,00
73	K	564861111-3	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm (ŠDb fr.0/63; zpevnění přesunutého sjezdu)	m2	30,000	152,90	4 587,00
52	K	388995214-1	Chráníčka kabelů z trub HDPE DN 160 (podél trasy)	m	405,000	223,00	90 315,00
53	M	R45751520-1	žlab kabelový PVC zaklapávací s vikem včetně spojek, pískového lože, zásypu, hutnění, krycí fólie a dodání ostatního materiálu	m	405,000	330,00	133 650,00

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

281 128,00

30	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu C16/20nXF1	m	820,000	181,00	148 420,00
31	M	592174110	obrubník betonový chodníkový 100x8x20 cm	kus	820,000	102,00	83 640,00
68	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	20,000	112,00	2 240,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
69	K	919122132	Těsnění spár záhlívkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm	m	20,000	77,20	1 544,00
65	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	20,000	55,00	1 100,00
66	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	15,000	72,00	1 080,00
67	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm	m	10,000	305,00	3 050,00
46	K	936104213	Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad	kus	2,000	402,00	804,00
47	M	749101330	koš odpadkový litina, ocel, výška 100,5 cm, průměr 47 cm, obsah 50 l	kus	2,000	8 230,00	16 460,00
44	K	936124112	Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh	kus	2,000	845,00	1 690,00
45	M	749101070	lavička s opěradlem (kotvená) 180 x 71,5 x 82 cm konstrukce - litina, sedák - dřevo	kus	2,000	10 550,00	21 100,00

#### DZ - Dopravní značení a zařízení

22 140,60

61	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	177,00	708,00
62	M	404442130	značka svislá reflexní C9 AL- 3M 700 mm	kus	4,000	1 340,00	5 360,00
59	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	4,000	805,00	3 220,00
60	M	404452350	sloupek Al 60 - 350	kus	4,000	1 180,00	4 720,00
63	K	912111112	Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm se zabetonovanou patkou	kus	2,000	487,00	974,00
64	M	749101610	sloupek parkovací sklopný, uzamykatelný, /3 nohy/, 50 x 80 x 35 cm	kus	2,000	2 720,00	5 440,00
70	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	20,000	4,53	90,60
71	K	915121111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bílá barva	m	20,000	11,70	234,00
72	K	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	20,000	69,70	1 394,00

#### 998 - Přesun hmot

27 564,48

41	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	141,045	59,00	8 321,66
42	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým do 5000 m	t	141,045	28,50	4 019,78
43	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým ZKD 5000 m	t	543,680	28,00	15 223,04

#### 997 - Přesun sutě

2 711,13

54	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	4,415	200,00	883,00
55	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti (24x km)	t	105,960	11,30	1 197,35
56	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,785	125,00	223,13
57	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	2,630	155,00	407,65

#### N00 - Nepojmenované práce

26 000,00

#### N01 - Nepojmenovaný díl

26 000,00

74	K	R10.1	Statická zatěžovací zkouška včetně protokolu (kontrola únosnosti pláň Edef,2) - v trase	kus	4,000	3 000,00	12 000,00
75	K	R29	Montáž plastové dělené chráničky do DN150 vč dodání, zemních prací, obetonování tl 100 mm, skládkovného se zhutněným zásypem - ODHAD	m	35,000	400,00	14 000,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova cesty pro pěší Hájek - Podkova, Praha 22  
**Objekt: SO901 - Vedlejší rozpočtové náklady**

JKSO:  
Místo: Praha

CC-CZ:  
Datum: 19. 7. 2017

Objednatel:  
Městská část Praha 22

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Archdozor s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
Sinpps s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Ing. L. Jurčák

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				301 000,00
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>301 000,00</b>
DPH základní	21,00%	ze	301 000,00	63 210,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>364 210,00</b>

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Obnova cesty pro pěší Hájek - Podkova, Praha 22

**Objekt: SO901 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Praha

Datum: 19. 7. 2017

Objednatel: Městská část Praha 22

Projektant: Sinpps s.r.o.

Zhotovitel: Archdozor s.r.o.

Zpracovatel: Ing. L. Jurčák

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>301 000,00</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	301 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	126 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	70 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	25 000,00
VRN6 - Územní vlivy	40 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	40 000,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>301 000,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Obnova cesty pro pěší Hájek - Podkova, Praha 22

**Objekt: S0901 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Praha

Datum: 19. 7. 2017


Objednatel: Městská část Praha 22

Projektant: Sinpps s.r.o.

Zhotovitel: Archdozor s.r.o.

Zpracovatel: Ing. L. Jurčák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>301 000,00</b>
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>301 000,00</b>
<b>VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>							<b>126 000,00</b>
1	K	011503000-1	Stavební průzkum bez rozlišení - ručně kopané sondy	kus	2,000	4 000,00	8 000,00
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby - vytýčení stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
4	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby, vč. odevzdání na IPR Praha	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
5	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení - aktualizace projektu DIO včetně projednání DIRu	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
7	K	R9	Náklady DIO včetně drobných stavebních úprav (realizace; montáž + demontáž) - ODHAD	kpl	1,000	28 000,00	28 000,00
<b>VRN3 - Zařízení staveniště</b>							<b>70 000,00</b>
8	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	70 000,00	70 000,00
<b>VRN4 - Inženýrská činnost</b>							<b>25 000,00</b>
9	K	034503000-1	Informační tabule na staveništi - stavba	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
10	K	034503000-2	Informační tabule na staveništi - upozornění na práci v OP IS	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
<b>VRN6 - Územní vlivy</b>							<b>40 000,00</b>
11	K	060001000	Územní vlivy	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00
<b>VRN7 - Provozní vlivy</b>							<b>40 000,00</b>
12	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00



## Pojistná smlouva

**č. 8603358899**

pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 14

**Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**

se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika



a

**Archdozor s.r.o.**

Zastoupena:

Ivanna Jonašová, statutární orgán



se sídlem / bydlištěm: Počernická 509, č. or. 85, 108 00 Praha - Malešice, Česká republika

Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla pojistníka



(dále jen "pojistník")

**uzavírají**

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto pojistnou smlouvu (dále jen "smlouva"), která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku 1 této smlouvy a přílohami této smlouvy tvoří nedílný celek.

## ČLÁNEK 1 Úvodní ustanovení

1. Pojistník je zároveň pojištěným
2. Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této smlouvy je vymezen v následujících dokumentech:  
živnostenském listu ze dne 14.3.2017
3. Pro pojištění sjednané touto smlouvou platí občanský zákoník a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení pojistné smlouvy a následující pojistné podmínky:

P-100/14 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti

ZSU - 500/15 - Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu

a dále:

P-600/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu

4. Doba trvání pojištění  
Počátek pojištění: 15.3.2017

Pojištění se sjednává na dobu jednoho pojistného roku. Pojištění se prodlužuje o další pojistný rok, pokud některá ze smluvních stran nesdělí písemně druhé smluvní straně nejpozději šest týdnů před uplynutím příslušného pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. V případě nedodržení lhůty pro doručení sdělení uvedené v předchozí větě pojištění zaniká až ke konci následujícího pojistného roku, pro který je tato lhůta dodržena.

**Pojištění však zanikne nejpozději k 14.3.2027 po tomto dni již k prodloužení pojištění nedochází.**

## ČLÁNEK 2. Další druhy pojištění

### 1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU

#### 1.1 Základní pojištění

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu včetně újmou způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání.

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1 odst. 2.

Limit pojistného plnění: 1 000 000 Kč

Spoluúčast: 2 500 Kč

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje pojištění sjednané touto smlouvou, zahrnuje více oborů či podskupin (dále jen „obory činnosti“) – jako například obory činnosti živnosti volné, vztahuje se pojištění pouze na ty obory činnosti, které jsou výslovně uvedeny ve smlouvě, resp. jejich přílohách. Nejsou-li obory činnosti ve smlouvě výslovně uvedeny, vztahuje se pojištění na ty obory činnosti, které mají pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejně evidenci ke dni sjednání pojištění.

#### Hlavní činnosti pojištěného.

Za hlavní činnosti se považují činnosti s nejvyšším podílem na ročních příjmech pojištěného

- architekt, projektant (projektová a inženýrská činnost ve výstavbě)
- kancelář – obecně (např. zprostředkovatel ...)
- provádění staveb a jejich změn, přípravné práce pro stavby

Předpokladem plnění pojistitele je současně splnění následujících podmínek

- a) újma byla způsobena v souvislosti s činností, která spadá do předmětu činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 2,



- b) pojištěný je v době vzniku škodné udalosti oprávněn k provozování příslušné činnosti na základě obecně závazných právních předpisů,  
c) odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s příslušnou činností není z pojištění vyloučena touto pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami nebo zvláštními ujednáními vztahujícími se k pojištění.

Činnosti, které jsou z pojištění odpovědnosti za újmu, případně z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou práce po předání vyloučeny nebo u nichž je možno sjednat limit pojistného plnění maximálně do výše 5 mil. Kč, jsou uvedeny v ZSU-500/15, která tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy. Mezi činnosti, ve vztahu k nimž je vyloučeno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou práce po předání patří mj. také činnost

- architekt, projektant (projektová a inženýrská činnost ve výstavbě)
- kancelář – obecně (např. zprostředkovatel...)

kteřá je v této pojistné smlouvě uvedena jako činnost hlavní

Výše obrátu za předcházející rok: do 10 000 000 Kč

Pojištěný je povinen oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu zvýšení ročního obrátu nad částku 12 000 000 Kč

## 1.2 Územní platnost

Pojištění se sjednává s územní platností území České republiky

### ČLÁNEK 3. Zvláštní údaje a ujednání

Pro mobilní stroje a mobilní elektronická zařízení (přenosná nebo pevně instalovaná ve vozidle) je místem pojištění území České republiky, není-li touto pojistnou smlouvou sjednána širší územní platnost

Pokud je věc umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty současně cenným předmětem, musí být uložena a zabezpečena tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení cenných předmětů vyplývajícímu z pojistných podmínek upravujících způsoby zabezpečení

#### ČLÁNEK 4. Údaje o pojistném

##### 1. Pojistné:

###### Pojištění odpovědnosti za újmu - základní

Roční pojistné	4 966 Kč
<b>Celkové roční pojistné před úpravou</b>	<b>4 966 Kč</b>
Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 12 měsíců.	
Sleva za délku pojistného období	-5 %
Jiná sleva / přírážka	-30 %
Celkem sleva / přírážka	-35 %
<b>Celkové roční pojistné po úpravě</b>	<b>3 227 Kč</b>
<b>Pojistné za pojistné období</b>	<b>3 227 Kč</b>

##### 2. Pojistné za pojistné období je splatné vždy:

k 15.03  
každého roku převodním příkazem s připomenutím platby na účet pojistitele  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Kod banky: 0800  
Konstantní symbol: 3558  
Variabilní symbol: 8603358899

QR kód k vyplnění platebního příkazu  
na platbu prvního pojistného



#### ČLÁNEK 5. Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na níže uvedené kontaktní údaje

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group  
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY  
Centrální podatelna  
Brněnská 634  
664 42 Modřice  
www.koop.cz

#### ČLÁNEK 6. Prohlášení pojistníka

- Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) informace pro zajemce o pojištění a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaneho pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.
- Pojistník dále potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. 1 odst. 3) smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně vyluk), práva a povinnosti účastníku pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
- Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojistného, pokud je osobou od něj odlišnou.

4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho trvalého pobytu/bydliště či sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistiteli oznámí změnu adresy trvalého pobytu/bydliště či sídla nebo kontaktu elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy.
5. Pojistník souhlasí, aby pojistitel předával jeho osobní údaje členům pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group a Finanční skupiny České spořitelny, a.s. (dále jen "spřízněné osoby"). Pojistník dále souhlasí, aby pojistitel i spřízněné osoby používali jeho osobní údaje, včetně kontaktů pro elektronickou komunikaci, za účelem zaslání svých obchodních a reklamních sdělení a nabídky služeb.
6. Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zajmu pojištěné touto pojistnou smlouvou nejsou k datu uzavření smlouvy pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v článku "Zvláštní údaje a ujednání" této smlouvy výslovně uvedeno jinak.

#### **ČLÁNEK 7. Závěrečná ustanovení**

1. Navrh pojistitele na uzavření pojistné smlouvy (dále jen "nabídka") musí být pojistníkem přijat ve lhůtě stanovené pojistitelem, a není-li taková lhůta stanovena, pak do jednoho měsíce ode dne doručení nabídky pojistníkovi. Odpověď s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
2. Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z tohoto pojištění je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz
3. Pojistná smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 1 stejnopis.

Pojistná smlouva uzavřena dne 14.3.2017

Jméno, příjmení/název zastupce pojistitele (ziskatele) Ing. Bohumír Karlík

Pojišťovací zprostředkovatel zastupující pojistitele na základě plné moci

Ziskatelské číslo: 3086

Registrační číslo ČNB: 118701VPA



Podpis zastupce pojistitele (ziskatele)



Podpis pojistníka