

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01112017

**Stavba:** Stavební úpravy sociálního zázemí v objektu občanské vybavenosti na ul. Msgr Šrámka 11, Nový Jičín

KSO:  
Místo: Nový Jičín

CC-CZ:  
Datum: 30.3.2017

Zadavatel:  
Město Nový Jičín

IČ: 00298212  
DIČ: CZ00298212

Uchazeč:  
VYKI TOOLS GROUP s.r.o.

IČ: 27833062  
DIČ: CZ27833062

Projektant:  
Ing. Marek Milata

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**2 764 000,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>2 764 000,00</b>	<b>580 440,00</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**3 344 440,00**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01112017  
Stavba: **Stavební úpravy sociálního zázemí v objektu občanské vybavenosti na ul. Msgr Šrámka 11, Nový Jičín**  
Místo: **Nový Jičín** Datum: 30.03.2017  
Zadavatel: Město Nový Jičín Projektant: Ing. Marek Milata  
Uchazeč: VYKI TOOLS GROUP s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>2 764 000,00</b>	<b>3 344 440,00</b>	
SO 01A	Sociální zázemí 1PP šatny	621 983,00	752 599,00	STA
SO 01BaC	Sociální zázemí 1PP a 1NP	1 551 447,00	1 877 251,00	STA
SO 01D	Sociální zázemí 2NP	590 570,00	714 590,00	STA