

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Záměna otopných těles, vytápění - sekce B+C	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Mmgr. Šrámka 1029/11, Nový Jičín	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu : Ing. Marek Milata	Zhotovitel : VYKI TOOLS GROUP s.r.o.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	
R	Montáž celkem	0	
N	HSV celkem	0	
ZRN	PSV celkem	32 485	
	ZRN celkem	32 485	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	32 485	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	32 485	VRN celkem
			0
			0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :		Jméno :	Jméno :
		Datum :	Datum :
		Podpis:	Podpis :
Základ pro DPH		0 % činí :	32 485 Kč
Základ pro DPH		10 % činí :	0 Kč
DPH		10 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH		21 % činí :	0 Kč
DPH		21 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			32 485 Kč

Poznámka :

Viz. celkový rozpočet