Smlouva o dílo 10/2016
(§2586 NOZ)

 

I.

Smluvní strany

 

 

Objednatel: 


Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec





Domov seniorů Třeboň




Daskabát 306




379 01 Třeboň II




IČO  750 11 191, DIČ: CZ 750 11 191 
 
Osoby oprávněné jednat:

Ve věcech smluvních:      

Ing. Lenka Krakowitzerová, vedoucí DS Třeboň 


  (na základě plné moci)

Ve věcech  technických: 
Ing. Lenka Krakowitzerová, Jaroslav Plch (údržbář DS Třeboň)                              


 
Zhotovitel:               

Jiří Janoušek – RENOSTAV

Šustova 897, 379 01 Třeboň

          



IČ: 135 01 828, DIČ: CZ 490 710 073

Osoby oprávněné jednat:

Ve věcech smluvních:     
  Jiří Janoušek

Ve věcech technických:   
  Jiří Janoušek
 

 

 
II.

Předmět plnění smlouvy
 

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě   provést pro objednatele dílo „Oprava klientské koupelny (2. NP), včetně výměny protipožárních dveří u dvou klientských pokojů DS Třeboň“ /dále jen dílo/, v rozsahu dle této smlouvy a položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí přílohy této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla podle podmínek této smlouvy.

2.  Dílo bude provedeno na základě cenové nabídky ze dne 29. 9. 2016.

3.  
Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude odpovídat platným českým normám a předpisům.

4.  
Objednatel se zavazuje toto dílo, bude-li provedeno řádně, převzít a zaplatit za jeho provedení cenu ve výši dle čl. IV. této smlouvy.

5. 
Změny nebo vícepráce požadované objednatelem, pokud znamenají zvýšení rozsahu dodávek nebo prací, zadá objednatel u zhotovitele samostatnou objednávkou, oboustranně potvrzeným dodatkem k této smlouvě. O tyto práce bude v přiměřené lhůtě prodloužen termín dokončení díla.

6.   
Případné neprovedené práce uvedené v položkovém rozpočtu, příloze č. 1 smlouvy, nemohou být fakturovány a budou považovány za oboustranně odsouhlasenou redukci smlouvy.

III.

Doba a plnění
1. Zhotovitel provede výše uvedené dílo v termínu  od 24. 10. 2016 do 11. 11. 2016.
2.  Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště po dohodě s ním nejpozději do 5 dnů
      po podpisu smlouvy. 

3. Změna termínu dokončení díla může být provedena na základě pozdějšího předání 
      staveniště zhotoviteli stavby, nevhodnými klimatickými podmínkami nebo přerušením 
      stavby z důvodu na straně objednatele.

 

 
IV.

Cena za dílo

 1.   Cena za  provedení díla uvedeného v čl. II této smlouvy je stanovena na základě cenové   

        nabídky společnosti Jiří Janoušek – RENOSTAV ze dne 29. 9. 2016.
2.    Celková cena bez DPH je stanovena ve výši 196 256 Kč. 
       Celková cena s DPH je stanovena ve výši 225 694,40 Kč. 

       Cena obsahuje kompletní provedení díla v rozsahu dle rozpočtu zakázky, přílohy č. 1 této  

       smlouvy a je cenou pevnou, nejvýše možnou. 
         DPH bude účtováno dle platných předpisů.

3.    Zhotovitel a objednatel se zavazují mimo zákonných důvodů změnit cenu díla při změně   

        rozsahu předmětu díla a to formou dodatku k této smlouvě o dílo. 

4.    Ostatní práce neuvedené v bodě 4 čl. IV této smlouvy v položkovém rozpočtu jsou    

        považovány za vícepráce a budou předmětem dohody obou stran a dodatku k této 
smlouvě. Provedení těchto prací musí zhotovitel objednateli předem oznámit a 
vyžádat si jeho souhlas.

  

V.

Platební  podmínky
1. Cena zakázky bude uhrazena na základě jedné, konečné, odsouhlasené faktury vystavené dle skutečně provedených prací se splatností 14 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli. 
2. Zadavatel je plátcem DPH (přenesená daňová povinnost).

3. Platba proběhne výhradně v Kč, rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

VI.

Způsob provádění díla
 

1.   Způsob provádění díla se řídí zákony a právními předpisy platnými na území ČR, pokud     

      není ve smlouvě uvedeno jinak. Zhotovitel předloží dodavateli osvědčení o jakosti 
      výrobků.

2.   Technický dozor objednatele vykonává Jaroslav Plch (údržbář DS Třeboň).  

VII.

Závazky objednatele
1. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádění prací v prostoru Domova 

        seniorů v pracovních dnech i o víkendu  od 7 do 17 hod.

2. Objednatel zajistí zhotoviteli možnost napojení na zdroj el. energie a na zdroj vody.


Náklady na spotřebu el. energie a vody potřebné pro provedení díla uhradí objednatel.

VIII.

Odevzdání a převzetí díla
 

1. Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které

 samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání. Zároveň se smluvní strany dohodnou   

 na opatřeních a lhůtách, k jejich odstranění. Po odstranění vad a nedodělků bude o tomto  

 sepsán samostatný zápis, který bude tvořit nedílnou součást zápisu o předání díla.

2.    Má-li dílo vady bránící řádnému užívání díla, není objednatel povinen jej převzít.

       Tyto vady a nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny  

        jejich odstranění.
IX.

Záruky - vady díla
 

1.   Obě strany se  dohodly, že při uplatňování nároků za vady předaného díla budou            

      postupovat dle zákonů a právních předpisů platných na území ČR.  
      Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a za vady, které se projeví  

      nejpozději do 36 měsíců od předání díla.

2. Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanoveními 
zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník.

                                                                

X.

Odstoupení od smlouvy
 

1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel je v prodlení s  předáním části 


nebo celého díla, delším jak 30 dnů.
2. Objednatel může odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel provádí dílo v rozporu s položkovým rozpočtem nebo nekvalitně.

3.   Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně.

 

XI.
Smluvní pokuty
1. Za prodlení zhotovitele se splněním doby pro provedení díla ve sjednaném rozsahu díla je 


objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0, l % z ceny díla za každý den 


z prodlení.

2. Za prodlení objednatele s úhradou oprávněně vystavených faktur za provedení díla se 


sjednává smluvní pokuta ve výši 0, l %  z celkové částky díla za každý den prodlení.

3. Splatnost smluvních pokut je 10 dnů, a to na základě oprávněně vystavené faktury. 
       V 
případě, že vznikne povinnost platit smluvní pokutu oběma stranám, může být    

        proveden na základě písemné dohody zhotovitele a objednatele jejich zápočet.    

4. Celková výše smluvních pokut se omezuje nejvýše na 10% z celkové ceny díla bez DPH 


pro každou ze smluvních stran.

                                                           
XII.

Reklamace
 

1. Při reklamaci je objednatel povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli závadu na 


díle. 

2.   Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku závady a sepíšou zápis, ve kterém bude uvedeno datum prohlídky, datum zjištění závady, rozsah závady či poškození díla, návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na součinnost objednatele, uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit závadu v rámci záruky a podpis zástupců zhotovitele a objednatele.

3.   Zhotovitel se zavazuje, že práce na drobných reklamacích, které nemají podstatný vliv na funkci dokončeného díla, zahájí do 5 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace.

4.   U reklamace, která má podstatný vliv na funkci dokončeného díla a možnost 
užívání, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 3 dnů od obdržení písemného oznámení.

5.   V případě nenastoupení ve lhůtě uhradí zhotovitel pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení.
XIII.

Odpovědnost za škody při stavební činnosti
 

1.  Zhotovitel v době od předání staveniště do technické přejímky díla ručí v plném 
rozsahu za prováděné dílo a řádné zabezpečení staveniště. Škody způsobené při 
plnění smlouvy a škody na veřejném a soukromém majetku je zhotovitel povinen 
neprodleně odstranit a plně finančně uhradit.

2.    Zhotovitel potvrzuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za


případnou škodu způsobenou v rámci provádění stavebních prací a pokud bude objednavatel  žádat její kopii předloží ji do 10 dnů po podpisu této smlouvy nebo kdykoliv v průběhu provádění prací.

XIV.

Zvláštní ujednání a závěrečná ujednání

1.    Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna včetně příloh

       v registru smluv.
2.    Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.
3. Bude-li nutno z důvodu na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci
stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné

dokumentace, projedná změny se zhotovitelem a smluvní strany potom uzavřou odpovídající písemný dodatek ke smlouvě.

 4.   Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností, jak vyplývají z této SOD, jedná-li se o činnost objednatelem vyžádanou či předem odsouhlasenou.

5.    Dohoda o provedení víceprací se uzavírá písemným dodatkem k této smlouvě.

6.    Nedílnou součástí této smlouvy je rozpočet zakázky, příloha č.1 této smlouvy.

7.    Tato smlouva může být měněna písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat 


obě smluvní strany.

8.  Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 stejnopis 
obdrží objednatel a 1 stejnopis obdrží zhotovitel.

9.  Smluvní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí českými obecně závaznými 
předpisy, skutečnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí především 
občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

10.  Všechny spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou a jejím prováděním se smluvní


strany  pokusí řešit cestou vzájemné dohody. V případě soudního sporu se tento bude

 řešit u věcně příslušného soudu v Českých Budějovicích.

11.  Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou stran smluvních stran

V Třeboni dne 7. 10. 2016

   

……………………………………….                    …………………………………….

             Objednatel                                                                                Zhotovitel

Příloha: Položkový rozpočet  a Krycí list rozpočtu zhotovitele z 29. 9. 2016
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