

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava clientské koupelny(2. NP), vč.výměny protipožárních dveří u dvou clientských pokojů DS Třeboň	Objednatel:	Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Opravy a údržby	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Třeboň	Zhotovitel:	Jiří Janoušek - RENOSTAV	IČ/DIČ:	13501828/CZ490710073
Začátek výstavby:	7.11.2016	Konec výstavby:	30.11.2016	Položek:	85
JKSO:		Zpracoval:	Jiří Janoušek	Datum:	29.9.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	11 747,38	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	25 654,19	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	75 249,32	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	57 588,41			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	18 700,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		7 316,70						
ZRN celkem		196 256,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem	0,00		
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	196 256,00	DPH 15%	29 438,40
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00
		Celkem bez DPH	196 256,00
		Celkem včetně DPH	225 694,40

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: