

## SMLOUVA O DÍLO č. 53M2017

### **I. Smluvní strany**

Objednatel: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí  
Masarykova 101, 757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843504

DIČ: CZ00843504

Číslo účtu: [REDACTED]

zastoupený ředitelem školy Mgr. Alešem Kubíčkem

Zhotovitel: RENOSPORT profi s. r. o.  
Batelovská 1206/3, 140 00 Praha 4

IČ: 019 39 971

DIČ: CZ 019 39 971

Číslo účtu: [REDACTED]

zastoupený jednatelem společnosti Kamilem Milčákem

### **II. Předmět smlouvy**

Předmětem smlouvy je hloubková regenerace umělého sportovního povrchu víceúčelového hřiště.

Místo realizace: areál školy

Celková plocha hřiště: 890 m<sup>2</sup>

### **Bude provedeno:**

Práce dle cenové nabídky ze dne 1. 11. 2016. Cenová nabídka je přílohou této smlouvy.

### **III. Základní vztahy objednatele a zhotovitele**

1. Objednatel bezplatně poskytne zhotoviteli pro realizaci díla, vymezí přístupové cesty pro pracovníky zhotovitele a dopravní cesty pro odvoz a přísun materiálu. Současně předá meziskládku na navážený materiál.

2. Objednatel bezplatně poskytne zhotoviteli zdroj el. energie s parametry 380 V, 16 A.

3. Objednatel poskytne bezplatně připojení ke zdroji vody.
4. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací.
5. Zhotovitel je odpovědný za řádné, bezkonfliktní a firmu reprezentující chování pracovníků na pracovišti.
6. Po dokončení prací zhotovitel staveniště vyklidí a nejpozději do 10ti dnů po dokončení díla protokolárně předá objednateli.
7. Objednatel zajistí účast svého zplnomocněného zástupce na přejímce díla.

#### **IV. Doba plnění**

<u>Zahájení prací 1. části:</u>	16. listopadu 2017
<u>Předpokládaný termín dokončení prací:</u>	21. listopad 2017
<u>Zahájení prací 2. části:</u>	15. dubna 2018
<u>Předpokládaný termín dokončení prací:</u>	20. dubna 2018

V případě nepříznivých klimatických podmínek, které by neumožňovaly provádění díla, může zhotovitel přiměřeně prodloužit termín plnění.

#### **V. Cena**

Celková cena za výše uvedené práce spojené s regenerací umělého sportovního povrchu činí:

<b>Celkem bez DPH</b>	<b>135.720,00 Kč</b>
DPH 21 %	28.501,20 Kč
Celkem vč. DPH	164.221,20 Kč

---

(slovy: stotřicetpěttisícsetdvacet korun českých bez DPH)

DPH bude účtováno dle platných zákonů.

Uvedená nabídková cena obsahuje veškeré náklady na úplné, řádné a včasné provedení díla. Cena je konečná!

## **VI. Platební podmínky**

Práce na hloubkové regeneraci umělého sportovního povrchu víceúčelového hřiště budou provedeny ve dvou částech, které budou fakturovány samostatně.

1. část - dle přiložené cenové nabídky body 1, 6, 7

Termín: listopad 2017

Fakturovaná částka Kč 90 000 vč. DPH, splatnost 14 dnů po ukončení prací

2. část - dle přiložené cenové nabídky body 2, 3, 4, 5

Termín: květen 2018

Fakturovaná částka Kč 74 221,20 vč. DPH, splatnost 14 dnů po ukončení prací

## **VII. Smluvní pokuty**

Pro případ prodlení s placením byla dohodnuta smluvní pokuta ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

## **VIII. Ostatní ujednání**

Po dobu prací prováděných zhotovitelem nemůže na pracovišti nikdo provádět žádné jiné práce.

V případě, že objednatel neposkytne včas spolupráci podle bodu III této smlouvy je zhotovitel oprávněn přiměřeně prodloužit termín plnění.

V případě silných dlouhodobých srážek nebo nepříznivého počasí, které by bránilo provádění díla nebo mělo špatný vliv na kvalitu díla, má zhotovitel právo přiměřeně prodloužit termín dokončení díla.

Objednatel se dostaví po vyzvání k sepsání protokolu o převzetí díla. Dílo se považuje za předané bez závad i v případě, že se objednatel, ač byl řádně vyzván, k příjemce nedostavil.

Podepsáním této smlouvy se ruší veškerá minulá ujednání v této věci. Tuto smlouvu lze zrušit nebo změnit pouze oboustranně podepsaným písemným dodatkem.

## **IX. Záruční doba**

Záruka na provedené práce ve smyslu § 536 Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. je dohodnuta na 24 měsíců od termínu převzetí prací.

Záruka se nevztahuje na příp. mechanické poškození povrchu a na škody způsobené vandalismem.

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Smlouva má čtyři strany a je sepsána ve dvou číslovaných vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu.

Vyhotovení číslo: 1

Ve Valašském Meziříčí dne 13. 11. 2017

zástupce objednatele

zástupce zhotovitele