

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	JKSO	
Objekt		SKP	
1	Katastrální pracoviště Boskovice, Hybešova 1007/5, Boskovice	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
16-15	1 .patro, podkroví - výměna podlahovin	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj		
Dodavatel	STAVODOS s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	14 261	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	46 975	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	2 899
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	61 237	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	2 320
HZS		4 000	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		65 237	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		70 456	Ostatní náklady celkem	5 219
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			70 456 Kč
DPH	21,0 %			14 796 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				85 252 Kč

Stavba :	1 .patro, podkroví - výměna podlahovin	Rozpočet :	1
Objekt :	Katastrální pracoviště Boskovice, Hybešova 1007/5, Boskovice		1.patro, podkroví - výměna podlahovin

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
63	Podlahy a podlahové konstrukce	7 482	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	4 779	0	0	0	0
776	Podlahy povlakové	0	46 975	0	0	0
M21	Elektromontáže	0	0	0	0	4 000
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	2 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		14 261	46 975	0	0	4 000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	57 989	0
Oborová přírážka	0	0,0	57 989	0
Přesun stavebních kapacit	0	5,0	57 989	2 899
Mimostaveništní doprava	0	0,0	57 989	0
Zařízení staveniště	0	0,0	57 989	0
Provoz investora	0	4,0	57 989	2 320
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	57 989	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	57 989	0
CELKEM VRN				5 219