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smluvní strany

Objednatel;
Sídlo:
Statutární orgán;
Bankovní spojení:
IČ:
DIČ:
ve vécech technicloM^astoupen 

tel.||||HH^|e-maíl;
(dále jen .objednater) na straně Jedné

Městská část Praha 20
Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9
Hana Moravcová, starostka
KB a.s., číslo účtu 43-6962650247/0100
00240192
CZ00240192

vedoucím odboru hospodářské správy a

Zhotovitel: PUDIS a.s.
Sídlo/ místo podnikáni: Nad Vodovodem 3258/2, 100 31 Praha 10 
Statutární orgán;

Bankovní spojení:
IČ; 45272891
DIČ; CZ45272891
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458, dne 1.5.1992

Osoba oprávněná Jednat ve věcech technických a koordinačních a oprávněná k protokolárnímu 
předání projektové dokumentace nebo jiných jednotlivých části díla

č. smlouvy Zhotovitele: D-17-040.SdOl 
(dále jen .zhotoviter) na straně druhé

uzavřeli podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
dále uvedeného dne, měsíce a roku, tuto

smlouvu o dílo
(dále jen „smlouva").

I. ZÁKLADNÍ UJEDNÁNÍ

1.

Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 16 8.2017 k veřejné zakázce 
s názvem Dokumentace pro územní řízení - „Severovýchodní pražská cyklomagistrála - trasa vedoucí 
přes katastr obce Horní Počernice".

2.

Zhotovitel odpovídá za bezchybné provedení projektové dokumentace a jejich součástí.

3.
Není-li zhotovitel způsobilý některou část díla vypracovat sám, je povinen přibrat ke spolupráci na 
vypracování této části odborně způsobilou osobu (konzultanta). K přibrání konzultanta je nutný 
písemný souhlas objednatele. Náklady spojené s přibráním konzultanta hradí zhotovitel. Zhotovitel 
plně odpovídá objednateli za správnost údajů poskytnutých konzultantem, tak Jako by je poskytl 
(zpracoval) sám, to je zhotovitel odpovídá za kvalitu celé projektové dokumentace, tak Jako by celou 
dokumentaci vyhotovil sám.

4.
Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na díle ve stálém styku se zhotovitelem a projednat s ním 
na jeho vyzvání koncepci řešení. Dále se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli pro vytvoření díla



další nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivá požadovat, a to na základě důvodného 
požadavku zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu objednateli.

Objednatel se zavazuje, že na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne další 
vyjádřeni, stanoviska, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla 
a zhotovitel není povinen si je opatřit sám. Zhotovitel si musí všechny další podklady, které by měl 
poskytnout objednatel, včas a písemně vyžádat.

6.
Podklady, které objednatel nepředá zhotoviteli, si objednatel zajistí na své náklady sám.

7.
Objednatel odpovídá za kvalitu informací, podkladů a dokladů, které zhotoviteli předá.

8.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových opatření, které jsou zbytečné, 
neúčelné, anebo pro objednatele nevýhodné.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat za podmínek dohodnutých v této smlouvě a předat objednateli 
projektovou dokumentaci na stavbu včetně dalších prací souvisejících s projektovou dokumentací 
a vykonávat činnosti uvedené ve veřejné zakázce;

Dokumentace pro územní řízení - „Severovýchodní pražská cyklomagistrála 

- trasa vedoucí přes katastr obce Horní Počernice"

(dále jen „dílo").

Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace pro územní řízení cyklomagistrály 
(stezka pro chodce a cyklisty C9) vedoucí podél železniční trati v délce cca 5,3 km po katastru 
Horních Počernic. Navržená trasa musí vycházet ze studie proveditelnosti .Cyklodoprava v území 
podél severovýchodní pražské magistrály; cyklotrasy E\/4/A260/A266/A267“ s napojením na 
navazující úsek cyklomagistrály na území Prahy 14.
Součástí prací je geodetické zaměření trasy, vypracování majetkoprávního přehledu trasou dotčených 
pozemků, projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a správci sítí, dodání jejich 
souhlasného stanoviska, resp. zapracování jejich podmínek do dokumentace.
Nad rámec studie proveditelnosti bude podél trasy navržena jednostranná alej.

2.

Projektová dokumentace musí plně odpovídat platným právním předpisům a technickým normám. 
Musí být zvolena taková řešení, pracovní postupy a být použité technologie, které odpovídají 
moderním způsobům ve stavebnictví v současné době.

3.
Zpracování projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby podle zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění změn a doplňků 
a prováděcí vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 
opatření a stavebního řádu, ve znění změn a doplňků; příloha č. 6, s tím, že projektová dokumentace 
bude zpracována v rozsahu a podrobnostech přílohy č. 1 sazebníku UNIKA 2017.

8.
Součásti díla je rovněž;

Geodetické zaměření navržené trasy



r
Projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy, správci dotčená dopravní 
a technické infrastruktury a správců inž. šití, včetně zapracování jejich stanovisek do 
dokumentace
Vypracování přehledu majetkoprávních vztahů v rozsahu nemovitostí dotčených navrženou 
trasu cyklostezky včetně jejího příslušenství

9.
Rozsah díla nebo výkon činností může být měněn jen na základě písemné dohody stran formou 
uzavřeného písemného dodatku.

10,

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli dohodnuté spolupůsobení, řádně a včas dokončené 
dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu za zhotovení díla a výkon sjednaných činností.
Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli následující podklady;

- Studie proveditelnosti „Cyklodoprava v území podél severovýchodní pražské magistrály; 
cyklotrasy EV4/A260/A266/A267“ z 10/2016 zpracovaná Ing. Květoslavem Syrovým. Sušická 
850/28, Praha 6, IČ76384110

11.

Dílo bude zpracováno v elektronické formě a předáno na kapacitně dostatečném nosiči (CD, 
DVD,....) se zajištěním antivirové ochrany a zachování kompatibility se standardním počítačovým 
prostředím (Windows XP a vyšším) v počtu 1 ks včetně orientačního propočtu nákladů. V listinné 
formě bude předán projekt v počtu 6 pare.

12.

Textová část dokumentace bude zpracována textovým editorem veditovatelném i needitovatelném 
formátu (doc., pdf,...), výkresová část rovněž tak (.dwg, .dwn a pdf).

Zhotovitel díla se zavazuje zajistit všechny práce tak, jak byly uvedeny (požadovány) v zadáni veřejné 
zakázky.

Splnění povinností vyplývajících z díla (nebo části díla) musí být písemně (elektronicky) doloženo.

III. DOBA PLNĚNÍ

1.

Smluvní strany se dohodly na předání a převzetí díla a ukončení výkonu činnosti v následujících 
terminech:

IA) projektová dokumentace pro územní rozhodnutí ve fázi pro projednání s dotčenými 
orgány státní správy, správci dotčené dopravní a technické infrastruktury a správců inž. sítí, 
včetně geodetického zaměření do 85 dnů od uzavření smlouvy
IB) projektová dokumentace pro územní rozhodnutí doplněná souhlasnými stanovisky všech 
dotčených orgánů státní správy, správců dotčené dopravní a technické infrastruktury 
a správců inž. sítí do 60-li dnů od data předání dle odst. A)

Rozhodující termín plnění je datum předáni uvedený v předávacím protokolu.

Předmět smlouvy (plnění) se považuje za splněný (dokončený) po připojení podpisů na předávacím 
protokolu.

IV. CENA ZA DÍLO

1.

Cena za řádně zhotovené a předané dílo a výkon činností podle této smlouvy a další činnosti s tím 
související, je cenou dohodnutou smluvními stranami. Objednatel přistoupil na návrh ceny zhotovitele 
ve výši:

Cena bez DPH 1 222 000 Kč 
DPH 21% 256 620 Kč 
celkem včetně DPH 1 478 620 Kč



Tato základní cena (bez DPH) je konečná (pevná) a nemůže být žádným způsobem navýšena.
V konečné cené jsou zahrnutý náhrady nákladů potřebné ke zhotovení díla. Cena zahrnuje 
zpracování projektové dokumentace pro projednáni v územním řízení.

2.
Příslušná platná sazba DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době zdanitelného 
plnění.

3.
V ceně je zahrnuto:
6 vyhotoveni kompletní dokumentace k žádosti o vydání rozhodnuti o umístění stavby v rozsahu a 
podrobnostech stanovených stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy v tištěné formě a 2x1 
vyhotovení v digitální formě na CD (DVD) v editovatelném formátu (.dwg, .dwn) i v needitovatelném 
formátu (.pdf).

V ceně za dílo jsou zahrnuty veškeré náhrady nákladů: poplatky související se zhotovením 
díla, (např. poplatky za konzultace s orgány státní správy, správní poplatky apod.), jakož i veškeré 
náklady na výkony a služby související se zhotovením a projednáním díla, náklady na dopravu, 
případně další náhrady nákladů.

4.
Cena za případné vícetisky bude dle dohodnutého rozsahu sjednána samostatné formou dodatku 
k této smlouvě.

5.
Bude-li rozsah díla objednatelem změněn nebo doplněn, bude cena za dílo upravena formou dodatku 
k této smlouvě.

6.

Rozsah případných víceprací a jejich cena bude smluvními stranami dohodnuta formou dodatku k této 
smlouvě.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.

Platební kalendář;
dílčí faktura - po protokolárním předání a převzetí dokumentace pro územní řízení ve fázi pro 
projednání s dotčenými orgány státní správy, správci dotčené dopravní a technické 
infrastruktury a správců inž. sítí, včetně geodetického zaměření částka ve výši 855.400 Kč + 
DPH (70 % z ceny dle článku IV. této smlouvy),
dílčí faktura - po podání žádosti o vydání územního rozhodnutí na stavební úřad - částka ve 
výši 244.400 Kč + DPH (20 % z ceny dle článku IV. této smlouvy),
dílčí faktura - po nabytí právní moci ÚR - částka ve výši 122.200 Kč + DPH dle článku IV. této 
smlouvy, (10 % z ceny dle článku IV. této smlouvy),

4.
Splatnost faktur je 21 dnů od data prokazatelného doručení (doporučeně) faktury do sídla objednatele.

5.
Faktura musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
včetně náležitostí stanovených obecně závaznými právními předpisy. Nebude-li faktura obsahovat tyto 
náležitosti, bude vrácena k doplnění a lhůta k proplacení se bude počítat od nového doručení 
opravené faktury. V uvedeném případě nebude objednatel v prodlení s placením a zhotovitel bude 
povinen vystavit novou fakturu s nově stanovenou 21 denní lhůtou splatnosti.

6.

Faktura je uhrazena dnem připsání fakturované částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu 
uvedeného v záhlaví této smlouvy.



7,
Nárok zhotovitele na úhradu ceny za ddo čí jeho část vzniká na základě následujících skutečností; 
skutečného provedení fakturovaných činností ve sjednaném termínu, v dohodnuté kvalitě a ve 
stanoveném rozsahu, nebo předání projektové dokumentace objednateli. Přílohou faktury (dílčích 
faktur) musí být kopie předávacího protokolu, nebo jiného dokladu prokazujícího skutečné provedení 
díla (nebo části díla).

VI. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÁ PRÁVA K DÍLU

1,

Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho dílčí část jeho řádným dokončením a předáním 
objednateli v sídle zhotovitele.

2.

K převzetí díla vyzve zhotovitel písemné objednatele. O předání a převzetí řádně zhotoveného díla 
bude sepsán „Protokol o předání a převzetí díla“, který podepíší zástupci obou smluvních stran 
a jehož jedno vyhotovení obdrží každá ze stran. Za den předání a převzetí se považuje den podpisu 
tohoto protokolu zástupci obou smluvních stran.

3.
Objednatel si vyhrazuje dobu na provedení přejlmky díla nebo jeho části v trvání maximálně 10 dnů. 
Dobou na provedení přejímky se rozumí doba ode dne předložení díla objednateli k přejímce do dne 
sepsáni protokolu o předání a převzetí díla.

4.
Protokol sepsaný smluvními stranami bude obsahovat zejména:

přesnou identifikaci předávajícího a přejímajícího, a to s uvedením obchodního jména, sídla, 
IČ, označení odpovědných zástupců přejímajícího a předávajícího uvedením jména a příjmení a 
funkce, uvedeni dalších účastníků přejímacího řízení, zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných vad 
a nedodělků (seznam vad, které byly na díle v době předání; za tyto vady zhotovitel odpovídá); 
záznam o nutných, dodatečně požadovaných pracích, stanovisko zhotovitele i objednatele ve všech 
vécech, ve kterých nedošlo k dohodě prohlášení objednatele, že dílo přejímá, soupis předávaných 
listin, datum a místo ukončeni přejímacího řízení soupis příloh (seznam provedených zkoušek s jejich 
vyhodnocením, posudků, závazných i jiných stanovisek apod. a seznam ostatních předávaných 
dokladů), vlastnoruční podpis účastníků předání, případně další náležitosti.

5.
Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody na díle 
přechází ze zhotovitele na objednatele dnem jejího předáni zástupci objednatele na základě 
„Protokolu o předání a převzetí dlla“.

6.

Veškerá majetková práva a užívací práva na jakékoliv výsledky, resp. jakékoliv výstupy činností 
zhotovitele dle smlouvy přecházejí na objednatele v plném rozsahu bez jakéhokoliv omezení 
v okamžiku jejich předání objednateli.

7.
Objednatel je oprávněn použít dílo - předmět této smlouvy - pouze pro účely vyplývající z této 
smlouvy, zejména pro účely poskytnutí této dokumentace účastníkům výběrových řízení na zhotovitele 
navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele souvisejících staveb a dodavatele 
souvisejícího vybavení, pro účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících 
projektových dokumentací, pro účely rozvedeni dokumentace v dalších stupních projektových 
dokumentací, pro účely dalšího rozpracování a realizování dokumentace, pro účely oprav, úprav, 
rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vždy i prostřednictvím třetích osob. K použití díla pro 
jiné účely, než jak vyplývá z této smlouvy, je třeba souhlasu zhotovitele.

8.

V případě předčasného ukončeni smlouvy s následným poměrným finančním vypořádáním za část 
rozpracovaného díla přejdou ve smyslu zákona C. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění změn



a doplňků autorská práva na rozpracované ddo na objednatele. Objednatel je oprávněn zajistit si 
dokončení rozpracovaného díla u jiného zhotovitele. Tímto užitím rozpracovaného díla nedojde 
k porušení autorského zákona. Zhotovitel k tomuto případnému postupu dává objednateli výslovný 
souhlas (to je k oprávnění takovému použití díla).

VIL ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUČNÍ DOBA

1.

Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční 
doby bude mít vlastnosti stanovené (obecné závaznými) platnými právními předpisy, závaznými 
ustanoveními technických norem České republiky, technických norem Evropské unie, popřípadě 
vlastnosti běžné obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, odpovídá požadavkům 
sjednaným ve smlouvě.

2.
Zhotovitel odpovídá za vady. které vyplynou z jeho činnosti a které budou na díle v době předání 
a dále poskytuje na dílo záruku v délce trvání 120 měsíců. Záruční doba začíná běžet po podpisu 
předávacího protokolu poslední části díla.

Objednatel díla je povinen písemně oznámit zjištěné vady, na které se vztahuje záruka bez 
zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel díla je povinen vady odstranit nejpozději do 5 dnů od 
okamžiku, kdy se o vadách dověděl.

3.
Záruka se nevztahuje na případy, kdy po předání díla byly změněny technické, popř. technologické 
předpisy, normy a postupy

4.
Záruční doba se prodlužuje o dobu počítanou od doručení oznámení o zjištění vady zhotoviteli až do 
jejího odstranění.

5.
Vadou se rozumí rovněž odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou, 
obecně závaznými právními a technickými předpisy.

6.
Nedodělkem se rozumí rovněž nedokončené práce stanovené touto smlouvou.

7.
Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté. kdy 
je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční lhůty. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně 
doporučeným dopisem V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění.

8.

Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady, 
nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Bezplatným odstraněním vady se 
zejména rozumí přepracování či úprava díla.

9.
Zhotovitel se zavazuje, že vady díla, které objednatel v záruční době zjistil a důvodně reklamoval, 
odstraní bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů od doručení oznámení o zjištěných vadách, 
nebude-li písemně dohodnut jiný termín k vyřízení reklamace.

10.

Nárok na náhradu škody vzniklé ze smluvního vztahu může jedna smluvní strana uplatnit proti druhé 
smluvní straně, pokud porušení povinnosti vyplývajíc! ze smlouvy nebylo způsobeno okolnostmi 
vylučujícími odpovědnost.



11.

v případě, že se na později zhotovené stavbě objeví vady v důsledku podstatných vad v projektu 
(např. chybný statický výpočet a podobně), odpovídá zhotovitel poměrnou částí svého zavinění za tyto 
vady.

Vlil. SMLUVNÍ POKUTY

V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním termínů jednotlivých samostatně předávaných částí 
díla ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové 
ceny díla bez DPH za každý den prodlení dle čl. III. odst. 1A a smluvní pokutu ve výši 0,1 % dle čl. III. 
odst 1B. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody.

2.

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vad zjištěných v době předání díla, nebo vad 
uplatněných v záruční době, je objednatel díla oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 
1 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. Smluvní pokuta se užije pro každou 
reklamovanou vadu samostatně. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. 
Jestliže je prodlení delší než 1 týden, zvyšuje se tato smluvní pokuta na dvojnásobek.

3.
Objednatel zaplatí zhotoviteli poplatek z prodlení podle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují 
některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, pokud 
neproplatí řádně vyplněnou a doručenou fakturu v dohodnutém termínu.

4.
V případě odstoupení od smlouvy objednatelem z důvodu porušení podstatných ustanovení této 
smlouvy zhotovitelem je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
15 % z celkové ceny za dílo. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele požadovat 
po zhotoviteli náhradu vzniklé škody.

5.
Objednatel je oprávněn započítat jakoukoli uplatněnou smluvní pokutu jako část finančního plněni ve 
vztahu k předložené faktuře, tj. faktura může být (bez dalšího nároku zhotovitele) proplacena pouze 
částečně.

IX. UKONČENÍ SMLOUVY

1.

Smlouva zanikne splněním závazku (včetně uplynutí záruční doby a splněním všech povinností 
vyplývajících ze záruky), dohodou, výpovědi, anebo odstoupením od smlouvy.

2.
Smluvní strana je oprávněna písemně smlouvu vypovědět. Výpovědní lhůta je měsíční a počíná běžet 
prvním dnem měsíce, který následuje po doručeni výpovědi. Výpověd musí být odůvodněna.

3.
Smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy, pokud na základě závažných, nově vzniklých 
skutečností jí bude znemožněno plnit své závazky vyplývající ze smlouvy. Závažné, nové vzniklé 
skutečnosti musí odstupující strana druhé straně doložit.

4.
Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v těchto případech;

• odstoupení vyplývá ze zákona,
• zhotovitel i přes písemné upozornění opakované porušuje smlouvu, případné ve stanovené 

lhůtě neodstraní opakovaně vytýkané nedostatky,
• dílo, nebo jeho část je bez písemného souhlasu objednatele uskutečňováno prostřednictvím 

třetí osoby,



na majetek zhotovitele bylo nařízeno exekuční nebo insolvenční řízení, 
v důsledku nepředvídaných okolností, které trvají déle než 90 dní a smluvní strany je 
nemohou ovlivnit,
zhotovitel je s předáním díla nebo jeho dílčích částí v prodlení převyšujícím 30 dní, 
pokud zhotovitel neplní dílo v ukazatelích závazné plynoucích z obecně platných právních 
předpisů, technických norem nebo v ukazatelích zvláště dohodnutých touto smlouvou, 
zhotovitel nemůže zajistit, že prostřednictvím jeho plněni bude dodržen požadavek 
objednatele, aby projektovaná stavba byla realizovatelná v celkových objednatelem 
stanovených nákladech stavby, nebo
zhotovitel bez souhlasu objednatele poskytl důvěrné informace vyplývající ze smlouvy třetí 
osobě.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v těchto případech;
• odstoupení vyplývá ze zákona,
• objednatel podstatně poruší smluvní povinnosti, zejména tím, že nezajistí převzetí díla ve 

lhůtě delší než 45 dní, nebo
• objednatel bude s úhradou peněžitých závazků vyplývajících smlouvy v prodlení převyšujícím 

45 dní.

6.

Před odstoupením od smlouvy jsou účastníci povinni spornou záležitost řešit dohodou.

Odstoupení od smlouvy má za následek okamžitý zánik smlouvy (nastává okamžikem doručení druhé 
smluvní straně).

V odstoupení musí být dále uveden důvod a citování, které ustanovení smlouvy bylo porušeno. Bez 
těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

Odstoupením od smlouvy nezaniká právo na náhradu škody (druhé smluvní strany), ani povinnost 
zaplatit smluvní pokutu (sankci) vyplývající ze smlouvy.

Po odstoupení od smlouvy bude sepsán protokol o stavu rozpracování díla, vzájemných nárocích 
vyplývajících ze smlouvy a dalších rozhodných skutečnostech. Smluvní strany se zavazují vypořádat 
vzájemné nároky vyplývající ze smlouvy nejdéle ve lhůtě do 30 dnů. Zhotovitel potřebuje k postoupení 
závazků vyplývajících ze smlouvy na třetí osobu písemný souhlas objednatele.
Objednatel nebude povinen proplatit fakturu, pokud nebude dohodnut způsob dalšího postupu ve věci.

X. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

1.
Zhotovitel je povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu a doklad o zaplaceni posledního 
pojistného, prokazující jeho pojištění podnikatelských rizik (podnikatelské činnosti), týkající se profesní 
odpovědnosti za škodu způsobenou jiným osobám. Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu 
tak, aby kryla rizika škod vyplývající z vad díla, a to nejméně na částku 5 000 000,- Kč.

2.
Škodnými událostmi, které mají být pojištěny, se rozumí zejména škody vznikající z veškerých omylů, 
opomenutí či nedbalosti při výkonu činnosti v rámci této smlouvy. Pojistná smlouva musí být platná až 
do uplynutí záruční lhůty díla.

XI. ZVEŘEJNĚNÍ

1.

Zhotovitel díla souhlasí se zveřejněním smlouvy a jejich příloh. Smluvní strany prohlašují, že 
skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu občanského 
zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
Smlouvu k uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. zašle objednatel.
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XII. STYK MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI

1.

Styk mezi smluvními stranami bude telefonický, písemný (faxem, e-mailem a navic potvrdit 
telefonicky) nebo osobní. Důležitá sdělení (sdělení, která se dotýkají předmětu plnění, termínů plnění 
případně financování) budou buď osobně doručena, zaslána doporučeným dopisem, nebo do datové 
schránky. Rozhodující je povaha doručované zprávy. Adresy zhotovitele a objednatele jsou uvedeny v 
článku 1 smlouvy a mohou být změněny písemným oznámením, které bude včas zasláno druhé 
straně.

2,
Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním doručení, 
potvrzení pošty o doručení, nebo doklad z datové schránky.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.

Tato smlouva nabývá platnosti a současné účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
Podpisem smlouvy zhotovitel přebírá zakázku (přebírá dílo ke zhotovení).

2.

Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou 
výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

3.
Případná neplatnost nebo neúplnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost 
ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny takové neplatné nebo neúplné 
ustanovení nahradit neprodleně ustanovením, jež se nejvíce blíží účelu sledovanému takovým 
neplatným nebo neúplným ustanovením, a to formou písemného dodatku k této smlouvě.

4.
Tato smlouva byla vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé smluvní straně náleží dvě 
vyhotovení podepsané statutárními zástupci smluvních stran.

5.
Jakékoliv dodatky tuto smlouvu měnící, rozšiřující nebo doplňující její ustanovení musí být uzavřeny 
písemně, číslovány v postupné řadě za sebou počínaje číslem 1 a podepsány oprávněnými zástupci 
smluvních stran.
Pokud některá ze smluvních stran předloží návrh dodatku ke smlouvě, zavazuje se druhá smluvní 
strana vyjádřit se k tomuto návrhu do 10 dnů ode dne, kdy jí je návrh doručen. Po tutéž dobu je 
návrhem vázána smluvní strana, která jej podala.

6.
Případné změny v označení či zastoupení smluvních stran je povinna smluvní strana, u které změna 
nastala, písemně oznámit a doložit prokazatelným způsobem a bez zbytečného odkladu druhé 
smluvní straně. K změnám autorizovaných osob ze strany zhotovitele si objednatel vyhrazuje právo 
odsouhlasení.

7.
Zhotovitel díla není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele díla postoupit práva (nebo jejich 
část) vyplývající z této smlouvy na jinou (třetí) osobu.

8.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, 
s obsahem souhlasí, a že je lato smlouva projevem jejich svobodné vůle a neobsahuje výrazně 
nevýhodné podmínky pro jednu i druhou stranu.



Uzavřeni smlouvy bylo schváleno Radou Městské části Praha 20 na zasedáni konaném dne 
29.8.2017; usnesení č. RMC/94/6/1114/17
DOLOŽKA o splněni podmínek pro uzavřeni smlouvy pfipojená podle §43 zákona č. 131/2000 Sb., 
o hlavním městě Praze, ve znění změn a doplňků. Městská část Praha 20 potvrzuje, že byly splněny 
podmínky schválení radou.

Přílohy:
Kopie dokladu o autorizaci hlavního inženýra projektu 
Kopie dokladu o autorizaci zástupce hlavního inženýra projektu

Pod pisy srn luvriích stran,
V Praze dne //'. ‘/' X'

Objec 
Hana Moravcová 

starostka MČ Praha 20

! ■ i ■
v

v Praze dne 13.9.2017

Zhotovitel: 
Ing.'Martin HSfler 

předsd

Ing. Jan Vlček 
člen představenstva 

PUDIS as.

,ní
I ''9'dovc-d^-‘V

A ť f ^ Pfftny

í ■ :-'272891 
j •- •..■.pudir..ci
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OSVĚDČENI O AUTORIZACI

číslo 1780

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a tecliniků 
činných ve výstavbě 

podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

jméno a příjmem

je

autorizovaným inženýrem
v oboru

dopravní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeným ČKAIT je veden pod číslem

0001944
a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrohií otisk

je uveden zde:

Autorizace je udělena ke dni 01.11.93

ktsú lOKosi
Al/TOřilZOVl>NVC>4

*

Ing.
předseda ČKAIT



OSVĚDČENI O AUTORIZACI

Číslo 36662

vvdané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě

podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

jmcno a příjmem

je
v/ 0autorizovaným inženýrem

v oboru

dopravní stavby

1 s
"'V.

v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

0012489

a Je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:

% ■'

Autorizace je udělena ke dni 25.6.2013
í

^ - \
.^J

..vs* y

Ing. Pavel Křeček 
předseda ČKAIT


