

DODACÍ LIST

Číslo: 16716

Číslo 16716
Datum 01.09.2016

Objednávka číslo
Ze dne

Dodavatel IČO 43277748
DIČ CZ6211020684

Odběratel 00677 IČO 00254061
DIČ CZ00254061

Instalace vody a topení
Provádění staveb
Rosenkranc-Sváta
Lesní 108/1
353 01 Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně
IDCR
Ruská 155
353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Položka	(ceny v Kč bez daně)	JednCena	Množství	CelkCena	DPH
Cenová kalkulace na výměnu plotu MŠ Ušovice.					
Doprava stroje		500.00	1.00 kpl	500.00	21%
Bagr-zemní práce		500.00	8.00 hod	4000.00	21%
Bourací kladivo		2500.00	1.00 kpl	2500.00	21%
Montáž plotu		250.00	186.00 hod	46500.00	21%
Pěch		1500.00	1.00 ks	1500.00	21%
Beton		2300.00	3.00 m3	6900.00	21%
Doprava betonu		500.00	3.00 ks	1500.00	21%
Doprava štěrku		500.00	3.00 kpl	1500.00	21%
Štěrk 032		280.00	15.00 t	4200.00	21%
Doprava stroje demont.		500.00	2.00 ks	1000.00	21%
Odvoz výkopu-dem.plotu		500.00	5.00 ks	2500.00	21%
Skládkování betonu		200.00	40.00 t	8000.00	21%
Bagr demontáž plotu		500.00	16.00 hod	8000.00	21%
centrála dem.		250.00	5.00 ks	1250.00	21%
Ornice		4000.00	1.00 hod	4000.00	21%
Doprava ornice		500.00	2.00 ks	1000.00	21%
Demontáž stávajícího plotu		250.00	87.00 hod	21750.00	21%
Svařovaný panel		1534.00	22.00 ks	33748.00	21%
Sloupek Axor		594.00	27.00 ks	16038.00	21%
Podhrabová deska		788.00	22.00 ks	17336.00	21%
Doprava podkop. desek		596.00	20.00 km	11920.00	21%
Doprava plotových dílcu		596.00	20.00 km	11920.00	21%
celkem				207562.00	Kč

Zboží vydal

Zboží přijal

Počet stran 1

Telefon 608 028 578

Fax

Podpis

Podpis

ROSENKRANC-SVÁTA
Lesní 108, 353 01 Mariánské Lázně
IČ:43277748,DIČ:CZ6211020684
VÝSTAVBA, STAVBY, JEŠTĚ ZEMĚN
A ODSTRANOVÁNÍ
Tel: 608 028 214