



STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

ODBOR ROZVOJE A INVESTIC

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
IČ: 00 261 891, DIČ: CZ00261891
tel.: 474 637 111 / fax: 474 652 777

OBJEDNÁVKA

OBJEDNÁVKA ČÍSLO	VYŘIZUJE	TELEFON	email
440/Pach/201702195	Jaroslav Pachner	474 637 442	j.pachner@chomutov-mesto.cz

DODAVATEL

ARCHKASO restaurátorský atelier
Zalešany 15
280 02 Kolín
IČ: 25311271 DIČ: CZ5311271

PŘESNÝ POPIS DODÁVKY (SLUŽBY)

Objednáváme u Vás kamenické práce na dokončení oprav pískovcových prvků – ostění oken v soklu a doplnění nových pískovcových kuželek a opravu trnože a zábradlí balkonu budovy čp. 104 na Husově náměstí v rámci opravy fasády – budova Magistrátu – dle Vaší cenové nabídky z 10.11.2017

Fakturační adresa :
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Zborovská 4602
430 28 Chomutov
IČ:00261891; DIČ:CZ00261891

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky.

Ostatní zavazující podmínky:

Smluvní strany berou na vědomí, že text objednávky je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie objednávky. Smluvní strany dále souhlasí s kompletním zveřejněním této objednávky včetně osobních údajů na internetových stránkách statutárního města Chomutova a v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb., a to na dobu neurčitou za účelem transparentnosti veřejné správy.

DOHODNUTÁ CENA	DOHODNUTÝ TERMÍN DODÁNÍ
80 472,00 Kč bez DPH 97 371,12 Kč včetně DPH	15. prosince 2017

VYSTAVIL (DATUM, JMÉNO, RAZÍTKO, PODPIS)	SPRÁVCE ROZPOČTU (JMÉNO, PODPIS)	PŘÍKAZCE OPERACE (JMÉNO, PODPIS)
10. 11. 2017 Jaroslav Pachner STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV Zborovská 4602 430 28 Chomutov IČ: 00261891, DIČ: CZ00261891	Ing. Jitka Šurkalová	Mgr. Hana Nováková

Monika Macherová

UPOZORNĚNÍ – U DAŇOVÉHO DOKLADU POŽADUJEME SPLATNOST MINIMÁLNĚ 30 DNÍ.

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Pískovcový portikus a balkon u č.p. 104, Husovo nám. - VCP	Objednatel:	Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 01 Chomutov	IČ/DIČ:	00261891
Druh stavby:	VCP	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Husovo nám. č.p.104, Chomutov	Zhotovitel:	Archkaso, spol. s r. o., Zalešany 15, 280 02 Kolín	IČ/DIČ:	25311271/CZ25311271
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	7
JKSO:		Zpracoval:	akad. soch. a rest. Jaroslav Jelínek	Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	77 377,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		3 095,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		77 377,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		3 095,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	80 472,00
Základ 21%	80 472,00	DPH 21%	16 899,12	Celkem včetně DPH	97 371,12

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

ARCHKASO spol. s r.o.
 Zalešany 15, 280 02 Kolín
 IČ: 25311271, t. 731 612 774
 archkaso.jelinek@seznam.cz
 ARCHITEKTURA-KÁMEN-SOCHY

Stavební rozpočet - Husovo nám. č.p.104 - vcp

Č	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
1	Doplnění trnože, 15 bm, 16x33x0,16 m	kpt	1,00	34 370,00	34 370,00
2	Doplnění kuželek, pískovec	ks	18,00	470,00	8 460,00
3	Oprava oken - přízemí do ulice	kpt	1,00	6 310,00	6 310,00
4	Podhled balkonu, opískování, odstranění betonu	kpt	1,00	17 635,00	17 635,00
5	Sloupek 30x30x64 cm	ks	1,00	4 890,00	4 890,00
6	Filuňk sloupku 30x30x18 cm, vč. čepu a úprav sloupku	kpt	1,00	1 686,00	1 686,00
7	Kramle - madla, nerez	ks	11,00	366,00	4 026,00
Celkem bez DPH					77 377,00

V Zalešanech 10.11.2017

ARCHKASO spol. s r.o.
 Zalešany 15/280 02 Kolín
 IČ: 25311271, t. 31 612 774
 archkaso.jelinek@seznam.cz
 ARCHITEKTURA-KÁMEN-SOCHY