

Příloha č. 2

Smlouvy č. 365/B1/2017

Příjemce: *Obec Mikulovice*

Název akce: *Ul. Mlýnská, prodloužení chodníku ke sběrnému dvoru*

ISPROFOND: *5717510120*

Číslo žádosti: *60*

Neuznatelné položky v položkovém rozpočtu:

Položka	Název	Cena bez DPH	Cena s DPH (21 %)
Vedlejší a ostatní náklady			
3	geodetické práce před výstavbou	2 500,00	3 025,00
4	stavební průzkum bez rozlišení	2 000,00	2 420,00
5	dokumentace stavby bez rozlišení	2 000,00	2 420,00
6	dokumentace skutečného provedení stavby	8 500,00	10 285,00
SO 101 Chodník			
	neuznatelné náklady dle příjemce	225 542,88	272 906,88
Celkem neuznatelné náklady			291 056,88

Pozn.:

Informativní výpočet výše příspěvku při zesmluvnění:

Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):	1 456 000,00
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	85%
Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):	2 062 760,18
Celkové uznatelné náklady (Kč):	1 771 703,30
Maximální možný příspěvek (zaokr. na 1000 Kč dolů):	1 456 000,00
Maximální možný příspěvek v % (zaokr. nahoru):	82,18%
Minimální vlastní podíl v % (zaokr. dolů):	17,82%
Minimální vlastní podíl (Kč):	315 703,30

Zpracoval:

Dne: *16.10.2017*