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PRIKAZNI SMLOUVA

Cislo Prikazce: CES

Cislo Pfikaznika: 10309 01
uzaviena dle Hlavy Il. Dil 5. Oddil 1§ 2430 a nésl. zdkona ¢. 89/2012 Sh.. obansky zakonik.
v platném znéni

I. Smluvni strany

Prikazce:

SeverocCeska vodarenskéa spolecnost a.s.

PFitkovska 1689,41550

zapsana u Krajského soudu v Usti n.L, oddil B, viozka 466
Zastoupena ve vécech smluvnich: Ing. David Votava, feditel ORI

IC: 49099469
DIC: CZ49099469
Bankovni SPOJENT.......ccuiiiiiiiiiii e
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Prikaznik:

Severoceské vodovody a kanalizace, a.s.

Pritkovska 1689, 41550 Teplice

zapsana u Krajského soudu v Usti n.L., oddil B, viozka 465

Zastoupena ve vécech smluvnich: Ing. Milan HruSa, Feditel rozvoje a investic
Zastupce pro véci technické: .............cooeveeeennn.

IC:

49099451

DIC: CZ49099451
Bankovni SPOJEN: ....ccooiiiiiiiii

21

2.2

2.3

2.4

25

2.6

Il. Pfedmét plnéni:

Pfikaznik se zavazuje, Ze v rozsahu dohodnutém v této smlouvé a za podminek v ni uvedenych
zajisti a vykona pro Pfikazce prace, vykony a sluzby spojené s:

inZzenyrskou ¢innosti (dale je IC) ve vykonovych fazich 1.- 3. (dle platného sazebniku Unika) a
projektovou &innosti (dale jen PC) ve vykonovych fazich 1.-4.,(dle platného sazebniku Unika),

oboji na stavbé:

TP 031 027, Probostov, Sobédruzska - odstranéni vyusti TP63

Projektova dokumentace (dale jen PD) bude vypracovana v Sesti tiSténych originalnich
vyhotovenich. Polozkovy rozpocet a vykaz vymér bude vypracovan ve jednom vyhotoveni a
ulozen v paré €.1. Bezprostiedné po dopracovani PD, pfipadné bezprostfedné po pisemném
pfevzeti dopracované PD, pfed4 Pfikaznik Pfikazci kompletni paré €.1. Soucasné bude Pfikazci
predana kompletni PD v elektronické podobé& na CD/DVD (technické zpravy a vykresy ve formétu
* pdf, rozpo&et, souhrnny rozpocet (bez IC, PC a rezervy) a vykaz vymér/soupis praci ve formétu
* pdf, *.xls a *.kza).

Prikaznik zapracuje do PD podminky dané stavebnim povolenim formou dodatku nebo zmény
PD veetné aktualizovaného rozpoctu, souhrnného rozpoctu (bez IC, PC a rezervy)a vykazu
vymer.

Pfedmeétem této smlouvy neni zavazek Pfikaznika uzavfit jménem Pfikazce a na jeho UucCet
jakoukoliv smlouvu ¢i objednavku na realizaci.

Pfikaznik je povinen plnit pfikaz poctivé a peclivé podle svych schopnosti. Je povinen pfitom
pouzit kazdého prostfedku, které ho vyzaduje povaha obstaravané zalezitosti, jakoz i takového,
ktery se shoduje s vili Prikazce.

Od pokyni Prikazce se Pfikaznik mize odchylitjen tehdy, pokud je to nezbytné v zajmu Pfikazce
a nemiZe-li v€éas obdrzet jeho souhlas; jinak odpovida za Skodu.
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2.7 Prikaznik je povinen upozornit Pfikazce na jeho zfejmé nespravné pokyny, takovy pokyn je
povinen splnitjen tehdy, kdyZz na ném Pfikazce bude pfes upozornéni trvat.

2.8 Piikaznik je povinen pfenechat Prikazci veSkery uzitek z obstarané zalezitosti.

lll. Cas plnéni:

3.1 Zahdjeni ¢Cinnosti Pfikaznika je bezprostfedné po podpisu této smlouvy. Dalsi prdbéh pripravy
obsahuje niZze uvedena tabulka. Naplii a rozsah vykonovych fazi PC a IC, viz pfiloha &. 2.

PC v IC
Vyk. faze Vyk.
Termin faze Termin

3.2 zajisténi IC a PC pro Uzemni fizeni 1+2 31.3.2017 1+2 31.7.2017
3.3 Zajisténi IC a PC pro stavebni fizeni 3+4
(v podrobnostech DPS) PD vietnd

rozpoctu 31.8.2017 3 30.11.2017

bez
posouzeni

3.4 PInéni nad ramec sazebniku Unika

IV. Odména Prikaznika:

41 Odmeéna za splnéni pfedmétu smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran ve smyslu
Vyhlasky €. 526/1990 Sb., a byla vypoctena dle platného sazebniku Unika. Zapocitatelné naklady
jsou dle 1Z ve vysi 769 000,- (SO+IO+PS+VRN).

4.2 Odména Pfikaznika za PC bude ¢init: 91 000,- K& (bez DPH).
4.3 Odména P¥ikaznika za IC bude ¢init: 15 500,- K& (bez DPH).

V. Financovani a placeni:

Vyk. faze PC - cena Vyk. faze IC - cena
5.1 Uplata dle bodu 3.2 1+2 29 300 - 1+2 9 300,-
70% 20 500.-
30% 8 800.-
5.2 Uplata dle bodu 3.3 3+4 61 700, 3 6 200
70% 43 200,-
30% 18 500 -
5.2 Uplata dle bodu 3.4
Celkem: 91 000,- 15 500,-

5.4 Dnem pisemného odevzdani a prevzeti PD se Pfikazce stava vlastnikem PD a to jeji listinné i
elektronické €asti. Tento den je dnem dil€iho zdaniteIného pInéni ve smyslu Zakona ¢ 235/2004
Sb. o DPH a dnem vzniku prava toto dil¢i plnéni fakturovat. Pfikaznik vystavi do 15 dn od
tohoto data danovy doklad na 70% sjednané ceny. Dilo je povaZovano za dokonCené dnem
vydani pfislusného spravniho rozhodnuti k PD pfisluSnym Ufadem tak, aby mohl pokracovat dalSi
stupeni IC, PC, pripadné realizace stavby, a je to zarovefi den vzniku prava fakturovat zbyvajici
diléi ¢ast plnéni ve vysi zbylych 30% sjednané ceny. Do 15 dnl od tohoto dne bude Pfikaznikem
vystaven na toto dil¢i zdanitelné pInéni danovy doklad. Soucasti pfedavané dokumentace bude
rozpocet, souhrnny rozpocet a vykaz vymer /soupis praci. Pfikaznik zpracuje zapis o posouzeni
PD ve spolupraci s Pfikazcem do 21 dnll od pfedloZzeni PD. Soudasti tohoto zapisu budou
pfipadné pfipominky Pfikazce.
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5.6

5.7

5.8

5.9

Fakturace IC a PC bude v terminech dle &. 3 a cenach dle &. 5 a to do 15 dn po uplynuti
terminl a splnéni pfedmétu pInéni. Splatnost viech fakturje 30 dni.

Prikazce se zavazuje, Ze za vykonané prace a Cinnosti zaplati Uplatu ve vysSi sjednané v této
smlouveé.

V pfipadé nesplnéni dohodnutého rozsahu IC a PC porusenim povinnosti PFikaznika
vyplyvajicich mu z této smlouvy je Pfikazce opravnén pozadovat slevu z dohodnuté Céastky,
pfipadné pozastavit adekvatni Castku az do vySe 90% fakturované castky, pficemz pozastavka
bude uvolnéna do 15 dnl po splnéni dohodnuté &innosti na Zadost Pfikaznika.

V uvedené odméné Prikaznika nejsou zahrnuty prace, vykony a poplatky nad rdmec sazebniku
Unika. ZajiSténi téchto praci, budou-li vyZadovany Pfikaznikem, bude Pfikazci pfelctovano dle
skute€ného pInéni. VeSkeré prace objednané dle tohoto bodu, jejichz hodnota v kazdém
jednotlivém pfipadé pfesahuje 10 000,-K&, musi byt pfedem odsouhlaseny zastupcem P¥ikazce
pro véci technické.

V pfipadé, Ze dojde k odstoupeni od této smlouvy ze strany Pfikazce, bude Pfikaznik fakturovat
prace provedené ke dni pisemného odstoupeni od této smlouvy.

5.10 Platebni doklady budou adresovany a doruCovany na SeveroCeskou vodarenskou spole€nost

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

a.s. se sidlem Pfitkovska 1689, 415 50 Teplice a budou mit naleZitosti podle pfisludnych predpist
(zakon €. 235/2004 Sh. ve znéni pozdé&jsich predpistl), tzn.:

oznaceni faktury a jeji Cislo

nazev a sidlo Prikaznika a Pfikazce

bankovni spojeni Pfikaznika a Pfikazce

IC a DIC Pfikaznika a P¥ikazce

pfedmét smlouvy (nazev a cislo stavby) a ¢islo smlouvy (Pfikazce)

cenu dila, fakturovanou ¢astku bez DPH a s DPH, bez pozastavky a s pozastavkou + pfilohy
datum zdanitelného plnéni a datum splatnosti

razitko a podpis Prikaznika

Nebude-li mit platebni doklad pfisluSsné nélezitosti, je Pfikazce opravnén doklad vratit, aniz by
béZela Inita splatnosti.

VI. Sank€ni opatfeni:

V pfipadé prodleni Pfikaznika s ¢asem pInéni zavinénim Pfikaznika zavazuje se tento uhradit
Prikazci smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny za kazdy zapocaty tyden prodleni. Tato sankce
bude uplatnéna formou sniZzeni odmeény Pfikaznika. Sank¢ni opatfeni se vztahuji i na dilci
terminy v této smlouvé uvedené.

V prfipadé prodleni Pfikazce s dhradou faktur je tento povinen zaplatit Pfikaznikovi Grok z
prodleni ve vySi 0,05 % z vySe faktury za kazdy den prodleni.

Pfi zajistovani spravnich rozhodnuti vydavanych v souvislosti s plnénim zavazkd se mohou
vyskytnout pFekazky vzniklé z divodl nelezicich na strané Pfikaznika, napf. nejasnosti ve
vlastnickych vztazich k dotéenym pozemklm, nesouhlas majitele pozemku s vécnym bfemenem,
nedodrzovani Ihit spravnich organd danych spravnim fadem, nedinnost organt statni spravy,
obCanskopravni namitky feSené soudem, odvolani proti rozhodnutim postradajici pravni podklad
apod. Tyto okolnosti mohou mit negativni vliv na ziskani spravnich rozhodnuti. O téchto
skute€nostech bude Pfikaznik Pfikazce neprodlené informovat a spole¢né rozhodnou o dalSim
postupu. V téchto pfipadech nebude uplatnéno snizeni odmény Pfikaznika ve smyslu vyse
uvedeného ustanoveni.

Pokud se pfi realizaci akce vyskytnou viceprace zapfic¢inéné vadou PD, za kterou se povaZzuje i
nezapracovani podminek ze spravnich rozhodnuti, pfipominek ve vyjadfeni GCastnikl fizeni a
stanovisek organl statni spravy a tyto vady budou mit vliv na zvySeni ceny dila, zavazuje se
Prikaznik zajidtujici projektovou pfipravu akce uhradit P¥ikazci 10% vzniklych vicenakladd do
padesati procent maximalni vy$e plnéni dle této smlouvy. V pfipadé zjisténi vad PD v pribéhu
realizace se Pfikaznik zajiStujici projektovou pfipravu zavazuje bezuplatné a bez zbyte¢ného
prodleni vadu PD opravit. Timto ustanovenim neni nikterak doteno pravo Pfikazce na nahradu
Skody vzniklé Cinnosti Pfikaznika.

V pfipadé poruSeni povinnosti Pfikaznika uvedenych v této smlouvé se sjednava smluvni pokuta
ve vySi 1.000,- KE za kazdé jednotlivé poruseni a to i opakované.

Zaplacenim jakékoli smluvni pokuty €i sankce dle této smlouvy neni nikterak dotCeno pravo
smluvnich stran na nahradu Skody vzniklé v souvislosti s pInénim dle této smlouvy.
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7.1

7.2

7.3

7.4
7.5

8.1

8.2

9.1
9.2
9.3
9.4

9.5

VIl. Soucdinnost Prikazce s Prikaznikem:

Dojde-li v jakékoli fazi projektové pripravy €i inZenyrské Cinnosti k navySeni ceny budouci stavby
je Prikaznik povinen o této skute¢nosti neprodlené informovat Pfikazce a na jeho pokyn
zpracovat zménu IZ. Povinnost Pfikaznika dle pfedchozi véty se vztahuje téZ na pfipady, kdy
dojde k podstatné zmeéné technického feSeni ¢i rozsahu budouci stavby nez bylo uvedeno v IZ
Zpracovavani a projednavani zmén 1Z se fidi zavaznym predpisem PP 33 Pfikazce. Zpracovanim
a projednanim zmeény 1Z se neméni odména Pfikaznika dohodnuta v¢l. 4.2, ve vyjimecnych
pfipadech, predeviim pokud zména byla vyvolana Prikazcem, mizZe byt cena upravena
dodatkem.

Pfikaznik se zavazuje organizovat vyrobni vybory a posouzeni PD s tim, Ze na tato jednani bude
min. s tydennim pfedstihem zvan zastupce Pfikazce pro véci technické. Pfikaznik je povinen
organizovat vzdy alespon vstupni vyrobni vybor a posouzeni PD pred jejim pfedanim Pfikazci dle
¢l. 54 této smlouvy. Povinnost svolat vyrobni vybor se téZ vztahuje na pfipady uvedené v ¢l. 7.1.
Pfikazce ma pravo kdykoli v prlbéhu pfipravy PD dat pokyn Pfikaznikovi svolat mimoradny
vyrobni vybor a to vZdy, jsou-li k tomu dostatec¢né zavazné dlvody.

Pfikaznik se zavazuje predavat Pfikazci bezprostiedné po obdrzeni kopie v8ech dokument(
tykajicich se pfipravy stavby (zejména zapisy z vyrobnich vyborl, PD, vyjadieni Géastnikd fizenf,
spravni rozhodnuti). Ostatni doklady pouze na vyzadani Prikazce. VySe uvedené doklady
predava Prikaznik Pfikazci v elektronické podobé. Totéz se tyka Prikazce.

Obecné je po Prikaznikovi poZadovano vSechny dokumenty opatfit Cislem stavby.

Pfikaznik na pokyn Pfikazce zajisti prodlouzeni platnosti veSkerych vydanych rozhodnuti nebo
vyjadreni dle €l. 3.3. této smlouvy. Cenu Pfikazce odsouhlasi na zdkladé kalkulace zpracované
Pfikaznikem.

VIil. Zaruky:

Prikaznik prejima za IC v rozsahu dle této smlouvy zaruku na dobu 36 mésictl. Tato doba po&ina
dnem vydani posledniho ze spravnich rozhodnuti &i jiného dokladu, ktery Pfikazce opravriuje
realizovat stavbu.

Prikaznik nese Casové neomezenou zaruku za PD a odpovida za jeji spravnost, Uplnost a
proveditelnost. Tato zaruka po€ind dnem pisemného predani PD Prikazci. Pfikaznik dale ruci za
to, ze dilo bude provozuschopné a bude mit pozadované vlastnosti pfi dodrzeni navrzenych
parametrl. Zaruka dle tohoto odstavce se nevztahuje na pfipady, kdy v pribéhu casu doslo
k zdsadni zmé&né technickych norem a/nebo zakon(, kterymi se Pfikaznik Fidil v dobé zpracovani
PD, a na pfipady, kdy nastaly nepfedvidatelné udalosti, které v dobé zpracovani PD nemohl
Prikaznik predvidat.

IX. ZavéreC¢na ustanoveni:

Soudasti této smlouvy je plna moc Pfikaznikovi a vyklad pojmd.
Pfikaznik je oprdvnén povérovat dil¢imi pracovnimi Ukoly ostatni pracovniky Pfikaznika.
Pfikaznik bude pfi plnéni této smlouvy vyuzivat podzhotovitele Teplické projekty, s.r.o.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotovenich, z nichz vSechna maji stejnou platnost. Kazda ze
smluvnich stran obdrzi dvé vyhotoveni.

Ménit a dopliiovat tuto smlouvu lze pouze pisemné oboustranné potvrzenymi dodatky. Dodatek
mUze predlozit kterdkoliv smluvni strana. Druha strana zaujme stanovisko do 21 dnd po obdrzeni
smluvniho dodatku.

. o L 12 12 2816
V Teplicich dne : (i.iotC V Teplicich dne :
Ing. David Votava, feditel ORI e
SeverocCeska vodarenska spolecnost a.s. Severoceské vodovody a kanalizace, a.s.
Prikazce Prikaznik

Prilohy:

¢.1 - Plna moc
¢.2 - Vyklad pojmé
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Priloha ¢. 1

PLNA MOC

SeverocCeska vodarenska spolecnost a.s.
Pritkovska 1689
415 50 Teplice
IC: 49099469

udéluje PInou moc
spolecnosti: SeveroCeské vodovody a kanalizace, a. s. IC: 49099451
se sidlem: PFitkovska, 1689, 415 50 Teplice

nadobu od 15.11. 2016 do 31.12. 2018

k zastupovani spoleCnosti SeveroCeska vodarenska spolecnost a.s. ve vécech

TP 031 027, Probostov, SobédruZzska - odstranéni vyusti TP63“,

a to zejména kvykonu investorsko-inZzenyrské ¢innosti uvedené stavby, tj. ke vSem ¢&innostem
souvisejicich s predprojektovou a projektovou pfipravou, ziskanim spravnich rozhodnuti, jednanim a
Ufednimi vykony s organy statni spravy a samospravy, organizacemi, koordinatory BOZP a
soukromymi osobami dotenymi vystavbou.

Tato plnd moc opraviiuje zmocnénce ktomu, aby jménem SeveroCeské vodarenské spole€nosti a. s.
jednal ve vySe uvedenych vécech, ve kterych je opravnén téz pfijimat dorucované pisemnosti.

Tato plnd moc neopraviuje k uzavirani za Severo€eskou vodarenskou spole€nost a. s. smluv o dilo,
smluv o vécném bfemeni, ani smluv o smlouvach budoucich.

Zmocnénec je dale opravnén zmocnit k vykonu této €innosti, v plné moci uvedené, dalSi osoby z fad
svych zaméstnancd.

V Teplicich dne ...

Ing. David Votava, feditel ORI
Severoceska vodarenska spolecnost a.s.

Plnou moc v celém rozsahu pfijimam.

Prikaznik

""""""""""""""""""""""""""""""" Ing. Milan HruSa, feditel rozvoje a investic

V Teplicich dne 11"12- itGiii
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Pfiloha ¢. 2.

Vyklad pojmu:

1. Splnénim PC dle vyk. faze ¢. 1 se rozumi zabezpeceni prlizkumd potfebnych pro vypracovani
dokumentace a zabezpeceni vybéru stavenisté.

2. Splnénim PC dle vyk. faze & 2 se rozumi vypracovani projektové dokumentace pro rozhodnuti
0 umisténi stavby nebo zafizeni (DUR) dle pfilohy €. 4 vyhlasky €. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi
Upravé uzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a Uzemniho opatfeni. Napli jednotlivych Casti
bude v pfiméfeném rozsahu podle potfeby a charakteru stavby.

3.  Splnénim PC dle vyk. faze & 3 se rozumi vypracovani projektové dokumentace pro stavebni
fizeni (DSP) dle vyhlaSky €. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb, v€etné ocenéného vykazu
vymeér / soupis praci. Napln jednotlivych casti bude v pfiméfeném rozsahu podle potfeby a
charakteru stavby. Spinénim terminu PC dle ¢l. 3.3 se rozumi pfedani PD v elektronické podobé
a jednom pisemném vyhotoveni Pfikazci (zastupci pro véci technické) stim, Ze do 21 dnid od
tohoto data bude Pfikaznikem vyhotoven zapis o posouzeni PD, kde budou zachyceny pfipadné
pfipominky Pfikazce.

4, Splnénim PC dle vyk. faze & 4 se rozumi vypracovani projektové dokumentace pro provadéni
stavby (DPS) dle vyhlasky ¢. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb, v€etné rozpoctu, souhrnného
rozpottu (bez IC, PC a rezervy) a ocen&ného vykazu vymér / soupis praci. Naplfi jednotlivych
casti bude v pfiméfeném rozsahu podle potfeby a charakteru stavby. Kompletni projektovéa
dokumentace bude zaroven pfedana v elektronické podobé ve formatu *.pdf, vykaz vymér /
soupis praci a rozpocCet ve formatu *.pdf, *xls a *.kza), v potfebném poctu vyhotoveni pro
zajisténi vybéru zhotovitele. Pi sestavovani rozpo¢tl budou dodrzeny predané pozadavky na
stavbu rozpoc¢tdl pro ramcové smlouvy. Zaroven bude projektovd dokumentace zpracovana
v souladu s vyhlaskou & 230/2012. Spinénim terminu PC dle &. 3.3 se rozumi pfedani PD
v elektronické podobé a jednom pisemném vyhotoveni Pfikazci (zastupci pro véci technické)
stim, Ze do 21 dnl od tohoto data bude Pfikaznikem vyhotoven zapis o posouzeni PD, kde
budou zachyceny pfipadné pfipominky Pfikazce.

5. Spinénim IC dle vyk. faze 1 se rozumi obstarani vstupnich Gdajd pro lokalizaci stavby, souginnost
s projektantem pfi vybéru stavenisté.

6. Spinénim IC dle vyk. faze € 2 se rozumi spoluprace s projektantem pfi zpracovani DUR, Ucast
na vyrobnich vyborech, vypracovani a podani navrhu na vydani Gzemniho rozhodnuti, pfip.
fizeni, vefejnopravni smlouvy a Gzemniho opatfeni véetné vydani Gzemniho rozhodnuti (UR),
pFip. Gzemniho souhlasu a jeho udrZzovani v platnosti. Spinénim terminu IC dle &. 3.2 se
rozumi pfedani kompletni dokladové casti (vyjadieni, povoleni, rozhodnuti a dalSi relevantni
doklady),

7.  Spinénim IC dle vyk. faze & 3 se rozumi spolupréce s projektantem pfi zpracovani DSP, (¢ast na
vyrobnich vyborech, vypracovani a podani navrhu na vydani stavebniho(ich) povoleni (SP) dle
vyhlaSky €. 503/2006 Sb., v€etné vydani stavebniho(ich) povoleni (SP). Za splnéni vyk. faze ¢.
3 lze povazovat i kladné vyjadieni pfislusného stavebniho Gfadu k ohlaSeni drobné stavby,
véetné pripadd, kdy stavebni Gfad do 40 dnl ode dne podani Zadosti nezareaguje.-Splnénim
terminu IC dle ¢&. 3.3 se rozumi pfedani kompletni dokladové &asti (vyjadieni, povoleni,
rozhodnuti a dalSi relevantni doklady potfebné pro realizaci stavby), pfipadné predani upravené
PD vcetné rozpoctu.
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