






KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Smlouva o poskytnutí dotace z grantového programu Bezpečná silnice 2016 na akci "Dlouhá Brtnice - úprava přechodu pro chodce" (FV01560.0008)		
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Vladimír Novotný - náměstek hejtmána		
Schváleno:	ZK	Datum:	21.6.2016
		Č.usnesení:	0290/04/2016/ZK
Dokument uložen u:	ODSH		
Počet vyhotovení:	2		
Adresát:	Obec Dlouhá Brtnice		
Smluvní částka: 1)	170000.00		
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství		
Podpis zajistit do:	30.6.2016		

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	ODSH/R. Opatová	29.6.2016	
Projednáno s:	ODSH/R. Handa	29.6.2016	
Právní kontrola:	ODSH/A. Mládek	29.6.2016	
Předkládá:	ODSH/H. Strnadová	29.6.2016	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	ODSH/H. Strnadová	29.6.2016	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	ODSH/H. Strnadová	29.6.2016
	Správce rozpočtu:	OE/R. Tesařová	29.6.2016

Poznámka:

Subjekt (IČO: 00373664), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: handa, datum ověření: 29.6.2016 09:28:21):

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: , Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODP: , ORJ: , ORG: POL: UZ:

1349 17 ~

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).

FOND VYSOČINY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

(FV01560.0008)

Čl. 1

Smluvní strany

Kraj Vysočina,

se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmána
(dále jen „Kraj“)
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava
číslo účtu: 4050005211/6800
variabilní symbol: 834816

a

Obec Dlouhá Brtnice

adresa: Dlouhá Brtnice 57, 588 34 Dlouhá Brtnice
IČO: 00373664
zastoupen: Lubošem Krátkým
(dále jen „Příjemce“)
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 1466067359/0800

Čl. 2

Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen „dotace“) na realizaci akce „**Dlouhá Brtnice – úprava přechodu pro chodce**“, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „akce“).

Čl. 3

Závaznost návrhu

- 1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci.
- 2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne.

Čl. 4 Závazek Příjemce

- 1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.
- 2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy.
- 3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

Čl. 5 Dotace

- 1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 170 000 Kč (slovy: stosedmdesáttisíc korun českých).
- 2) Pro účely této smlouvy se rozumí:
 - a) **Celkové náklady akce** (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem Příjemce.
 - b) **Vlastní podíl Příjemce** jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary). Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši.

Celkové náklady akce	343 244 Kč
Výše dotace v Kč	170 000 Kč
Výše dotace v %	49,53 % z celkových nákladů na akci
Podíl Příjemce v %	50,47 % z celkových nákladů na akci
Podíl Příjemce v Kč	173 244 Kč

- 3) Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2.
- 4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vztahuje se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
- 5) Souběh dotace z několika grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na akci však v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci.

Čl. 6 Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 90-ti kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.

Čl. 7 Podmínky použití dotace

- 1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat nejpozději do 31. 7. 2017.
- 2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy.
- 4) Neuznatelné náklady akce jsou:
 - a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy,
 - b) dotace a dary,
 - c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady a náklady na sociální a zdravotní pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců,
 - d) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce,
 - e) úhrada úvěrů a půjček,
 - f) penále, pokuty,
 - g) náhrady škod a manka,
 - h) náklady na pohoštění,
 - i) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, poštovné, balné, doprava, bankovní poplatky,),
 - j) náklady na právní spory,
 - k) náklady na publicitu,
 - l) náklady na reprezentaci,
 - m) náklady na projektovou dokumentaci,
 - n) výstavba zálivů,
 - o) veřejné osvětlení,
 - p) světelné signalizační zařízení,
 - q) přístroje na měření rychlosti a to vč. informačních tabulí ukazujících rychlost,
 - r) výstavba zastávek pro městskou hromadnou dopravu,
 - s) zpomalovací prahy,
 - t) úpravy povrchu vozovky (zdrsnění),
 - u) vodorovné a svislé dopravní značení nesouvisející s podporovanými technickými prostředky,
 - v) nástřik přechodu pro chodce, úprava chodníků nesouvisejících se stavbou nástupiště,
 - w) vyřízení příslušných povolení,
 - x) správní poplatky.

- 5) Uznatelné náklady akce jsou:
- náklady související s výstavbou a úpravou nástupišť podél autobusových zastávek určených pro linkové spoje,
 - výstavba a úprava přístřešků a čekáren
 - přeložky inženýrských sítí vyvolaných stavbou
 - úprava chodníků vyvolaných stavbou.
- 6) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné.

Čl. 8 Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:

- dotaci přijmout,
- realizovat akci při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,
- vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových nákladů na akci. Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení **prvotních účetních dokladů** prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.) uvedením „**spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV01560.0008**“,
- zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do 31. 7. 2016. Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,
- prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu (možno i výpisem z elektronického bankovníctví) nebo svými pokladními doklady,
- doručit Kraji do 31. 8. 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.fondvysočiny.cz, která bude obsahovat:
 - stručný popis realizované akce,
 - informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace,
 - finanční vyúčtování akce,
 - kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě,

- g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy,
- h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, archivovat následující podkladové materiály:
 - tuto smlouvu,
 - originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování,
 - prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce,
- i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy,
- j) zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy,
- k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací.

Čl. 9 Kontrola

- 1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“).
- 2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) – písm. f) a písm. i) – písm.) této smlouvy.
- 3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této smlouvy.

Čl. 10 Publicita

- 1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, že akce byla podpořena Krajem.
- 2) V případě, že účelem poskytnutí dotace je úprava související s osvětlením přechodů pro chodce nebo instalace dynamických zpomalovacích systémů je příjemce povinen umístit na stožárech osvětlení nebo stožárech dynamického zpomalovacího systému (semaforech) samolepky se „Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“, které obdrží od poskytovatele během procesu uzavírání smluv o poskytnutí dotace, a to po dobu nejméně tří let ode dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy.
- 3) Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, případně upravit návrh podle námitek Kraje a předložit ho Kraji ke konečnému schválení.
- 4) Příjemce je povinen o projektu informovat na svých oficiálních webových stránkách a uvedení „Sponzorského vzkazu Kraje Vysočina“ v grafickém provedení (banner) a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita pod odkazem Fond Vysočiny.

- 5) Příjemce je povinen po ukončení stavebních úprav o projektu informovat na svých oficiálních webových stránkách formou tiskové zprávy s uvedením „Sponzorského vzkazu Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita pod odkazem Fond Vysočiny.
- 6) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů. „Logo Kraje Vysočina je volně použitelné ve vztahu k této dotaci“.

Čl. 11 Udržitelnost akce

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy s veškerým majetkem podpořeným v rámci akce dle této smlouvy v souladu se zaměřením projektu, s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje. Příjemce nesmí majetek pořízený z poskytnuté dotace po dobu tří let od nabytí platnosti této smlouvy převést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí Příjemce majetek investičního charakteru či jeho část pořízenou z dotace prodat, pronajmout či darovat bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje.

Čl. 12 Důsledky porušení povinností Příjemce

- 1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.
- 2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.


Čl. 13 Závěrečná ujednání

- 1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 2) Kontaktními osobami Kraje oprávněnými a povinnými poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou součinnost dle této smlouvy jsou Radek Handa, tel: 564 602 189, e-mail: handa.r@kr-vysocina.cz a Radka Opatová, tel: 564 602 186, e-mail: opatova.r@krvysocina.cz.
- 3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 13 odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.


- 4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 5) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy.
- 6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- 8) Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 27. 4. 2016.
- 9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 21. 6. 2016 usnesením č. 0290/04/2016/ZK.

v *Dl. Bítuvic* dne 28. 06. 2016

V Jihlavě dne 30. 06. 2016



Luboš Krátký
starosta



Ing. Vladimír Novotný
náměstek hejtmána

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

23

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje)	
Kód elektronické žádosti (po finálním vyplnění žádosti klikněte na „Odeslat data“ v záhlaví formuláře)	FV01560-26_04_16-16
Název grantového programu	Bezpečná silnice 2016
Název projektu	Dlouhá Brtnice - úprava přechodu pro chodce
Podprogram	A: Osvětlení přechodů pro chodce
Identifikační údaje žadatele	Přesný název: Obec Dlouhá Brtnice
	Právní forma: Obecní úřad
	Ulice: Dlouhá Brtnice 57
	Obec: Dlouhá Brtnice
	PSČ: 58834
	Pošta:
	IČO/RČ: 00373664
	Název banky: ČESKÁ SPOŘITELNA A.S.
	Číslo účtu: 1466067359/0800
Statutární zástupce žadatele	Titul:
	Jméno: Luboš
	Příjmení: Krátký
	Funkce: starosta obce
Žádost zpracoval (kontaktní osoba projektu)	Titul:
	Jméno: Luboš
	Příjmení: Krátký
	Funkce: starosta obce
	Email: starosta@dlouhabrtnice.cz
	Tel.: 607910690

Identifikační údaje zřizovatele (vyplní jen žadatel, pokud je příspěvkovou organizací zřizovanou obcí)	Přesný název:
	IČO:
	Název banky:
	Číslo účtu:
1. Lokalizace projektu <i>(Město/obec/mikroregion)</i>	Obec Dlouhá Brtnice
2. Odůvodnění projektu <i>(Popište výchozí situaci, která Vás vede k podání žádosti)</i>	<p>Obci Dl. Brtnice prochází silnice I/38. V roce 2004 na této komunikaci obec zřídila přechod pro chodce, který je v původním stavu dodnes. Parametry tohoto přechodu již neodpovídají současným předpisům a bez náležité úpravy hrozí jeho zrušení. Protože přechod je velice frekventovaný, nachází se mezi autobusovými zastávkami a je součástí cesty děti do školy, má obec veliký zájem o jeho zachování. Z tohoto důvodu zajistila dokumentaci k potřebné úpravě. Součástí této poměrně rozsáhlé úpravy je m.j. také osvětlení přechodu a instalace interaktivní signalizace. Na ostatní stavební objekty stavební úpravy přechodu (mimo osvětlení a ISZ) bude obec čerpat dotaci ze SFDI. Osvětlení přechodu a instalaci ISZ však SFDI dotovat nebude, proto obec žádá o poskytnutí dotace na tuto část stavby z FV.</p>
3. Cíle projektu <i>(Stručný výčet cílů, jichž má být projektem dosaženo)</i>	Úprava přechodu pro chodce dle současných předpisů, jeho nasvětlení a instalace interaktivní signalizace, která projíždějící řidiče upozorní na chodce na přechodu, nebo v jeho těsné blízkosti.
4. Cílové skupiny <i>(Popište cílové skupiny, na něž je navrhovaný projekt zaměřen a jejich potřeby, které navrhovaný projekt řeší)</i>	Cílovými skupinami jsou občané a návštěvníci obce, včetně dětí dojíždějících do školských zařízení v naší obci (MŠ a ZŠ 1.st) a vyjíždějící na vyšší stupně škol mimo obec, dále cestující veřejnost (přechod se nachází v prostoru přestupních zastávek BUS na trase Jihlava - Znojmo a Třebíč - Třešť) a řidiči vozidel projíždějících obcí po silnici I/38. Projekt je zaměřený na zvýšení bezpečnosti všech těchto účastníků silničního provozu v dané lokalitě.
5. Popis projektu <i>(V případě potřeby podrobněji rozepište v samostatném dokumentu, který doložíte k žádosti)</i>	Pro realizaci úpravy je vypracovaná kompletní projektová dokumentace a vydané stavební povolení. Celá stavba je poměrně rozsáhlá a obsahuje mimo osvětlení přechodu a instalace interaktivní signalizace také dostavbu a úpravu přilehlých chodníků, zřízení lávky pro pěší a úpravu zálivu a plochy pro vymístění autobusů z jízdního pruhu. Přehledná situace celé stavby je součástí stavební dokumentace, která je přílohou této žádosti.

6. Výstupy projektu <i>(Uved'te konkrétní a pokud možno kvantifikované výstupy projektu)</i>	Úprava přechodu pro chodce dle současných předpisů, nasvětlení přechodu prostřednictvím 2 ks stožárů s osvětlovacími tělesy a instalace obousměrné interaktivní signalizace na DZ IP6 "přechos pro chodce". spočívající v doplnění této DZ signalizačním panelem se symboly postav chodců aktivovaným na základě detekce pohybu chodců na přechodu.				
7. Předpokládaný časový harmonogram realizace projektu - začátek/ukončení projektu	Práce na stavební části projektu byly již zahájeny v 4/2016. Instalace osvětlení přechodu a interaktivní signalizace se předpokládá v období 7/2016 - 9/2016 a budou zahájeny okamžitě po případném podpisu smlouvy o dotaci dle této žádosti.				
8. Organizační a odborné zabezpečení projektu <i>(Popište Vaše odborné a organizační schopnosti včetně předešlých zkušeností s realizací projektů)</i>	Naše obec má zkušenosti s realizací stavebních prací obdobného rozsahu. Na dodávku předmětné stavby byla prostřednictvím výběrového řízení vybrána dodavatelská firma a je smluvně zajištěn technický dozor.				
9. Rozpočet projektu <i>(podrobný položkový rozpočet projektu zašlete společně s touto žádostí) U žadatelů, kteří mohou uplatnit odpočet DPH na vstupu, se náklady uvádějí bez DPH. Ostatní žadatelé uvádějí náklady včetně DPH.</i> částky uvádějte v celých Kč	Celkové náklady na projekt	343 244 ✓	Kč	100,00	%
	Požadovaná výše dotace	170 000	Kč	49,53	%
	- z toho investiční dotace	170 000 ✓	Kč	100,00	%
	- z toho neinvestiční dotace	0	Kč	,00	%
	Spoluúčast žadatele	173 244	Kč	50,47	%
	- z toho investiční spoluúčast	173 244 ✓	Kč	100,00	%
	- z toho neinvestiční spoluúčast	0	Kč	,00	%
10. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)					
žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty					<input checked="" type="checkbox"/>
žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty					<input type="checkbox"/>
žadatel není plátcem DPH					<input type="checkbox"/>

11. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním vybraných údajů o projektu

Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše přidělené podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny.

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a organizací zřízovaných a zakládaných Krajem Vysočina)

Žadatel prohlašuje, že má:

a) vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považují Fond národního majetku, Státní fond životního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond rozvoje bydlení a Státní fond dopravní infrastruktury),

b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel není v likvidaci.

13. Prohlášení žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel, který používá účetní období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou)

Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od do .

14. Seznam dokladů (Uvedte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očísľujte je.)

Viz samostatná příloha žádosti.



V Dlouhé Brtnici

dne 27. 4. 2016

.....
Razítko a podpis statutárního
zástupce žadatele

Poznámka pro žadatele :

Před podáním projektu si ověřte, zda:

- je formulář žádosti kompletně vyplněn
- jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů
- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu
- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů
- je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádostí připravena k podání dle podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů

Na další řádek (odřádkování) v textovém poli se dostanete stisknutím kláves CTRL + ENTER

Příloha č. 1:

Popis naplnění specifických kritérií

a) Charakter realizovaného projektu:

Projektem bude realizované nasvětlení stávajícího přechodu pro chodce.

b) Opatření na silnicích v okolí škol, dětských a sportovních hřišť, internátů a školních jídelen:

Předmětný přechod je součástí cesty dětí do školských zařízení v naší obci. Budova MŠ se nachází ve vzdálenosti cca 70 m a budova ZŠ cca 180 m od předmětného přechodu. Přechod se nachází u zastávky autobusů, kterými do těchto školských zařízení dojíždí děti z okolních obcí.

Cca 90m od předmětného přechodu se nachází univerzální dětské hřiště, které využívají také děti z našich školských zařízení. Při přesunu ze školských zařízení na toto hřiště musí děti opět tento přechod využít.

Součástí našich školských zařízení je dětská družina, ve které je pro děti zajištěno stravování. Na obědy do této družiny chodí jak děti z našich školských zařízení, tak děti které dojíždí do škol v okolí.

c) Opatření v rizikových úsecích silnic:

Předmětný přechod je situovaný na silnici I/38, nachází se v těsné blízkosti zastávek autobusů v obci a je součástí přestupní trasy cestujících. V obci v blízkosti přechodu jsou celkem 4 zastávky autobusů a naše obec slouží jako přestupní zastávka autobusové dopravy ve směrech Jihlava – Znojmo a Třebíč – Třešť.

c) výše spoluúčasti žadatele a velikost obce :

Naše obec má v současné době **382 obyvatel**. Náklady na kompletní úpravu přechodu pro chodce včetně dostavby nezbytných chodníků jsou stanovena na základě výběrového řízení ve výši 1.330.955,- Kč. Z toho **náklady na osvětlení přechodu** (bez nákladů na další osvětlení chodníku) **a instalaci ISZ činí 343 244,- Kč**. Z této částky žádá obec o dotaci ve výši 170.000,- Kč (49,47 %) a **spoluúčast obec předpokládá ve výši 183.829,- Kč, tj. 50,53 %**.



Klas J



S m l o u v a o d í l o

dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: Obec Dlouhá Brtnice

Se sídlem: Dlouhá Brtnice 57, 588 34 Dlouhá Brtnice
Zastoupená: Lubošem Krátkým – starostou obce
IČO: 00373664
DIČ: CZ00373664
Peněžní ústav I: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu I: 1466067359/0800
Peněžní ústav II: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
Číslo účtu II: 2006-1010681/0710

I.2. Zhotovitel: IPOS PS s.r.o.

Se sídlem: Hruškové Dvory 6, 586 01 Jihlava
Zápis v OR: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 60774
Zastoupený: Janem Hrdličkou – jednatelem společnosti
IČO: 28317122
DIČ: CZ28317122
Peněžní ústav: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 225238562/0300

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Luboš Krátký – starosta obce
za zhotovitele: Jan Hrdlička – jednatel společnosti

V technických věcech jedná za objednatele: Luboš Krátký – starosta obce
za zhotovitele: Radek Čihal – jednatel společnosti

II. PŘEDMĚT DÍLA

II.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost (na svůj náklad a nebezpečí) kompletní stavební práce včetně dodávky stavebních hmot a dílů na akci:

Úprava přechodu pro chodce a návrh chodníků, Dlouhá Brtnice

II.2. Rozsah a kvalita předmětu díla jsou dány:

- a) Projektovou dokumentací pod názvem "ÚPRAVA PŘECHODU PRO CHODCE A NÁVRH CHODNÍKU, DLOUHÁ BRTNICE", zpracovanou firmou PROfi Jihlava spol. s r.o., Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava, IČO: 18198228, zak. číslo 2013-000059 z 06/2013, včetně soupisu prací.
- b) Výzvou k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace č.j. Te/29/16-Du z 28. ledna 2016 zpracovanou firmou STAVONA Tender, spol. s r.o.

- c) Zadávacími podmínkami zpracovanými firmou STAVONA Tender, spol. s r.o. z 28. ledna 2016.
 - d) Nabídkou zhotovitele z 15. února 2016.
 - e) ROZHODNUTÍM - STAVEBNÍM POVOLENÍM, vydaným Magistrátem města Jihlavy, odborem dopravy, Tyršova 18, 586 01 Jihlava, č.j.: MMJ/OD/5791/2014-7 207951/2014/MMJ ze dne 16. 12. 2014, které nabylo právní moci dne 3.1.2015
 - f) ÚZEMNÍM SOUHLASEM, vydaným Městským úřadem Třešť, odborem stavební úřad, Revoluční 20/1, 589 14 Třešť, č.j.: 5206/2015-232/2015-41/2015-STU ze dne 23. 11. 2015
 - g) Příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.
- II.3. Předmětem plnění veřejné zakázky je úprava stávajícího přechodu pro chodce přes silnici I/38 včetně navazujících zpevněných ploch chodníků, součástí úprav je i doplnění nástupiště u autobusové zastávky a výstavba chodníku od autobusové zastávky směrem k obecnímu úřadu. Pro překonání potoku Lísek je navržena lávka pro pěší. Dále bude vybudováno osvětlení přechodu pro chodce i navazujícího chodníku.
- II.4. Podmínky vyplývající z rozhodnutí - stavebního povolení, územního souhlasu a podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost investora během realizace stavby, zajistí zhotovitel.
- II.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu (např. vytyčovací práce - vytyčení stavby (směrové a výškové), vytyčení stávajících sítí a zabezpečení jejich ochrany před případným narušením, zajištění potvrzení správců sítí o nepoškození zařízení v jejich správě, záborny veřejných prostranství, povolení k výkopovým pracím, zajištění skládky výkopového a přebytečného materiálu, odvoz výkopového a přebytečného materiálu na skládku, změny dopravního značení, dočasné dopravní značení, veškeré atesty, zkoušky a měření potřebné k převímacímu řízení a ke kolaudaci, geodetické zaměření skutečného provedení díla, geometrický plán, dokumentaci skutečného provedení díla, apod.).
- II.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo k podstatnému omezení současného provozu komunikací, sousedních pozemků, stávajících objektů a domů nad rámec prováděných prací. Dále je povinen zabezpečit bezpečný vstup občanům jednotlivých objektů a domů.
- II.7. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, technologie nebo změny proti přijaté nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.
- II.8. Zhotovitel se zavazuje provést rovněž veškeré případné nepředvídané a dodatečné práce.
- II.9. Případné změny nebo rozšíření předmětu díla, oproti přijaté nabídce zhotovitele, požadované objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu realizace služby, budou předem smluvními stranami písemně odsouhlaseny a zhotovitelem oceněny dle odst. IV.2. smlouvy. Teprve po jejich odsouhlasení může zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu.

- II.10. Změny stavby požadované zhotovitelem (změna materiálů, technologií apod.) odsouhlasí zhotovitel písemně se zástupcem projektanta, objednatele, budoucího uživatele a s technickým dozorem objednatele (dále jen TD) zápisem do stavebního deníku. Teprve po tomto odsouhlasení mohou být požadované změny realizovány. Pokud zhotovitel provede některé z těchto změn bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
- II.11. O dohodnutých změnách dle odst. II.9. a II.10. uzavřou obě strany písemný, pořadově očíslovaný dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla. Po podpisu dodatku oběma smluvními stranami má zhotovitel právo na jejich úhradu. Na základě této skutečnosti budou fakturovány zhotovitelem a hrazeny objednatelem nejpozději v závěrečné faktuře.
- II.12. Zhotovitel použije na zhotovení díla materiály I. jakosti a materiály, které mají požadovanou certifikaci. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů.
- II.13. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vybudované jím v rozsahu čl. II. této smlouvy bude mít kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a platných norem odpovídající závazku zhotovitele podle čl. II. 11., kdy zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech zhotovitelem prováděných prací.
- II.14. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a podklady pro zhotovení díla, přezkoumal jejich správnost a neshledal vady, které by bránily provést dílo podle závazků zhotovitele dle čl. II. této smlouvy.
- II.15. Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovědného pracovníka pro řízení předmětu díla a komunikaci s objednatelem či jeho zástupcem.
Odpovědný pracovník (jméno, telefon): Libor Lang, 606 744 066.

III. MÍSTO PLNĚNÍ, TERMÍN PLNĚNÍ - STAVENIŠTĚ

- III.1. Místem plnění jsou pozemky v kat. území Dlouhá Brtnice, obec Dlouhá Brtnice, okres Jihlava.
- III.2. Práce budou zahájeny: (po podpisu smlouvy a předání staveniště)

1. dubna 2016

Zahájení je podmíněno přidělením finančních prostředků z dotačního titulu.

Zahájení prací na objektu C400 Veřejné osvětlení je stanoveno nejdříve po podepsání dohody o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina.

- III.3. Předmět díla bude kompletně dokončen a předán: **30. září 2016**

Termínem kompletního dokončení se rozumí předání hotového díla tj. splnění veřejné zakázky v celém rozsahu.

V případě, že stavba nebude zahájena v předpokládaném termínu z důvodu na straně objednatele, budou termíny plnění veřejné zakázky, na základě dohody smluvních stran, upraveny (písemným dodatkem k uzavřené SOD).

- III.4. Za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v termínu stanoveném v čl. III.2. smlouvy, z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč/den bez DPH za každý i započatý den prodlžení** s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.
- III.5. V případě přerušení nebo zastavení práce z viny objednatele, není zhotovitel vázán sjednaným termínem uvedeným v čl. III.2. smlouvy. Termín se prodlžuje nejméně o dobu trvání zdržení, na základě dohody smluvních stran (písemným dodatkem k uzavřené SOD).
- III.6. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději 3 pracovní dny před zahájením stavebních prací.
- III.7. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí např. vjezd na staveniště, jeho provoz, oplocení, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s vyhl. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS a pod. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody.
- III.8. Zhotovitel je povinen před započatím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení, kabelech apod. nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.
- III.9. Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního stavu současně s předáním a převzetím díla. Bez splnění této podmínky není objednatel povinen dílo převzít. Za prodlžení odstranění zařízení staveniště po dobu delší 5 dnů po předání a převzetí díla z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč za každý další i započatý den prodlžení** s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.
- III.10. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků a osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.
- III.11. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy, technologické lhůty, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- III.12. Zhotovitel, který je původcem odpadů dle § 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), je povinen při předání díla předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce v souladu se zákonem o odpadech.

- III.13. Zhotovitel je povinen eliminovat hlučnost a prašnost na staveništi po celou dobu výstavby vhodnými technologickými postupy a volbou strojního zařízení. Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou musí být prováděna v souladu s nařízením vlády č. 272/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením.
- III.14. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. V případě, že tak neučiní ani po písemném upozornění objednatele nebo jeho zástupce nejpozději do 24 hodin, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 5 000,- Kč** za každý den prodlení. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit.
- III.15. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy.

IV. CENA ZA DÍLO

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle soupisu prací a je podložena nabídkou zhotovitele ze dne 15. února 2016.

Položkové rozpočty předložil uchazeč současně s nabídkou. Nabídnutá cena díla je považována za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu soupisu prací.

Cena číni:

Cena bez DPH: 1 099 963,00 Kč

DPH: 230 992,23 Kč

Cena včetně DPH: 1 330 955,23 Kč

Objednatel neuplatňuje odpočet DPH. Nebude fakturováno v režimu přenesené daňové povinnosti. Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Cenová nabídka je platná po celou dobu plnění veřejné zakázky.

- IV.2. a) Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly uvedeny v zadávací dokumentaci a neprovedené práce, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako nabídkový rozpočet pro předmět díla. V případě, že bude nabídkový rozpočet obsahovat stejné položky s rozdílnou jednotkovou cenou, bude pro stanovení ceny použita nejnižší z těchto jednotkových cen.
- b) Položky neobsažené v nabídkovém rozpočtu budou oceněny do výše maximálně směrných cen vydaných RTS, a.s. (ÚRS PRAHA, a.s.) platných v době realizace díla.
- c) Položky, které nejsou obsaženy v nabídce ani v RTS, a.s. (ÚRS PRAHA, a.s.) budou oceněny na základě dohody všech smluvních stran - obvyklá cena.
- d) Specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele ani v RTS, a.s. (ÚRS PRAHA, a.s.) budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele který objednatel uzná). Tato cena bude navýšena o pořizovací přírůstek ve výši do 5%.

- e) Při dodatečném zajišťování subdodavatelských prací (případně i nestavebních) ze strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů (popřípadě jiným dokladem dodavatele, který objednatel uzná), respektive nabídkou předloženou objednatelem.
- IV.3. Práce, které nebudou oproti projektové dokumentaci prováděny, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet pro předmět díla a budou odečteny z ceny díla vč. specifikací a přírážek.
- IV.4. Kvantifikace množství - budou-li skutečně provedené objemy a množství u jednotlivých položek rozdílné oproti předloženému výkazu výměr, bude fakturováno dle skutečnosti, v jednotlivých cenách uvedených v dílčích rozpočtech.

V. FINANCOVÁNÍ

- V.1. Objednatel neposkytuje zálohy. Provedené práce budou fakturovány jedenkrát měsíčně, dle rozpočtu předloženého zhotovitelem a popř. dle jednotlivých změn schválených objednatelem, a to na základě objednatelem (nebo jeho zástupcem) potvrzených soupisů prací, přičemž za datum uskutečnění plnění se považuje poslední den v měsíci. Soupis prací předloží zhotovitel ke schválení nejpozději do 5 kalendářních dnů od posledního dne v měsíci. Bez tohoto potvrzeného soupisu prací je faktura neplatná. **Provedené práce budou fakturovány samostatně dle jednotlivých dílčích souborů soupisu prací.** Případné změny stavby budou finančně vyjádřeny formou přípočtů a odpočtů a odsouhlaseny zástupci zúčastněných stran. Finanční vypořádání těchto prací bude provedeno nejpozději v závěrečné faktuře.
- V.2. Jednotlivé faktury musí splňovat náležitosti zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
- V.3. Veškeré provedené změny požadované objednatelem nebo zhotovitelem, příp. neprovedené práce, budou při fakturaci podloženy soupisem prací, který bude odsouhlasen TD objednatele. Ocenění bude provedeno dle čl. IV.2. a IV.3. smlouvy. Cena za tyto změny, popř. za neprovedené práce, bude vyčíslována a odsouhlasována průběžně a vyúčtování proběhne nejpozději v konečné faktuře samostatnými položkami.
- V.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
- V.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává **na 30 dnů** po jejich prokazatelném doručení druhé straně. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
- V.6. Při prodlení objednatele se zaplacením faktury se sjednává výše úroků z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.

- V.7. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které mu uloží správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření.
- V.8. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku z kterékoliv faktury resp. z více faktur zhotovitele nebo z pozastávky (na podkladě objednatelovým vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

VI.1. Lhůta pro předání a převzetí díla je stanovena nejpozději do termínu uvedeného v čl. III.2. této smlouvy. Předání a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným § 2604 a násl. občanského zákoníku a touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých atestů, revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených příslušnými předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a nař. vlády č. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky ve znění pozdějších předpisů, provozní předpisy k obsluze díla a podmínky užívání a údržby nutné pro dobu záruční doby.

Dále předá kompletní vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení předmětu díla, geodetické zaměření dokončené stavby vč. veškerých inž. sítí v souřadnicích, dle obecně platných směrnic a geometrický plán potvrzený katastrálním úřadem – vše dle požadavku zadavatele.

Případné nepředání výše uvedené dokumentace bude považováno za vadu díla.

- VI.2. a) Zhotovitel je povinen vyzvat nejméně 3 dny předem objednatele k převzetí kompletně dokončených částí předmětu díla.
- b) Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu a jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady podle podmínek této smlouvy.
- c) Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že při přejímce bude mít předmět díla takové vady a nedodělky, které dle objednatele nebrání řádnému užívání předmětu díla a poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně dohodnutém.
- d) O průběhu a výsledku přejímky budou sepsány oběma smluvními stranami zápisy, v nichž budou určeny lhůty k odstranění vad a nedodělků.
- e) Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba.
- VI.3. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápise o předání a převzetí, stanovené pro odstranění vad a nedodělků, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 5 000,- Kč** za každý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek do doby jejich odstranění s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí stavby, má objednatel právo, po uplynutí stanoveného termínu, kromě nároku na smluvní pokuty si tyto vady a nedodělky odstranit sám nebo prostřednictvím třetího subjektu a to na náklady zhotovitele.

- VI.4. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. Objednatel jej vyrozumí o termínu jejího konání nejméně 5 dní předem.
- VI.5. Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny jím zaviněné kolaudační závady ve lhůtě určené v zápisu o kolaudaci (z kontrolní prohlídky) a splnit podmínky stanovené pro povolení k užívání předmětu díla.
- Pokud z kolaudačního řízení vzniknou další požadavky nad rámec předmětu díla, provede tyto práce zhotovitel na základě dodatku k této smlouvě. O odstranění kolaudačních závad bude sepsán mezi oběma smluvními stranami zápis.
- VI.6. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty stanovené v protokolu o kolaudačním řízení, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** za každý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek do doby jejich odstranění s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.
- V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí stavby, má objednatel právo, po uplynutí stanoveného termínu, kromě nároku na smluvní pokuty si tyto vady a nedodělky odstranit sám nebo prostřednictvím třetího subjektu a to na náklady zhotovitele.
- VI.7. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby.

VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

- VII.1. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli dodá do termínu zahájení prací doklady potřebné k zahájení a realizaci díla:
- ROZHODNUTÍ - STAVEBNÍ POVOLENÍ, ÚZEMNÍ SOUHLAS;
 - Projektovou dokumentaci.
- VII.2. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla, je oprávněn:
- kontrolovat, zda jsou práce prováděny v souladu se smluvními podmínkami, projektovou dokumentací, přísl. normami, rozhodnutími veřejnosprávních orgánů a obecně závaznými právními předpisy;
 - upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění;
 - kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech odstranění zjištěných vad a nedodělků.
- Nerespektování požadavků technického dozoru objednatele ze strany zhotovitele opravňuje objednatele k zastavení stavby až do doby zjednání nápravy. Zastavení stavby musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. doporučeným dopisem na adresu zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k zastavení stavby.
- V případě příkazu k zastavení stavby je objednatel oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit. Podmínky odstoupení od smlouvy viz čl. VII. 21. této smlouvy.
- VII.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí TD a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.
- VII.4. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách (kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat prostřednictvím TD podle potřeby stavby.

- VII.5. a) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, v souladu se stavebním zákonem a navazujícími platnými prováděcími vyhláškami. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na staveništi na přístupném místě.
- b) K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří neprodleně, nejdéle do 3 pracovních dnů, přičemž příkaz k pozastavení (zastavení) stavby je povinen respektovat okamžitě.
- c) Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy zástupci objednatele, pracovníci TD, dále zástupci zhotovitele, projektant (AD).

- VII.6. Zhotovitel je povinen písemně tj. zápisem do stavebního deníku a e-mailem průběžně zvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými a to ve lhůtě dvou dnů před jejich započatím. Jestliže se objednatel nedostaví, ač k tomu byl řádným způsobem vyzván, a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.

V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel.

V případě, že zhotovitel nevyzve písemně objednatele nebo jeho zmocněného zástupce ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými a objednatel bude požadovat jejich dodatečné odkrytí, uhradí zhotovitel veškeré náklady spojené s odkrytím a případnou opravou.

Pozvání na kontrolu bude učiněno písemně, telefonicky a zápisem do stavebního deníku.

Účast objednatele na řízení o zakrytí prací nezbujuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení předmětu díla.

- VII.7. Zhotovitel nese do předání a převzetí dokončeného předmětu díla objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku zavinění třetích osob, které byly zhotovitelem stavby nasmlouvány.

- VII.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do řádného stavu a není-li to možné, tak finančně uhradit podle obecných ustanovení o náhradě škody. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

- VII.9. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele v minimální výši plnění veřejné zakázky. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

- VII.10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

- VII.11. Záruky:

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla je provedený podle podmínek smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

- a) Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dílo v **délce 60 měsíců**.
Záruční doba počíná běžet podpisem zápisu o předání a převzetí díla.

- b) Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. Jestliže se ukáže, že vada předmětu díla je neopravitelná, avšak nebrání užívání díla, má objednatel právo na zaplacení přiměřené slevy z ceny díla.
- c) Reklamacе vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 10 dnů od uplatnění oprávněné reklamacе objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad bude dohodnut písemnou formou.
V případě, že se smluvní strany na termínu odstranění vad nedohodnou, platí, že lhůta k odstranění vady je 30 dnů ode dne uplatnění oprávněné reklamacе.
Pokud zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním vad. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.
- d) Jestliže zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady v dohodnutých termínech, nebo pokud v těchto termínech nesdělí objednateli, že neuznává nárok objednatele vyplývající ze záruky za jakost z důvodu jeho neoprávněnosti, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením jinou firmu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplnou funkční část předmětu díla. Takto vzniklé řádně doložené náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 10 dnů od doručení faktury.
- e) Záruční doby na reklamované části předmětu díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamacе a končí dnem odstranění vady.
- f) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční doba resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- VII.12. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru, pokud je to potřebné pro řádné odstranění vad nebo nedodělků.
- VII.13. Zhotovitel provede všechny práce stanovené ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas podle platných norem a předpisů a v souladu s požadavky veřejnosprávních orgánů a objednatele.
- VII.14. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací dle této smlouvy a že je schopen předmět díla provést dle této dokumentace v plném rozsahu a předat jej objednateli ve stavu schopném bezvadného užívání a bez technických vad. Dále prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro realizaci předmětu díla specifikovaného v této smlouvě.
- VII.15. Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem (do stavebního deníku). Tyto odchylky zhotovitel vyznačí v paré skutečného provedení díla podle čl. VI.1. této smlouvy.
- VII.16. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace předané objednatelem, které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu.

- VII.17. Pro náhradu škody platí ustanovení § 2894 a násl. občanského zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Náhradu škody je poškozená strana oprávněna vždy uplatnit, bez ohledu na smluvní pokuty uplatněné nebo uplatnitelné z téhož titulu.
- VII.18. Strany nebudou odpovědné za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků následkem vyšší moci. Za vyšší moc se považují okolnosti, vzniklé po podepsání této smlouvy jako následek nevyhnutelných událostí mimořádné povahy, které mají přímý vliv na plnění předmětu díla a které smluvní strana, uplatňující působení vyšší moci, nemohla předpokládat před uzavřením této smlouvy, a které nemůže tato dotčená smluvní strana ovlivnit při vynaložení veškerého svého úsilí.
- VII.19. Vyskytne-li se působení vyšší moci, lhůty ke splnění smluvních závazků se prodlouží o dobu jejího působení.
- VII.20. Smluvní strana postižena vyšší mocí je povinna druhou smluvní stranu uvědomit písemně o zahájení působení vyšší moci do deseti dnů, a totéž se týká konce působení. Pokud by tak neučinila, nemůže se smluvní strana odvolávat na působení vyšší moci.
- VII.21. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:
V případě nepřidělení finančních prostředků z dotačních titulů. Zhotovitel bere tuto skutečnost podpisem smlouvy na vědomí.
Je-li na majetek zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
Za podmínek dle § 2001 občanského zákoníku, jestliže zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla do 14 dnů po písemném upozornění nebo po upozornění zápisem ve stavebním deníku.
Jestliže zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude zřejmé, že z důvodu neplnění postupu prací, nedodrží termín dokončení a předání předmětu díla.
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Strany výslovně sjednávají, že v případě, kdy strana nepřevezme zásilku doručovanou poštou do vlastních rukou, má se za den doručení třetí den uložení zásilky u pošty.
V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů vyklidit staveniště a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli určenému objednatelům včetně poskytnutí nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování zhotovení díla.
V případě nesplnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.
- VII.22. V případě zastavení stavby či zániku smlouvy způsobeném odstoupením od smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce provedené v souladu s touto smlouvou na základě inventarizace stavby (skutečně zabudovaného materiálu). V tomto případě se vztahuje záruka za provedení díla, uvedená v této smlouvě, na takto zaplacené práce včetně zabudovaného materiálu.
- VII.23. Zhotovitel prohlašuje, že v nabídce uvedené konstrukce, technologie, výrobky a materiály splňují jakostní a technické parametry stanovené v zadávací dokumentaci.

VII.24. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění platných právních předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Zhotovitel se zavazuje:

- a) poskytnout objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s realizací díla, které si mohou vyžádat kontrolní orgány – kontrolní orgány kraje Vysočina, kontrolní orgány SFDI, Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Evropská komise, Evropský účetní dvůr a Nejvyšší kontrolní úřad ČR, a dalších kontrolních orgánů dle obecně závazných předpisů,
- b) poskytnout nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci včetně účetních dokladů týkající se plnění této smlouvy orgánům provádějícím audit nebo kontrolu projektu,
- c) uchovávat účetní a ostatní dokumentaci související s předmětem této smlouvy po dobu 10 let od řádného a včasného ukončení díla dle této smlouvy.

VII.25. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. Tento přehled je povinen objednateli na vyžádání předložit. Právo změny subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, má zhotovitel pouze po předchozím písemném odsouhlasení objednatelem.

VII.26. Obě strany se vzájemnou dohodou mohou sankcí vzdát, i když na ně vznikne smluvní nárok. Dále obě smluvní strany prohlašují, že považují výši smluvních pokut dle této smlouvy za přiměřenou povaze plnění dle této smlouvy.

VII.27. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě, vyjma osobních údajů ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění, byly na vyžádání poskytnuty třetím osobám.

VIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

VIII.1. Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou - číslovanými dodatky, které budou dohodnuty a potvrzeny podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich zmocnění se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzeny jako dodatek k této smlouvě nebo jako nová smlouva.

VIII.2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

VIII.3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

VIII.4. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla nepostoupí jinému zhotoviteli.

VIII.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z uzavřené smlouvy o dílo třetím osobám bez předchozího souhlasu objednatele.

VIII.6. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám, podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

VIII.7. Veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně nebo prostřednictvím poštovní přepravy či obdobné služby. Za den doručení je považován třetí pracovní den po prokázaném odeslání písemnosti druhou smluvní straně, i když druhá smluvní strana zásilku obsahující písemnost z jakéhokoli důvodu nepřevzme. Všechny písemnosti budou doručovány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy.

Pokud je doručováno prostřednictvím datové schránky, platí pro doručení postup stanovený právními předpisy platnými v době doručování.

VIII.8. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.

VIII.9. Účastníci smlouvy o dílo prohlašují, že jsou zcela svéprávní a že se řádně seznámili s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují.

V Jihlavě dne:

J. B. 2016

V Dlouhé Brtnici dne:

9. 3. 2016

IPOS PS s.r.o.
Hruškové Dvory 6, 586 01 Jihlava
Tel./fax: 567 221 356
IČ: 28317122 DIČ: CZ28317122

.....
za zhotovitele:
Jan Hrdlička – jednatel společnosti

.....
za objednatele:
Luboš Krátký – starosta obce



Rekapitulace cenové nabídky

Úprava přechodu pro chodce a návrh chodníků, Dlouhá Brtnice

Název stavby	Úprava přechodu pro chodce a návrh chodníků, Dlouhá Brtnice
Investor	Obec Dlouhá Brtnice
Kraj	Vysočina

druh nákladu	bez DPH	21% DPH	celkem
C000 uznatelné náklady SFDI	44 520,00	9 349,20	53 869,20
C000 uznatelné náklady KV		0,00	0,00
C000 neuznatelné náklady	16 360,00	3 435,60	19 795,60
C100 uznatelné náklady SFDI	281 412,27	59 096,58	340 508,85
C100 uznatelné náklady KV		0,00	0,00
C100 neuznatelné náklady	85 646,80	17 985,83	103 632,63
C200 uznatelné náklady SFDI	299 495,34	62 894,02	362 389,37
C200 uznatelné náklady KV		0,00	0,00
C200 neuznatelné náklady	31 000,00	6 510,00	37 510,00
C400 uznatelné náklady SFDI		0,00	0,00
C400 uznatelné náklady KV	283 673,39	59 571,41	343 244,80
C400 neuznatelné náklady	57 855,20	12 149,59	70 004,79
celkem uznatelné náklady SFDI	625 427,61	131 339,80	756 767,41
celkem uznatelné náklady KV	283 673,39	59 571,41	343 244,80
celkem neuznatelné náklady	190 862,00	40 081,02	230 943,02
celkem	1 099 963,00	230 992,23	1 330 955,24

Rekapitulace úrovní členění stavby

Stavba: 2013-000059 - Úprava přechodu pro chodce a návrh chodníků, Dlouhá Brtnice

Varianta: ZŘ - Základní řešení - uznatelné náklady KV

Odbytová cena [Kč] : 283 673,39

OC+DPH [Kč] : 343 244,80

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
000	Všeobecné a ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
400	Veřejné osvětlení	283 673,39	59 571,41	343 244,80

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	10 903,75 ✓
Montáž - materiál		237 038,00 ✓
Montáž - práce		16 132,14 ✓
Mezisoučet 1	0,00	264 073,89
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		
Nátěry		
Zemní práce		19 599,50
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		
Mezisoučet 2	0,00	19 599,50 ✓
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		
Základní náklady celkem		283 673,39
Vedlejší náklady		
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		
Provozní vlivy 0,06% z pravé strany mezisoučtu 2		
Vedlejší náklady celkem		
Kompletační činnost		
Náklady celkem		283 673,39
Základ a hodnota DPH 21%	283 673,39	59 571,41
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	
Náklady celkem s DPH		343 244,80
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže	237 038,00	16 132,14
Demontáže	0,00	0,00
Zemní práce	6 034,50	13 565,00

Věta	Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
		Elektromontáže								
7004-8067		KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE								
7004-8071	1	CYKY-J 3x6 mm ² , volně 10+40+15+3+15+6+3=92	m	67,00	43,46	2 911,82	15,90	1 065,30	59,36	3 977,12
1124-17		KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC								
1124-22	2	CYKY 3x1,5 mm ² , volně 6+7+7=20	m	20,00	10,60	212,00	15,90	318,00	26,50	530,00
7004-10001		UKONČENÍ KABELŮ DO								
7004-10002	3	4x10 mm ² 3+1+3+2+1=10	ks	7,00	21,20	148,40	31,80	222,60	53,00	371,00
1157-3305		SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ								
1157-7361	4	SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ SZ 001 OBOUSTR. DODÁVKA VČ MONTÁŽE 1 Kompletní zařízení k osvětlování přechodů HONOR (komplet obsahuje 1 ks asymetrického svítidla pro zdroj 250W MH, 2 ks symbolů dopravní značky „přechod pro chodce“ se žlutým fluorescenčním rámem, z toho jeden prosvětlený, 1 ks stožárové výbroje jednopojistkové, 1 ks stožáru čtvercového profilu 5 m nad zemí, se základní povrchovou úpravou žárovým zinkováním, s oboustrannými reflexními bezpečnostními polepy, spodní dopravní značkou „přechod pro chodce“ se žlutým fluorescenčním rámem, 1 ks výložníku s prodlouženou délkou ramene - 3m, se základní povrchovou úpravou žárovým zinkováním, s reflexními oboustrannými bezpečnostními polepy.	ks	1,00	129 500,00	129 500,00	233,20	233,20	129 733,20	129 733,20
1261-84	5	1 Kompletní zařízení k osvětlování přechodů HONOR (komplet obsahuje 1 ks asymetrického svítidla pro zdroj 250W MH, 2 ks symbolů dopravní značky „přechod pro chodce“ se žlutým fluorescenčním rámem, z toho jeden prosvětlený, 1 ks stožárové výbroje jednopojistkové, 1 ks stožáru čtvercového profilu 5 m nad zemí, s prodloužením 1m v ose stožáru pro vynesení zavěšeného kabelu, se základní povrchovou úpravou žárovým zinkováním, s oboustrannými reflexními bezpečnostními polepy, spodní dopravní značkou „přechod pro chodce“ se žlutým fluorescenčním rámem, 1 ks výložníku s prodlouženou délkou ramene - 3m, se základní povrchovou úpravou žárovým zinkováním, s reflexními oboustrannými bezpečnostními polepy.	ks	1,00	49 354,00	49 354,00	2 120,00	2 120,00	51 474,00	51 474,00
1261-84	6	1 Kompletní zařízení k osvětlování přechodů HONOR (komplet obsahuje 1 ks asymetrického svítidla pro zdroj 250W MH, 2 ks symbolů dopravní značky „přechod pro chodce“ se žlutým fluorescenčním rámem, z toho jeden prosvětlený, 1 ks stožárové výbroje jednopojistkové, 1 ks stožáru čtvercového profilu 5 m nad zemí, s prodloužením 1m v ose stožáru pro vynesení zavěšeného kabelu, se základní povrchovou úpravou žárovým zinkováním, s oboustrannými reflexními bezpečnostními polepy, spodní dopravní značkou „přechod pro chodce“ se žlutým fluorescenčním rámem, 1 ks výložníku s prodlouženou délkou ramene - 3m, se základní povrchovou úpravou žárovým zinkováním, s reflexními oboustrannými bezpečnostními polepy.	ks	1,00	49 354,00	49 354,00	2 120,00	2 120,00	51 474,00	51 474,00
1157-477	7	recyklační poletek za svítidlo	ks	2,00	8,90	17,80			8,90	17,80
1157-478	8	recyklační poletek za světelný zdroj	ks	2,00	5,51	11,02			5,51	11,02
1261-60		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR BEZPATICOVÝ								
1261-61		ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ								
1261-62	9	SB6, 6m	ks	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
1201-83		STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE								
1201-86	10	EKM1271-1D2 4-16 1	ks	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
1059-1		POJISTKA ZÁVITOVÁ E27,2110-30								
1059-2		KOMPLETNÍ								
1059-3	11	E27 6A, char. normální	ks	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
1038-499		Kabelové přípojkové skříně								
1038-500		typu PPS pro smyčkové nebo koncové připojení								
1038-502	12	2032 PPS 3x160 A přech.svorka WD 8-1 se třm.+*P*svorky 1+1=2	ks	1,00	3 922,00	3 922,00	381,60	381,60	4 303,60	4 303,60
1182-6717		POJISTKOVÉ VLOŽKY 500V AC								
1182-6720	13	PN000 16A gg 3+3=6	ks	4,00	10,60	42,40	10,60	42,40	21,20	84,80
1123-1200		OCELOVÉ OCHRANNÉ TRUBKY								
1123-1216	14	6232 ZN TRUBKA OC. BEZ ZÁVITU ŽÁR.POZINK. EN 3+3=6	m	2,00	103,88	207,76	31,80	63,60	135,68	271,36
1244-6		OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ								
1244-8	15	FeZn30x4 (0,95 kg/m), volně 10+40=50	m	40,00	26,50	1 060,00	21,20	848,00	47,70	1 908,00
1244-1		OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ								
1244-3	16	FeZn-D10 (0,62kg/m), volně 3*3=9	m	6,00	21,20	127,20	21,20	127,20	42,40	254,40
1127-160		Svorka - prov.Cu								
1127-162	17	SP01 připojovač 3	ks	2,00	15,90	31,80	46,64	93,28	62,54	125,08
1127-65		Svorka								
1127-85	18	SR03 zemňící pásek - drát 3*2=6	ks	4,00	19,08	76,32	46,64	186,56	65,72	262,88
9999-838		MONTÁŽNÍ PRÁCE								
9999-839	19	Štítek pro označení svodu 3*3=9	ks	6,00	5,30	31,80	10,60	63,60	15,90	95,40
1124-1		VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC								
1124-7	20	CY 6 mm ² ,zž, volně 3*1=3	m	2,00	14,84	29,68	10,60	21,20	25,44	50,88
1157-474		Demontáže								
1157-477	21	ROZHLASU MR demontáž reproduktoru ze stožáru včetně přívodu	ks					0,00	0,00	0,00

1261-8	2	STOŽÁRY							
1261-9	22	Demontáž betonového stožáru	ks				0,00	0,00	0,00
		Demontáže - celkem							
1157-474		MONTÁŽE ROZHLASU MR							
1157-4741	23	Opětovná montáž reproduktoru MR včetně přívodu (bez materiálu)	ks				0,00	0,00	0,00
		HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY							
9999-1280		7kusební provoz	hod				0,00	0,00	0,00
9999-1288	24	Montaz	hod	2,00		636,00	1 272,00	636,00	1 272,00
		POJÍZDNÁ STAVEBNÍ TECHNIKA							
9999-1294		jeřáb	hod	3,00		636,00	1 908,00	636,00	1 908,00
9999-1295	26	3+1=4	km	20,00		31,80	636,00	31,80	636,00
9999-1295	27	přesun jeřábu	hod	2,00		530,00	1 060,00	530,00	1 060,00
9999-1295	28	20	km	20,00		21,20	424,00	21,20	424,00
9999-1295	29	20	km	20,00		21,20	424,00	21,20	424,00
		PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK							
9999-1296		DLE ČSN 331500							
9999-1297		Revizní technik	hod	12,00		243,80	2 925,60	243,80	2 925,60
9999-1298	30	15							
		Podružný materiál							
		Elektromontáže - celkem				237 038,00	16 132,14	253 170,14	
		Zemní práce							
9999-878		VYTÝČENÍ TRATI							
9999-890	32	Kabelové vedení v zastavěném prostoru	km			40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
		50*0,001=0,005							
9999-941		JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ							
9999-942		O OBJEMU DO 2 m3							
9999-946	33	Zemina třídy 4, ručně	m3	2,00		1 560,00	3 120,00	1 560,00	3 120,00
		POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽEVENK.							
9999-973		OSVĚTLENÍ V OSE TRASY KABELU							
9999-974		D 300x1500 mm	ks	2,00	300,00	600,00	100,00	200,00	400,00
9999-976	34	3							
9999-960		ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU							
9999-961	35	Do rostlé zeminy bez bednění	m3	2,00	1 750,00	3 500,00	300,00	600,00	2 050,00
		ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA							
9999-980		POVRCHU							
9999-981		V zemina třídy 3-4	m3	2,00		450,00	900,00	450,00	900,00
9999-983	36	3							
9999-991		HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY							
9999-1002	37	Zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	25,00		140,00	3 500,00	140,00	3 500,00
		10+40=50							
9999-1067		ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE							
9999-1073	38	Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	25,00	15,00	35,00	875,00	50,00	875,00
		FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC							
9999-1117		šířka 33cm	m	25,00	5,30	132,50	5,30	132,50	10,60
9999-1119	39	50							
9999-1137		KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY							
9999-1139	40	DVK 75	m	50,00	36,04	1 802,00	10,60	530,00	46,64
		10+40+2+2+2+4+2=62							
9999-1175		ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY							
9999-1182	41	Zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	25,00		135,00	3 375,00	135,00	3 375,00
		ODVOZ ZEMINY							
9999-1185		na skládku včetně poplatku za uložení	m3	0,88		150,00	131,25	150,00	131,25
9999-1186	42	50*0,35*0,1=1,75							
9999-1188		ÚPRAVA POVRCHU							
9999-1196	43	Provizorní úprava terénu v zemina třídy 4	m2	8,75		23,00	201,25	23,00	201,25
		50*0,35=17,5							
		Zemní práce - celkem				6 034,50	13 565,00	19 599,50	

Rekapitulace úrovní členění stavby

Stavba: 2013-000059 - Úprava přechodu pro chodce a návrh chodníků, Dlouhá Brtnice
Varianta: ZŘ - Základní řešení - neuznatelné náklady

Odbytová cena [Kč] : 190 862,00
OC+DPH [Kč] : 230 943,02

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
000	Všeobecné a ostatní náklady	16 360,00	3 435,60	19 795,60
100	Chodník	85 646,80	17 985,83	103 632,63
200	Lávka pro pěší	31 000,00	6 510,00	37 510,00
400	Veřejné osvětlení	57 855,20	12 149,59	70 004,79

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	645,90
Montáž - materiál		14 041,39
Montáž - práce		9 558,02
Mezisoučet 1	0,00	24 245,31
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		17 299,15
Nátěry		0,00
Zemní práce		14 417,18
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	31 716,33
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		55 961,64
Vedlejší náklady		
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		1 667,77
Provozní vlivy 0,06% z pravé strany mezisoučtu 2		225,79
Vedlejší náklady celkem		1 893,56
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		57 855,20
Základ a hodnota DPH 21%	57 855,20	12 149,59
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		70 004,79
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže	14 041,39	7 438,02
Demontáže	0,00	2 120,00
Zemní práce	2 989,98	11 427,20

1157-477	21	demontáž reproduktoru ze stožáru včetně přívodu	ks	2,00	0,00	0,00	530,00	1 060,00	530,00	1 060,00	✓
1261-8		2									
1261-9	22	Demontáž betonového stožáru	ks	1,00	0,00	0,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	✓
		1									
		Demontáže - celkem									
1157-474		MONTÁŽE ROZHLASU MR									
1157-4741	23	Opětovná montáž reproduktoru MR včetně přívodu (bez materiálu)	ks	2,00	0,00	0,00	1 060,00	2 120,00	1 060,00	2 120,00	✓
		2									
9999-1280		HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY									
9999-1288	24	Zkušební provoz	hod	2,00	0,00	0,00	212,00	424,00	212,00	424,00	✓
		2									
9999-1291	25	Montáž	hod	1,00	0,00	0,00	636,00	636,00	636,00	636,00	
		3									
9999-1294		POJÍZDNÁ STAVEBNÍ TECHNIKA									
9999-1295	26	jeřáb	hod	1,00	0,00	0,00	636,00	636,00	636,00	636,00	
		3+1=4									
9999-1295	27	přesun jeřábu	km								
		20									
9999-1295	28	vysokozdvíhná plošina	hod	1,00	0,00	0,00	530,00	530,00	530,00	530,00	
		3									
9999-1295	29	přesun vysokozdvíhné plošiny	km								
		20									
9999-1296		PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK									
9999-1297		DLE CSN 331500									
9999-1298	30	Revizní technik	hod	2,00	0,00	0,00	243,80	487,60	243,80	487,60	
		15									
	31	Podružný materiál									
		Elektromontáže - celkem					14 041,39	9 558,02		23 599,41	
		Zemní práce									
9999-878		VYTÝČENÍ TRATI									
9999-890	32	Kabelové vedení v zastavěném prostoru	km	0,02		0,00	40 000,00	800,00	40 000,00	800,00	✓
		50*0,001=0,005									
9999-947		JÁMA PRO STOŽÁRY VEROSVĚTLENÍ									
9999-942		O OBJEMU DO 2 m3									
9999-946	33	Zemina třídy 4,ručně	m3	1,00		0,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	
		3									
9999-973		POUZDROVÝ ZÁKL PRO STOŽEVENK.									
9999-974		OSVĚTLENÍ V OSE TRASY KABELU									
9999-976	34	D 300x1500 mm	ks	1,00	300,00	300,00	100,00	100,00	400,00	400,00	
		3									
9999-960		ZÁKLAD Z PROSTĚHO BETONU									
9999-961	35	Do rostlé zeminy bez hednění	m3	1,00	1 750,00	1 750,00	300,00	300,00	2 050,00	2 050,00	
		3									
9999-980		ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA									
9999-981		POVRCHU									
9999-983	36	V zemině třídy 3-4	m3	1,00		0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
		3									
9999-991		HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY									
9999-1002	37	Zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	25,00		0,00	140,00	3 500,00	140,00	3 500,00	
		10*40=50									
9999-1067		ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE									
9999-1073	38	Z kopané o písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	25,00	15,00	375,00	30,00	750,00	45,00	1 125,00	
		50									
9999-1117		FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC									
9999-1119	39	Šířka 33cm	m	25,00	5,30	132,50	5,30	132,50	10,60	265,00	
		50									
9999-1137		KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY									
9999-1139	40	DVK 75	m	12,00	36,04	432,48	10,60	127,20	46,64	559,68	
		10*40+2*2+2+4+2=62									
9999-1175		ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY									
9999-1182	41	Zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	25,00		0,00	135,00	3 375,00	135,00	3 375,00	
		50									
9999-1185		ODVOZ ZEMINY									
9999-1186	42	na skládku včetně poplatku za uložení	m3	0,88		0,00	150,00	131,25	150,00	131,25	
		50*0,35*0,1=1,75									
9999-1188		ÚPRAVA POVRCHU									
9999-1196	43	Provizorní úprava terénu v zemině třídy 4	m2	8,75		0,00	23,00	201,25	23,00	201,25	
		50*0,35=17,5									
		Zemní práce - celkem					2 989,98	11 427,20		14 417,18	