

REKAPITULACE STAVBY

Kód: x
Stavba: Oprava GPK 1. a 2.SK Kolín

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 21.9.2017

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172328
Edikt a.s. DIČ: CZ25172328

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **8 481 833,00**

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | 0,00 | 0,00 |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|---------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 8 481 833,00 |
|-------------------|----------|------------|---------------------|

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: x

Stavba: Oprava GPK 1. a 2.SK Kolín

Místo: Datum: 21.9.2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Edikt a.s.

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-----|
| Náklady stavby celkem | | 8 481 833,00 | 8 481 833,00 | |
| O1 | Oprava železničního svšku | 7 351 164,06 | 7 351 164,06 | STA |
| O2 | Pečky - Poříčany | 338 668,15 | 338 668,15 | STA |
| O3 | VRN | 674 000,00 | 674 000,00 | STA |
| O4 | DSPS | 118 000,79 | 118 000,79 | STA |

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava GPK 1. a 2.SK Kolín

Objekt:

O1 - Oprava železničního svšku

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Edikt a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.9.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 25172328

DIČ: CZ25172328

IČ:

DIČ:

| | | | |
|---------------------|--|--|-------------|
| Cena bez DPH | | | 0,00 |
|---------------------|--|--|-------------|

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

| | | |
|-------------------|--------------|-------------|
| Cena s DPH | v CZK | 0,00 |
|-------------------|--------------|-------------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava GPK 1. a 2.SK Kolín

Objekt:

O1 - Oprava železničního svřku

Místo:

Datum: 21.9.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Edikt a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Náklady soupisu celkem | 0,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 0,00 |
| 5 - Komunikace pozemní | 0,00 |
| OST - Ostatní | 0,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 0,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava GPK 1. a 2.SK Kolín

Objekt:

O1 - Oprava železničního svršku

Místo:

Datum: 21.9.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Edikt a.s.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

0,00

| | | | | | | | | |
|---|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--|------|----------------------|
| 1 | M | 5955101000 | Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kameniva drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1 | t | 1 466,361 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| | VV | | 1. a 2.SK + výhybky | | | | | |
| | VV | | (592,640+222,005)*1,8 | | 1 466,361 | | | |
| | VV | | Součet | | 1 466,361 | | | |

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 5

Komunikace pozemní

0,00

| | | | | | | | | |
|---|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|----------------------|
| 2 | K | 5905105030 | Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva. | m3 | 592,640 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
|---|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|----------------------|

VV 1. a 2.SK
VV 7408*0,08
VV Součet

592,640
592,640

| | | | | | | | | |
|---|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|----------------------|
| 3 | K | 5905105040 | Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva. | m3 | 222,005 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
|---|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|----------------------|

VV 1SK výhybky č.1, 9, 52, 53, 72, 75, 131, 134, 177, 190, 193, 194, 196 + výběhy
VV 2SK výhybky č.2 ,3, 4, 8, 12, 13, 45, 46, 78, 80, 130, 132, 135, 185, 187, 191, 197 +
VV výběhy
VV 2775,068*0,08
VV Součet

222,005
222,005

| | | | | | | | | |
|---|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|------|----------------------|
| 4 | K | 5905110010 | Snižení KL pod patou kolejnice v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snížení KL pod patrou kolejnice ručně vidlemi.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva. | km | 7,408 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
|---|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|------|----------------------|

VV 1SK
VV 346,006-344,491
VV 346,481-346,040
VV 346,528-346,524
VV 346,976-346,557
VV 347,016-347,010
VV 347,512-347,050
VV 347,549-347,545
VV 348,065-347,582
VV 348,257-348,065
VV 348,309-348,300
VV 348,358-348,352
VV 348,622-348,391
VV 2SK
VV 344,559-344,491
VV 344,628-344,613
VV 345,987-344,670
VV 346,052-346,021
VV 346,092-346,086
VV 346,386-346,126
VV 346,425-346,419
VV 347,061-346,468
VV 347,102-347,095
VV 347,475-347,135
VV 347,515-347,509
VV 347,552-347,548
VV 348,160-347,585
VV 348,202-348,193
VV 348,266-348,245
VV 348,678-348,300
VV Součet

1,515
0,441
0,004
0,419
0,006
0,462
0,004
0,483
0,192
0,009
0,006
0,231
0,068
0,015
1,317
0,031
0,006
0,260
0,006
0,593
0,007
0,340
0,006
0,004
0,575
0,009
0,021
0,378
7,408

| | | | | | | | | |
|---|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--|------|----------------------|
| 5 | K | 5905110020 | Snižení KL pod patou kolejnice ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snížení KL pod patrou kolejnice ručně vidlemi.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva. | m | 2 775,068 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
|---|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--|------|----------------------|

VV 1SK výhybky č.1, 9, 52, 53, 72, 75, 131, 134, 177, 190, 193, 194, 196 + výběhy
VV 81,324+353,925+160,824+149,538+44,629+500
VV 2SK výhybky č.2 ,3, 8, 12, 13, 45, 46, 78, 80, 130, 132, 135, 185, 187, 191, 197 +
VV výběhy
VV 81,324+283,140+321,648+249,230+500
VV výhybka č.4
VV 49,486
VV Součet

1 290,240
1 435,342
49,486
2 775,068

| | | | | | | | | |
|---|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|------|----------------------|
| 6 | K | 5909032020 | Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření mezích stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice. | km | 7,408 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
|---|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|------|----------------------|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|----------------------|
| | VV | | 1SK | | | | | |
| | VV | | 346,006-344,491 | | 1,515 | | | |
| | VV | | 346,481-346,040 | | 0,441 | | | |
| | VV | | 346,528-346,524 | | 0,004 | | | |
| | VV | | 346,976-346,557 | | 0,419 | | | |
| | VV | | 347,016-347,010 | | 0,006 | | | |
| | VV | | 347,512-347,050 | | 0,462 | | | |
| | VV | | 347,549-347,545 | | 0,004 | | | |
| | VV | | 348,065-347,582 | | 0,483 | | | |
| | VV | | 348,257-348,065 | | 0,192 | | | |
| | VV | | 348,309-348,300 | | 0,009 | | | |
| | VV | | 348,358-348,352 | | 0,006 | | | |
| | VV | | 348,622-348,391 | | 0,231 | | | |
| | VV | | 2SK | | | | | |
| | VV | | 344,559-344,491 | | 0,068 | | | |
| | VV | | 344,628-344,613 | | 0,015 | | | |
| | VV | | 345,987-344,670 | | 1,317 | | | |
| | VV | | 346,052-346,021 | | 0,031 | | | |
| | VV | | 346,092-346,086 | | 0,006 | | | |
| | VV | | 346,386-346,126 | | 0,260 | | | |
| | VV | | 346,425-346,419 | | 0,006 | | | |
| | VV | | 347,061-346,468 | | 0,593 | | | |
| | VV | | 347,102-347,095 | | 0,007 | | | |
| | VV | | 347,475-347,135 | | 0,340 | | | |
| | VV | | 347,515-347,509 | | 0,006 | | | |
| | VV | | 347,552-347,548 | | 0,004 | | | |
| | VV | | 348,160-347,585 | | 0,575 | | | |
| | VV | | 348,202-348,193 | | 0,009 | | | |
| | VV | | 348,266-348,245 | | 0,021 | | | |
| | VV | | 348,678-348,300 | | 0,378 | | | |
| | VV | | Součet | | 7,408 | | | |
| 7 | K | 5909042020 | Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice. | m | 2 775,068 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| | VV | | 1SK výhybky č.1, 9, 52, 53, 72, 75, 131, 134, 177, 190, 193, 194, 196 + výběhy | | 1 290,240 | | | |
| | VV | | 81,324+353,925+160,824+149,538+44,629+500 | | | | | |
| | VV | | 2SK výhybky č.2 ,3, 8, 12, 13, 45, 46, 78, 80, 130, 132, 135, 185, 187, 191, 197 + výběhy | | 1 435,342 | | | |
| | VV | | 81,324+283,140+321,648+249,230+500 | | | | | |
| | VV | | výhybka č.4 | | 49,486 | | | |
| | VV | | 49,486 | | | | | |
| | VV | | Součet | | 2 775,068 | | | |
| 8 | K | 5909050010 | Stabilizace kolejového lože koleje nové zřízeného nebo čistého. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na stabilizaci v režimu s řízeným (konstantním) poklesem včetně měření a předání tištěných výstupů. | km | 7,408 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| | VV | | 1SK | | | | | |
| | VV | | 346,006-344,491 | | 1,515 | | | |
| | VV | | 346,481-346,040 | | 0,441 | | | |
| | VV | | 346,528-346,524 | | 0,004 | | | |
| | VV | | 346,976-346,557 | | 0,419 | | | |
| | VV | | 347,016-347,010 | | 0,006 | | | |
| | VV | | 347,512-347,050 | | 0,462 | | | |
| | VV | | 347,549-347,545 | | 0,004 | | | |
| | VV | | 348,065-347,582 | | 0,483 | | | |
| | VV | | 348,257-348,065 | | 0,192 | | | |
| | VV | | 348,309-348,300 | | 0,009 | | | |
| | VV | | 348,358-348,352 | | 0,006 | | | |
| | VV | | 348,622-348,391 | | 0,231 | | | |
| | VV | | 2SK | | | | | |
| | VV | | 344,559-344,491 | | 0,068 | | | |
| | VV | | 344,628-344,613 | | 0,015 | | | |
| | VV | | 345,987-344,670 | | 1,317 | | | |
| | VV | | 346,052-346,021 | | 0,031 | | | |
| | VV | | 346,092-346,086 | | 0,006 | | | |
| | VV | | 346,386-346,126 | | 0,260 | | | |
| | VV | | 346,425-346,419 | | 0,006 | | | |
| | VV | | 347,061-346,468 | | 0,593 | | | |
| | VV | | 347,102-347,095 | | 0,007 | | | |
| | VV | | 347,475-347,135 | | 0,340 | | | |
| | VV | | 347,515-347,509 | | 0,006 | | | |
| | VV | | 347,552-347,548 | | 0,004 | | | |
| | VV | | 348,160-347,585 | | 0,575 | | | |
| | VV | | 348,202-348,193 | | 0,009 | | | |
| | VV | | 348,266-348,245 | | 0,021 | | | |
| | VV | | 348,678-348,300 | | 0,378 | | | |
| | VV | | Součet | | 7,408 | | | |
| 9 | K | 5909050030 | Stabilizace kolejového lože výhybky nově zřízeného nebo čistého. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na stabilizaci v režimu s řízeným (konstantním) poklesem včetně měření a předání tištěných výstupů. | m | 2 775,068 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| | VV | | 1SK výhybky č.1, 9, 52, 53, 72, 75, 131, 134, 177, 190, 193, 194, 196 + výběhy | | 1 290,240 | | | |
| | VV | | 81,324+353,925+160,824+149,538+44,629+500 | | | | | |
| | VV | | 2SK výhybky č.2 ,3, 8, 12, 13, 45, 46, 78, 80, 130, 132, 135, 185, 187, 191, 197 + výběhy | | 1 435,342 | | | |
| | VV | | 81,324+283,140+321,648+249,230+500 | | | | | |
| | VV | | výhybka č.4 | | 49,486 | | | |
| | VV | | 49,486 | | | | | |
| | VV | | Součet | | 2 775,068 | | | |
| 10 | K | 5912075020 | Demontáž magnetických bodů pro měřicí vůz (MV). Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady demontáž.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu a zemní práce. | kus | 2,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| | VV | | 1SK | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | 2SK | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|----------------------|
| | | | 1 | | 1,000 | | | |
| | | | Součet | | 2,000 | | | |
| 11 | K | 5912080020 | Montáž magnetických bodů pro měřicí vůz (MV). Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady montáž.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu a zemní práce. | kus | 2,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| | | | 1SK | | 1,000 | | | |
| | | | 1 | | 1,000 | | | |
| | | | 2SK | | 1,000 | | | |
| | | | 1 | | 1,000 | | | |
| | | | Součet | | 2,000 | | | |
| 12 | K | 5913035010 | Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zidek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce, naložení na dopravní prostředek. | m | 6,300 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| | | | přechod v km 347,610 a 347,870 | | | | | |
| | | | 1SK | | 2,700 | | | |
| | | | 2,7 | | 2,700 | | | |
| | | | 2SK | | 3,600 | | | |
| | | | 2,7+0,9 | | 3,600 | | | |
| | | | Součet | | 6,300 | | | |
| 13 | K | 5913035210 | Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zidek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce, naložení na dopravní prostředek. | m | 19,200 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| | | | P4921 | | | | | |
| | | | 1SK | | 9,600 | | | |
| | | | 9,6 | | 9,600 | | | |
| | | | 2SK | | 9,600 | | | |
| | | | 9,6 | | 9,600 | | | |
| | | | Součet | | 19,200 | | | |
| 14 | K | 5913040010 | Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zidek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | m | 6,300 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| | | | přechod v km 347,610 a 347,870 | | | | | |
| | | | 1SK | | 2,700 | | | |
| | | | 2,7 | | 2,700 | | | |
| | | | 2SK | | 3,600 | | | |
| | | | 2,7+0,9 | | 3,600 | | | |
| | | | Součet | | 6,300 | | | |
| 15 | K | 5913040210 | Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zidek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | m | 19,200 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| | | | P4921 | | | | | |
| | | | 1SK | | 9,600 | | | |
| | | | 9,6 | | 9,600 | | | |
| | | | 2SK | | 9,600 | | | |
| | | | 9,6 | | 9,600 | | | |
| | | | Součet | | 19,200 | | | |
| 16 | K | 5913165010 | Demontáž polymerové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zidek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek. | m | 4,800 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| | | | přechod v km 346,347 a 347,190 | | | | | |
| | | | 1SK | | 2,400 | | | |
| | | | 1,2+1,2 | | 2,400 | | | |
| | | | 2SK | | 2,400 | | | |
| | | | 1,2+1,2 | | 2,400 | | | |
| | | | Součet | | 4,800 | | | |
| 17 | K | 5913170010 | Montáž polymerové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zidek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a manipulaci.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | m | 4,800 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| | | | přechod v km 346,347 a 347,190 | | | | | |
| | | | 1SK | | 2,400 | | | |
| | | | 1,2+1,2 | | 2,400 | | | |
| | | | 2SK | | 2,400 | | | |
| | | | 1,2+1,2 | | 2,400 | | | |
| | | | Součet | | 4,800 | | | |
| D OST | | | Ostatní | | | | 0,00 | |
| 18 | K | 7493351020 | Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) kompletní topné soupravy na jednoduchou výhybku soustavy S49, R65 a UIC60 s poloměrem odbočení 190 m - včetně kompletního vybavení topných tyčí, přichytek hlavic topných tyčí, pérových přichytek vlastních topných tyčí, přípojovacích šňůr, chrániček pro tyto šňůry, přípojovacích rozvodných skříněk vč. nosných konstrukcí těchto skříněk, dále topnice pro ohřev táhel všech přestavníků vč. sálavých desek a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu | kus | 1,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| | | | 1SK výhybky č.53 | | | | | |
| | | | 1 | | 1,000 | | | |
| | | | Součet | | 1,000 | | | |
| 19 | K | 7493351022 | Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) kompletní topné soupravy na jednoduchou výhybku soustavy S49, R65 a UIC60 s poloměrem odbočení 300 m - včetně kompletního vybavení topných tyčí, přichytek hlavic topných tyčí, pérových přichytek vlastních topných tyčí, přípojovacích šňůr, chrániček pro tyto šňůry, přípojovacích rozvodných skříněk vč. nosných konstrukcí těchto skříněk, dále topnice pro ohřev táhel všech přestavníků vč. sálavých desek a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu | kus | 18,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| | | | 1SK výhybky č.9, 72, 75, 131, 134, 194 | | | | | |
| | | | 6 | | 6,000 | | | |
| | | | 2SK výhybky č.8, 12, 13, 45, 78, 80, 130, 132, 135, 185, 191 | | | | | |
| | | | 11 | | 11,000 | | | |
| | | | výhybka č.4 | | | | | |
| | | | 1 | | 1,000 | | | |
| | | | Součet | | 18,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|----------------------|
| 20 | K | 7493351024 | Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) kompletní topné soupravy na jednoduchou výhybku soustavy S49, R65 a UIC60 s poloměrem odbočení 500 m - včetně kompletního vybavení topných tyčí, přichytek hlavíc topných tyčí, pérových přichytek vlastních topných tyčí, přípojovacích šňůr, chrániček pro tyto šňůry, přípojovacích rozvodných skříněk vč. nosných konstrukcí těchto skříněk, dále topnice pro ohřev táhel všech přestavníků vč. sálavých desek a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu | kus | 9,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| | VV | | 1SK výhybky č.52, 177, 190, 193, 196 | | | | | |
| | VV | | 5 | | 5,000 | | | |
| | VV | | 2SK výhybky č.3, 46, 187, 197 | | | | | |
| | VV | | 4 | | 4,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 9,000 | | | |
| 21 | K | 7493351026 | Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) kompletní topné soupravy na jednoduchou výhybku soustavy S49, R65 a UIC60 s poloměrem odbočení 760 m - včetně kompletního vybavení topných tyčí, přichytek hlavíc topných tyčí, pérových přichytek vlastních topných tyčí, přípojovacích šňůr, chrániček pro tyto šňůry, přípojovacích rozvodných skříněk vč. nosných konstrukcí těchto skříněk, dále topnice pro ohřev táhel všech přestavníků vč. sálavých desek a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu | kus | 2,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| | VV | | 1SK výhybky č.1 | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | 2SK výhybky č.2 | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | | |
| 22 | K | 7493371010 | Demontáže zařízení na elektrickém ohřevu výhybek kompletní topné soupravy na výhybku tvaru 1:7,5-190, 1:9-190 - veškeré výstroje EOV na výhybce, topných tyčí, přípojovacích skříněk, napájecích kabelů, oddělovacích transformátorů | kus | 1,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| | VV | | 1SK výhybky č.53 | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| 23 | K | 7493371011R | Demontáže zařízení na elektrickém ohřevu výhybek kompletní topné soupravy na výhybku tvaru 1:11-300 - veškeré výstroje EOV na výhybce, topných tyčí, přípojovacích skříněk, napájecích kabelů, oddělovacích transformátorů | kus | 18,000 | | 0,00 | |
| | VV | | 1SK výhybky č.9, 72, 75, 131, 134, 194 | | | | | |
| | VV | | 6 | | 6,000 | | | |
| | VV | | 2SK výhybky č.8, 12, 13, 45, 78, 80, 130, 132, 135, 185, 191 | | | | | |
| | VV | | 11 | | 11,000 | | | |
| | VV | | výhybka č.4 | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 18,000 | | | |
| 24 | K | 7493371012 | Demontáže zařízení na elektrickém ohřevu výhybek kompletní topné soupravy na výhybku tvaru 1:12-500 - veškeré výstroje EOV na výhybce, topných tyčí, přípojovacích skříněk, napájecích kabelů, oddělovacích transformátorů | kus | 9,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| | VV | | 1SK výhybky č.52, 177, 190, 193, 196 | | | | | |
| | VV | | 5 | | 5,000 | | | |
| | VV | | 2SK výhybky č.3, 46, 187, 197 | | | | | |
| | VV | | 4 | | 4,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 9,000 | | | |
| 25 | K | 7493371014 | Demontáže zařízení na elektrickém ohřevu výhybek kompletní topné soupravy na výhybku tvaru 1:14-760 - veškeré výstroje EOV na výhybce, topných tyčí, přípojovacích skříněk, napájecích kabelů, oddělovacích transformátorů | kus | 2,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| | VV | | 1SK výhybky č.1 | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | 2SK výhybky č.2 | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | | |
| 26 | K | 7497351575 | Montáž přímého ukolejnění svorka se šroubem pro ukolejnění | kus | 110,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| | VV | | 1SK | | | | | |
| | VV | | 57 | | 57,000 | | | |
| | VV | | 2SK | | | | | |
| | VV | | 51+2 | | 53,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 110,000 | | | |
| 27 | K | 7497371630 | Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami | kus | 110,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| | VV | | 1SK | | | | | |
| | VV | | 57 | | 57,000 | | | |
| | VV | | 2SK | | | | | |
| | VV | | 51+2 | | 53,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 110,000 | | | |
| 28 | K | 7592005120 | Montáž informačního bodu MIB 6 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení, přezkoušení | kus | 28,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| | VV | | 1SK | | | | | |
| | VV | | 14 | | 14,000 | | | |
| | VV | | 2SK | | | | | |
| | VV | | 12+2 | | 14,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 28,000 | | | |
| 29 | K | 7592005162 | Montáž balízy do kolejíště pomocí systému Vortok | kus | 36,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| | VV | | 1SK | | | | | |
| | VV | | 18 | | 18,000 | | | |
| | VV | | 2SK | | | | | |
| | VV | | 18 | | 18,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 36,000 | | | |
| 30 | K | 7592007120 | Demontáž informačního bodu MIB 6 | kus | 28,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| | VV | | 1SK | | | | | |
| | VV | | 14 | | 14,000 | | | |
| | VV | | 2SK | | | | | |
| | VV | | 12+2 | | 14,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 28,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|----------------------|
| 31 | K | 7592007162 | Demontáž balízy upevněné pomocí systému Vortok | kus | 36,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| | VV | | 1SK | | | | | |
| | VV | | 18 | | 18,000 | | | |
| | VV | | 25K | | | | | |
| | VV | | 18 | | 18,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 36,000 | | | |

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

| | | | | | | | | |
|----|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--|------|----------------------|
| 32 | K | 9902100500 | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 60 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkové ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. | t | 1 466,361 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
|----|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--|------|----------------------|

| | | | | | | | | |
|--|----|--|------------|--|-----------|--|--|--|
| | VV | | nový štěrk | | | | | |
| | VV | | 1466,361 | | 1 466,361 | | | |
| | VV | | Součet | | 1 466,361 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|------|----------------------|
| 33 | K | 9903200100 | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje. | kus | 12,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
|----|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|------|----------------------|

| | | | | | | | | |
|--|----|--|-----------------|--|--------|--|--|--|
| | VV | | dvoucestný bagr | | | | | |
| | VV | | 1+1 | | 2,000 | | | |
| | VV | | ASP | | | | | |
| | VV | | 1+1 | | 2,000 | | | |
| | VV | | ASP výhybková | | | | | |
| | VV | | 1+1 | | 2,000 | | | |
| | VV | | DGS | | | | | |
| | VV | | 1+1 | | 2,000 | | | |
| | VV | | SSP | | | | | |
| | VV | | 1+1 | | 2,000 | | | |
| | VV | | LOKO traktor | | | | | |
| | VV | | 1+1 | | 2,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 12,000 | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava GPK 1. a 2.SK Kolín

Objekt:

O2 - Pečky - Poříčany

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Edikt a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.9.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

IČ:

DIČ:

| | | | |
|---------------------|--|--|-------------|
| Cena bez DPH | | | 0,00 |
|---------------------|--|--|-------------|

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

| | | |
|-------------------|--------------|-------------|
| Cena s DPH | v CZK | 0,00 |
|-------------------|--------------|-------------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava GPK 1. a 2.SK Kolín

Objekt:

O2 - Pečky - Poříčany

Místo:

Datum: 21.9.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Edikt a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Náklady soupisu celkem | 0,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 0,00 |
| 5 - Komunikace pozemní | 0,00 |
| OST - Ostatní | 0,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 0,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava GPK 1. a 2.SK Kolín

Objekt:

O2 - Pečky - Poříčany

Místo:

Datum: 21.9.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Edikt a.s.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

0,00

| | | | | | | | | |
|---|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--|------|----------------------|
| 1 | M | 5955101000 | Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kameniva drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI | t | 92,070 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| | VV | | (364400-364059)*0,15*1,8 | | 92,070 | | | |
| | VV | | Součet | | 92,070 | | | |

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 5 Komunikace pozemní

0,00

| | | | | | | | | |
|---|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|------|----------------------|
| 2 | K | 5905105030 | Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snížení KL pod patrou kolejnice ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výspných vozů případně nakladačem.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva. | m3 | 51,150 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| | VV | | (364400-364059)*0,15 | | 51,150 | | | |
| | VV | | Součet | | 51,150 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|------|----------------------|
| 3 | K | 5905110010 | Snížení KL pod patou kolejnice v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snížení KL pod patrou kolejnice ručně vidlemi.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva. | km | 0,341 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| | VV | | 364,400-364,059 | | 0,341 | | | |
| | VV | | Součet | | 0,341 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|------|----------------------|
| 4 | K | 5909032020 | Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření mezích stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice. | km | 0,341 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| | VV | | 364,400-364,059 | | 0,341 | | | |
| | VV | | Součet | | 0,341 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|------|----------------------|
| 5 | K | 5909050010 | Stabilizace kolejového lože koleje nově zřízeného nebo čistého. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na stabilizaci v režimu s řízeným (konstantním) poklesem včetně měření a předání tištěných výstupů. | km | 0,341 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| | VV | | 364,400-364,059 | | 0,341 | | | |
| | VV | | Součet | | 0,341 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|------|----------------------|
| 6 | K | 5912075020 | Demontáž magnetických bodů pro měřicí vůz (MV). Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady demontáž.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu a zemní práce. | kus | 1,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|------|----------------------|
| 7 | K | 5912080020 | Montáž magnetických bodů pro měřicí vůz (MV). Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady montáž.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu a zemní práce. | kus | 1,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |

D OST Ostatní

0,00

| | | | | | | | | |
|---|----|------------|------------------------------------------------------------|-----|--------|--|------|----------------------|
| 8 | K | 7497351575 | Montáž přímého ukolejnění svorka se šroubem pro ukolejnění | kus | 12,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| | VV | | 12 | | 12,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 12,000 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|------|----------------------|
| 9 | K | 7497371630 | Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami | kus | 12,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| | VV | | 12 | | 12,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 12,000 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|------|----------------------|
| 10 | K | 7592005120 | Montáž informačního bodu MIB 6 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení, přezkoušení | kus | 2,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| | VV | | 2 | | 2,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|----|------------|----------------------------------|-----|-------|--|------|----------------------|
| 11 | K | 7592007120 | Demontáž informačního bodu MIB 6 | kus | 2,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| | VV | | 2 | | 2,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|----|------------|-------------------------------------------------|-----|-------|--|------|----------------------|
| 12 | K | 7592007160 | Demontáž balízy upevněné na pražec pomocí pásky | kus | 2,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| | VV | | 2 | | 2,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | | |

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|----|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|----------------------|
| 13 | K | 9902100500 | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 60 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. | t | 92,070 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
| | vv | | nový štěrk | | | | | |
| | vv | | 92,070 | | | 92,070 | | |
| | vv | | Součet | | | 92,070 | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava GPK 1. a 2.SK Kolín

Objekt:

O3 - VRN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Edikt a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.9.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

IČ:

DIČ:

| | | | |
|---------------------|--|--|-------------|
| Cena bez DPH | | | 0,00 |
|---------------------|--|--|-------------|

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

| | | |
|-------------------|--------------|-------------|
| Cena s DPH | v CZK | 0,00 |
|-------------------|--------------|-------------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava GPK 1. a 2.SK Kolín

Objekt:

O3 - VRN

Místo:

Datum: 21.9.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Edikt a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava GPK 1. a 2.SK Kolín

Objekt:

O3 - VRN

Místo:

Datum: 21.9.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Edikt a.s.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

0,00

| D | | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | | 0,00 |
|---|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|------|----------------------|------|
| 1 | K | 013002000 | Projektové práce | kus | 1,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 | |
| | vv | | geodetické zaměření před provedení prací | | | | | | |
| | vv | | 1 | | 1,000 | | | | |
| | vv | | Součet | | 1,000 | | | | |
| 2 | K | 030003003 | Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů přes 5 do 20 mil. Kč | kus | 1,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 | |
| | vv | | 1 | | 1,000 | | | | |
| | vv | | Součet | | 1,000 | | | | |
| 3 | K | 040001000 | Inženýrská činnost | hod | 30,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2016 | |
| | vv | | Vytyčení sítě | | | | | | |
| | vv | | 30 | | 30,000 | | | | |
| | vv | | Součet | | 30,000 | | | | |
| 4 | K | 090001000 | Ostatní náklady | kus | 1,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 | |
| | vv | | práce v noci | | | | | | |
| | vv | | 1 | | 1,000 | | | | |
| | vv | | Součet | | 1,000 | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava GPK 1. a 2.SK Kolín

Objekt:

O4 - DSPS

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Edikt a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.9.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

IČ:

DIČ:

| | | | |
|---------------------|--|--|-------------|
| Cena bez DPH | | | 0,00 |
|---------------------|--|--|-------------|

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

| | | |
|-------------------|--------------|-------------|
| Cena s DPH | v CZK | 0,00 |
|-------------------|--------------|-------------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava GPK 1. a 2.SK Kolín

Objekt:

O4 - DSPS

Místo:

Datum: 21.9.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Edikt a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava GPK 1. a 2.SK Kolín

Objekt:

O4 - DSPS

Místo:

Datum: 21.9.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Edikt a.s.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

| 1 | K | 013002000 | Projektové práce | Kč | 1,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2017 |
|---|----|-----------|----------------------------------------|----|-------|--|------|----------------------|
| | VV | | geodetické zaměření po provedení prací | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |