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SMLOUVA O DILO

podle ust. § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obansky zakonik, v plathém znéni
1. Smluvni strany

Objednatel: SeverocCeska vodarenskéa spolecnost a.s.

Pitkovska 1689 CHni 2505 11

415 50 Teplice o FE_<m’ *

Zapsana u Krajského soudu v Usti nad Labem-oddil B, vioZzka 466
Zastoupeny: ING. DAVID VOTAVA, REDITEL ORI

Zastupce pro VBCI teChNICKE: i
IC 49099469, DIC CZ49099469
Bankovni SPOJENT:  eeiiiiie e

Zhotovitel: SeverocCeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Pritkovska 1689
Zapsana u Krajského soudu v Usti nad Labem-oddil B, viozka 465

Zastoupeny: HRUSA MILAN, ING., REDITEL ROZVOJE A INVESTIC
Zastupce pro VEci techniCk€: .o

Bankovni SPOJeNi: i

2. Nazev a misto stavby

Nazev stavby: SACHTA MOSNICE - INSTALACE REDUKCNIHO VENTILU CLA-VAL
Cislo stavby: LT 099 019
Misto plnéni: MOSNICE
Objekt UVAKS01005
Obec MOSNICE
Lokalita MOSNICE
Inventarni ¢islo
Cislo zakazky 20E170198
Cislo PP PP172321394

3. Podklady pro uzavieni smlouvy

4. Predmét plnéni
Pfedmétem pinéni je: SACHTA MOSNICE - INSTALACE REDUKCNIHO VENTILU CLA-VAL
Soubor dodavky se skldda dle specifikace kalkulacniho listu z nésledujicich polozek:
- dodavky a montaZe 3 ks Soupat DN 150
- dodavky a montaze 1 ks regula¢niho ventilu CLA-VAL DN 150
- dodavky a montaze nerez potrubi DN 150
Pfedmétem plnéni smlouvy je déle:

« zajisSténi inzenyrsko-projektové €innosti véetné projednani s organy statni spravy, pokud to charakter akce vyzaduje

« vyvedeni investice do majetku (zafazeni do DM)
« pfedloZeni navrh(l na vyfazeni DM, které budou prfedmétem likvidace v majetkové komisi



5. Podklady pro dodavku a montaz
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11. Uginnost smlouvy a registr smluv

111V souladu s povinnostmi vyplyvajicimi ze zakona ¢ 340/2015, o zvlaStnich podminkach ucinnosti
nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (dale jen ,zakon o registru smiluv') se
smluvni strany dohodly, Ze objednatel zaSle v souladu s § 5 zakona o registru smluv nejpozdé&ji do 30
dni od podpisu této smlouvy jeji znéni pfislusnému spravci registru smluv k uvefejnéni. Zhotovitel mize
smlouvu zvefejnit za predpokladu, Ze zhotoviteli umoZni pInéni prav a povinnosti dle nasledujiciho
odstavce.

11.2  Smluvni strany se dohodly, Ze pfi zvefejnéni znéni smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zakona o
registru smluv uvefejiiovat informace, které nelze poskytnout pfi postupu podle predpisti upravujicich



svobodny pfistup k informacim, zejména osobni Udaje a obchodniho tajemstvi. Tyto Udaje budou pfi
zvefejnéni smlouvy podléhat anonymizaci.

11.3  Smlouva je G€inna dnem zverfejnéni v registru smiuv.

114 V pfipadé zmény, doplnéni ¢i zruSeni této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v ¢&l. 12. plati
povinnosti uvedené v tomto Clanku pro zvefejnéni takového dodatku obdobné.

11.5 Kustanoveni tohoto ¢lanku se nepfihlizi, pokud smlouva nesplfiuje nutné podminky pro uverejnéni
v registru smluv dle zakona o registru smluv. V takovém pripadé nabyva smlouva ucinnosti dnem
podpisu obou smluvnich stran.

i 12. Zavére€na ustanoveni a dalSi ujednani
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Zhotovitel: Objednatel:

Ing. Milan HruSa Ing. David Votava
feditel Ral feditel ORI
Severoceské vodovody a kanalizace, a.s.  SeveroCeska vodarenska spolecnost a.s.



